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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013l 
Załącznik nr 3. do SIWZ – WZÓR UMOWY

UMOWA 

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

zawarta w dniu .………. 2012 r. w Jelczu-Laskowicach
pomiędzy:

Gminą Jelcz-Laskowice ul.Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice 
który reprezentuje:
Burmistrz- Kazimierz Putyra 

przy kontrasygnacie finansowej 
Skarbnika – Stanisławy Kapłon-Hutniczak

zwanym dalej „Zamawiającym”
a

________________________________________________________________________ (oznaczenie wykonawcy)

reprezentowanym/ą przez 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

zwanym/ą dalej Wykonawcą (Inwestorem Zastępczym).
zwane dalej łącznie Stronami
§1. 
Niniejsza umowa jest zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod nr ………. na  Inwestora Zastępczego nad realizacją  zadania pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul.Oławskiej w Jelczu-Laskowicach” w oparciu o:
a) wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i postanowienia niniejszej umowy,

b) komplet dokumentacji technicznej opisujący przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do umowy,

c) wiedzę techniczną i wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  wraz z aktami wykonawczymi,

d) ofertę Inwestora Zastępczego z dnia ………. roku, która stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
§2. 

1. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z:

a) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

b)  wiedzą techniczną,

c) wymogami ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,

d) wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,

e) pozwoleniem na budowę - decyzją nr 1161/2011 z dnia 09.12.2011 r. , sygnatura AB.6740.3.36.2011, wydaną przez Starostę Oławskiego
2. Inwestor Zastępczy oświadcza, że:

a) prowadzi działalność w zakresie zgodnym z przedmiotem umowy wskazanym w §1 niniejszej umowy,

b) zapoznał sie z dokumentacją techniczną w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,  zgodnie z §1 ust. 1 niniejszej umowy,

c) otrzymał od Zamawiającego komplet dokumentacji technicznej opisujący przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy, oraz kopie pozwolenia na budowę,

d) zobowiązuje sie wykonywać swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług, przy udziale osób posiadających odpowiednie doświadczenie, wiedzę i stosowne uprawnienia,

e) dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego, bez względu na przyczynę ich powstania,
f) dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w rozliczaniu finansowym projektu.

§3. 

Zamawiający oświadcza, że:
a) jest uprawniony do dysponowania nieruchomością, na terenie której będzie realizowana inwestycja, o której mowa w §1 niniejszej umowy, na cele budowlane,
b) przysługuje mu prawo do wykorzystania kompletu dokumentacji technicznej opisującej inwestycję, o której mowa w §1 niniejszej umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§4. 
Do obowiązków Inwestora Zastępczego należy:
1.Inwestor Zastępczy i jego zespół nadzoru jako przedstawiciel zamawiającego:
a) działa w jego imieniu i odpowiada za realizację inwestycji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz warunkami określonymi w kontrakcie;
b) przygotowuje i przeprowadza przy udziale Zamawiającego postępowanie przetargowe na Wykonawcę  robót.
c) podejmuje decyzje w wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń;
d) pełni swoją funkcję przy pomocy zespołu wieloosobowego, którym kieruje i za prace którego odpowiada.
W skład w/w zespołu wchodzi co najmniej:
1) Kierownik Projektu – odpowiedzialny za zarządzanie Zespołem Inwestora zastępczego, kontakt z Zamawiającym oraz zarządzanie, realizację i rozliczenia i raportowanie, kwalifikowanie i refundowanie kosztów  inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej;
2) Kierownik zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego;
3) Zespół inspektorów nadzoru w specjalnościach:
-
konstrukcyjno-budowlanej,
-
drogowej,
-
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
-
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

-
telekomunikacyjnej

4) osoba (co najmniej jedna) prowadząca wszystkie czynności związane z prawidłowym rozliczeniem projektu.
e) Ponosi odpowiedzialność za zgodność zakresu rzeczowego zawartego w dokumentacji projektowej z realizowanym zakresem przedmiotowym określonym w kontrakcie. Upoważniony jest do wydawania zaleceń wynikających z dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej w celu prawidłowego wykonania zakresu robót.
f) Działa w granicach uprawnień wynikających z wykonywanej funkcji, a wszelkie niejasności, wątpliwości interpretacyjne, zwiększenia zakresu rzeczowego - zwłaszcza generujące zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji kontraktu - uzgadnia z Zamawiającym i bez jego zgody nie podejmuje żadnych decyzji wiążących w tych sprawach.
g) W kontaktach z osobami trzecimi powinien współdziałać z upoważnionymi osobami reprezentującymi Zamawiającego. Obowiązek współdziałania nie narusza zasad postępowania osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
2.  Etap przygotowawczy:

a) Przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, Inwestor zastępczy dokona weryfikacji dokumentacji Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności dokumentów  oraz weryfikacji ewentualnych błędów,

b) Inwestor zastępczy dokona inspekcji terenu budowy oraz przeprowadzi szczegółową weryfikację pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową; Inwestor zastępczy zweryfikuje także kompletność dokumentów pozwoleń i rysunków z punktu widzenia realizacji całości robót, za dostarczenie których odpowiedzialny jest Zamawiający,

c) Weryfikacja dokumentacji zostanie przeprowadzona w sprawnym tempie, w czasie nie dłuższym niż termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane; w wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Inwestor zastępczy zaproponuje konkretne zmiany i rozwiązania; jeżeli zgłoszenie takich uwag będzie możliwe przed otwarciem ofert w przetargu na roboty, rozwiązania, o których mowa dotyczyć będą sugestii dla Projektanta w zakresie zmian, jakie powinien on wprowadzić w dokumentacji; jeżeli nie, rozwiązania zaproponowane przez Inwestora zastępczego dotyczyć będą niezbędnych zmian do wprowadzenia w ramach nadzoru autorskiego, 

d) Inwestor Zastępczy przygotuje warunki do umowy o nadzór autorski oraz wzór umowy dla Zamawiającego, w celu zawarcia na czas trwania robót budowlanych nadzoru autorskiego z Projektantem,

e) Inwestor zastępczy dokona aktualizacji dokumentacji kosztorysowej przekazanej przez Zamawiającego, w celu określenia wartości zamówienia na roboty budowlane,

f) Inwestor zastępczy opracuje dokumentację przetargową na roboty budowlane, oraz przeprowadzi procedurę przetargową doprowadzając do zawarcia umowy z Wykonawcą, 

g) Inwestor zastępczy przejmie od Wykonawcy harmonogram przedstawiający cykl realizacji inwestycji oraz plan płatności, po uprzednim jego uzgodnieniu z Zamawiającym,

h) Inwestor zastępczy przekazuje plac budowy Wykonawcy robót budowlanych z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

3.Etap budowy:

1) Inwestor zastępczy jest upoważniony i zobowiązany do:

a) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych  z umową, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami w zakresie otrzymanych pełnomocnictw od Zamawiającego,

b) prowadzenia nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane;

c) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały   i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;

d) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej;

e) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót; 

f) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracyi utrzymania porządku na terenie budowy;

g) udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących umowy;

h) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym planem BIOZ,

i) podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych    w warunkach umowy na roboty;

j) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w wykonywaniu pracy na danym stanowisku;

k) organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu robót (Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację umowy stron (Wykonawca Robót, Inwestor zastępczy, przedstawiciel Zamawiającego i inni) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 5 dni roboczych od dnia narady;

l) organizacji i przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynacyjnym na budowie z udziałem co najmniej personelu Wykonawcy niniejszego zamówienia i Wykonawcy Robót, sporządzenia protokołów i przekazania w terminie 5 dni roboczych od dnia narady Zamawiającemu i Wykonawcy Robót;

m) ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego  i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego;

n) Wzywanie Projektanta na teren budowy w ramach nadzoru autorskiego musi być każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym lub w zakresie udzielonego pełnomocnictwa ze strony Zamawiającego,

o) czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska; 

p) opiniowania i rekomendowania każdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod względem finansowym, rzeczowym i formalnym – zgodnym z Prawem Zamówień Publicznych - z podaniem skutków zmian (kosztowych, terminowych),

q) nadzorowania wykonywania ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych;

r) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;

s) stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót;

t) zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;

u) zlecania wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów w Laboratorium wskazanym przez Zamawiającego;

v) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.;

w) zalecania sporządzania wszelkich zmian rysunków i specyfikacji, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy;

x) weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót;

y) dokonywania obmiaru wykonanych robót;

z) odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu;

aa) doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów realizacji zadania;

ab) przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót;

ac) kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Robót reguł bhp; 

ad) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania, a następnie dokonana odebrania wykonanych robót usuwających wady w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia usunięcia wad;

ae) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia komplatności
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

af) sporządzać protokoły potwierdzające wykonanie robót w ciągu 10 dni od otrzymania od Wykonawcy robót kompletu dokumentów rozliczeniowych. Odpowiednie protokoły potwierdzające wykonanie musi mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów - kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inwestor zastępczy będzie proponował takie wyodrębnienie kosztów (lub wartości) na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WD na lata 2007-2013 i Zamawiającego. Zamawiający poda Inwestorowi zastępczemu dyspozycje dotyczące kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń;

ag) sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót i wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności;

ah) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót;

ai) identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom;

aj) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;

ak) rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawiania stanowiska w odniesieniu do nich;

al) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku ich wypowiedzenia;

am) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy miedzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji umowy, wsparcie Zamawiającego poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu;

an) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacja projektu wymaganych przez Zamawiającego;

ao) udziału w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego;

ap) dostarczanie informacji dotyczącej postępu prowadzonych robót, nie rzadziej niż raz na miesiąc;

aq) informowanie właścicieli gruntów o konieczności czasowego zajęcia przed wkroczeniem Wykonawcy robót na teren sąsiedni nie będący własnością Inwestora;

ar) uzyskanie niezbędnego zezwolenia na czasowe zajęcie terenu (pasa drogowego) oraz dopilnowanie spraw formalnych po okresie czasowego zajęcia;

as) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją umowy;

at) prowadzenie bieżącej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku końcowej wartości umowy;

au) kontrolowania jakości oraz zgodności materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń;

av) sprawdzania poprawności uprawnień i ich aktualności (przynależność do izby, ubezpieczenie) kierownika budowy i kierowników robót Wykonawcy;

aw) wydawania Wykonawcy robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem w Dzienniku budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

ax) żądać od Wykonawcy robót: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

ay) pisemnego zaopiniowania (w aspekcie formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania terminu ukończenie z winy Wykonawcy stanowiące podstawę dla Zamawiającego  o wystąpienie o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia zostanie wykonana na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego.

2) Inwestor zastępczy będzie decydować o:

a) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

b) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót;

c) dopuszczeniu do pracy, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót;

d) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie  z wymaganiami umowy;

e) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

3) Inwestor zastępczy będzie wnioskować o :

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;

c) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich  w wyznaczonym terminie;

d) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane oraz o dostawy, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót;

e) zalecenie wykonania robót dodatkowych lub robót uzupełniających;

f) wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;

g) akceptacje propozycji Wykonawcy robot odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy Robót (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót).

4) Inwestor zastępczy będzie akceptować:

a) przedstawiony przez Wykonawcę Robót Harmonogram Robót i Harmonogram Płatności;

b) Sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót oraz jego propozycje odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń;

c) Źródła pozyskania materiałów miejscowych.

4. Etap po zakończeniu robót

1) Po zakończeniu robót budowlanych Inwestor zastępczy, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wystawi Świadectwo Przejęcia.

2) Ponadto Inwestor zastępczy wyegzekwuje od Wykonawcy Robót przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego powykonawczego robót wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwolenie na Użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a także w zakresie udzielonego pełnomocnictwa przez Zamawiającego wystąpi do odpowiednich instytucji o uzyskanie Decyzji  o pozwoleniu na użytkowanie; Inwestor Zastępczy w imieniu Zamawiającego wykona wszelkie czynności do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

3) sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

4) W Okresie Zgłaszania Wad i bezpośrednio po nim, do zadań Inwestora zastępczego będzie należało:

a) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;

b) nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;

c) dokonywanie półrocznych przeglądów stanu robót;

d) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad;

e) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

f) dokonanie rozliczenia końcowego i wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności;

g) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;

h) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót  po zakończeniu robót;

i) wystawienie Świadectwa Wykonania;

j) wnioskowanie po wystawieniu Świadectwa Wykonania o zwrot części Zabezpieczenia Wykonania.

5.   Zadania Inwestora zastępczego związane z prawidłowym prowadzeniem Projektu pod kątem wymagań narzuconych umową dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz współpraca z Zamawiającym w realizacji projektu z udziałem środków krajowych:
1) Na każdym etapie realizacji umowy Inwestor zastępczy zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania umową, zgodnie z wymogami umowy dofinansowania 

2) Inwestor zastępczy nie może zwolnić którejkolwiek ze stron umowy z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane,

3) Inwestor zastępczy zorganizuje prace swoich ekspertów w taki sposób, aby umowy na wykonanie robót były zrealizowany zgodnie ze szczegółowym harmonogramem czasowym,

4) Inwestor zastępczy ocenia i zatwierdza postęp prac oraz wystawia przejściowe świadectwa płatności i z wyodrębnieniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu,

5) Inwestor zastępczy sporządza i przekazuje (podpisane protokoły obiorów częściowych robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac) Zamawiającemu dokumentację rzeczowo-finansowej-powykonawczej w sposób zapewniający sprawne rozliczenie pozyskanego dofinansowania  oraz terminowe płatności wykonawcy robót,

6) Inwestor zastępczy dostarczy Zamawiającemu informacji niezbędnych do sporządzenia raportów, rozliczeń, sprawozdań i informacji na etapie realizacji inwestycji w formie wymaganej przez Instytucję Zarządzającą.
7) rozliczanie kontraktów w przedmiocie wykonania inwestycji w ramach środków otrzymanych przez Zamawiającego w ramach Projektu z programu RPO WD na lata 2007 – 2013, zgodnie z przepisami   i zasadami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, opiniami, instrukcjami Instytucji Zarządzającej, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji, współfinansowanych z budżetu państwa oraz z Unii Europejskiej w ramach programu RPO WD na lata 2007 – 2013, w zakresie:
· nadzór nad kwalifikowalnością poszczególnych wydatków,

· kompletowanie dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu,

· sporządzanie wniosków o płatność zgodnie z umową dofinansowania i wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WD na lata 2007-2013,

· sporządzanie wniosków o płatność pełniących funkcję sprawozdawczą w terminach i według wzorów określonych przez Instytucję Zarządzającego RPO WD na lata 2007-2013,

· sporządzanie wszelkiego rodzaju sprawozdawczości wymaganej od Inwestora przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013,

· monitorowanie prawidłowej realizacji projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu,

· sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego realizowanego zadania zgodnie z umową dofinansowania i obowiązującymi zasadami rozliczenia inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WD na lata 2007-2013. Przygotowanie wszelkich niezbędnych danych wartościowych, ilościowych i ich kompletowanie w postaci dokumentów niezbędnych dla końcowego rozliczenia projektu,

· współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie formalno-prawnej realizacji projektu.

2. Inwestor zastępczy nie jest upoważniony do udzielania zamówień w imieniu Zamawiającego i dokonywania jakichkolwiek zmian w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.

3. Wyszczególnione obowiązki Wykonawcy maja jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z umowy. Wykonawca musi uwzględnić konieczność wykonania czynności innych niż wyżej wymienione instrumentalnie koniecznych do zrealizowania celu umowy i uwzględnić w kalkulacji oferty ryzyko ich wystąpienia.
4. Inwestor zastępczy ustanawia Kierownika Projektu – posiadającego uprawnienia określone w SIWZ - w osobie  ……………………………………… . Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za zarządzanie Zespołem Inwestora zastępczego, kontakt z Zamawiającym oraz zarządzanie, realizację i rozliczenia i raportowanie, kwalifikowanie i refundowanie kosztów  inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
5. Inwestor zastępczy ustanawia Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru – posiadającego uprawnienia określone w SIWZ - który będzie odpowiadał również za koordynacje pracy całego zespołu, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz osobę odpowiedzialną za czynności rozliczeniowe,  zgodnie z §10 przedmiotowej umowy w osobie  ……………………………………..

6. Kierownik Projektu będzie dostępny na każde wezwanie Zamawiającego przez 40 godzin tygodniowo przez cały okres realizacji inwestycji. Ponadto Kierownik Projektu będzie uczestniczył w naradach roboczych na budowie co najmniej 1x w tygodniu i w dniu tym będzie on przebywał na budowie przez cały dzień. 

7. Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru będzie prowadził narady robocze na budowie co najmniej 1x w tygodniu i w dniu tym będzie on przebywał na budowie przez cały dzień.

8. Współpraca z Zamawiającym  mająca na celu pozyskania dofinansowania z środków
Krajowych wraz z wdrożeniem i rozliczeniem realizacji projektu

§5. 
Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:

1. przekazanie Inwestorowi Zastępczemu kompletu dokumentacji technicznej opisującej inwestycję, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy;

2. dokonywanie płatności Inwestorowi Zastępczemu wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej umowie;

3. zapewnienie ciągłości konsultacji i współpracy technicznej ze służbami Zamawiającego;
4. opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów w sprawach zastrzeżonych dla Zamawiającego związanych z realizacja umowy, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będę wymagane;

5. zapewnienie nadzoru autorskiego;

6. przekazanie Inwestorowi Zastępczemu kopii umowy z wykonawcą robót budowlanych niezwłocznie po jego zawarciu oraz po każdej zmianie w/w umowy;

7. udział przedstawiciela Zamawiającego w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadku odstąpienia od odrębnie zawartej umowy na roboty budowlane przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego, bądź w przypadku wypowiedzenia ww. umowy;
8. powołanie Komisji odbioru końcowego;
9. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Inwestora Zastępczego o wszystkich decyzjach i sprawach mających związek z pełnioną przez niego funkcją.
§6. 
1. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby.

2. Osobami do bezpośredniego kontaktu w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, w tym także do przekazywania i odbierania Raportów Miesięcznych i Raportu Końcowego są:

· ze strony Inwestora Zastępczego - …………………………………
· ze strony Zamawiającego – …………………………………………
§7. 
1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia
i rozliczenia wszystkich kontraktów  wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, tj. w terminie do 30 listopada 2014 r., 

2.Na okres określony w pkt. 1 składa się:

2.1.ETAP I – weryfikacja dokumentacji projektowej – w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy na Inwestora zastępczego, 

2.2.ETAP II – przygotowanie i przeprowadzenie, przy udziale Zamawiającego, postępowania przetargowego  – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przetargów na Wykonawcę  tj. do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy na Inwestora zastępczego,

2.3.ETAP III – nadzór i rozliczenie kontraktu i całości projektu w terminie do 30 listopada 2014 r., 

2.4.ETAP IV – okres zgłaszania wad i okres gwarancyjny – 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

   3. Umowę  w zakresie Etapu III uważa się za obowiązującą pomiędzy Stronami wyłącznie w sytuacji  następczego podpisania umowy z wybranym przez Zamawiającego wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w systemie generalnego wykonawcy.

   4.W przypadku nie zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych, Inwestorowi Zastępczemu nie przysługuje roszczenie względem Zamawiającego o realizacje niniejszej umowy, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za etap III , o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy.

.
   5.W przypadku przedłużenia realizacji inwestycji lub procesu jej rozliczenia Inwestorowi zastępczemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§8. 
1.
Inwestor Zastępczy będzie sporządzał na bieżąco dokumentację usług świadczonych w ramach niniejszej umowy. Dokumentacja ta będzie sporządzana w formie i zakresie zgodnymi z wymaganiami określonymi w SIWZ i niniejszej umowie.

2. Inwestor Zastępczy zezwala Zamawiającemu i osobom upoważnionym przez Zamawiającego na przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwala na wykonywanie kopii dokumentacji w całości lub w części. W przypadku nie wykonania obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może się wstrzymać z zapłatą na rzecz Inwestora Zastępczego wszelkich wymagalnych należności oraz należności należnych mu w przyszłości, i to do czasu wykonania w/w obowiązków, o których mowa w zdaniu pierwszym  i naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych na skutek nie wykonania tych obowiązków. Takie wstrzymanie płatności nie jest uważane za zwłokę Zamawiającego.

3. Inwestor Zastępczy będzie sporządzać Raporty Miesięczne z prac własnych oraz z postępu robót prowadzonych przez wykonawcę inwestycji (Generalnego Wykonawcę) w zakresie i terminach wynikających z niniejszej umowy.

4. Bezpośrednio przed zakończeniem realizacji niniejszej umowy, Wykonawca obowiązany jest sporządzić Raport Końcowy wraz ze wskazaniem i  krytyczną analizą wszystkich problemów, jakie mogły wyniknąć w czasie realizacji niniejszej umowy.

5. Zasady dotyczące sporządzania i przekazywania Raportów Miesięcznych:

1) 
Raporty Miesięczne będą składane w jednym egzemplarzu wersji papierowej dla Zamawiającego, a także w jednym egzemplarzu w wersji papierowej dla Nadzoru autorskiego, ponadto raport będzie przesyłany Zamawiającemu w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail;

2) Raport Miesięczny należy złożyć Zamawiającemu każdorazowo w terminie do 5 dni po upływie danego miesiąca kalendarzowego,

3) 
Raporty Miesięczne muszą zawierać informacje o postępie prac Inwestora Zastępczego oraz robót i stanu finansowego realizacji inwestycji, a w tym w szczególności:

a) opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów,

b) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Robót,

c) zaangażowanie finansowe,

d) postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,

e) procentowy postęp robót i płatności w rozbiciu na kategorie robót,

f) plan robót i płatności na kolejny miesiąc,

g) fotografie dokumentujące postęp robót,

h) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia,

i) w Okresie Zgłaszania Wad, Inwestor zastępczy jest zobowiązany do uwzględniania w raportach miesięcznych informacji o przeprowadzonych przeglądach robót.

6. Zasady dotyczące sporządzenia i przekazania Raportu Końcowego:
1) Po zakończeniu robót, przed odbiorem ostatecznym, Inwestor zastępczy przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający:

1. Wstęp

1.1  Krótki opis projektu

1.2 Działania przed rozpoczęciem umowy

2. Dokumentacje Projektowa

      2.1 Założenia Projektowe
       2.2 Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3. Organizacje i zarządzanie umową

3.1 Struktura Zarządzania Wykonawcy

3.2 Struktura Nadzoru Inwestorskiego

4. Wykonawstwo

4.1 Postęp robót

4.2 Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót

4.3 Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi

4.4 Przyczyny wystąpienia wad

5. Sprawy umowy o roboty budowlane i zmiany, czas trwania umowy o roboty budowlane, roszczenia.

6. Sprawy finansowe

6.1 Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Umowy

6.2 Analiza płatności

6.3 Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczące:

7.1 Dokumentacji projektowej

7.2 Warunków umowy

7.3. Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych

7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane

7.6. Technologii robót

7.7. Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty.

Raport należy sporządzić w co najmniej 4 egzemplarzach i przekazać adresatom wskazanym przez Zamawiającego.

7. Zasady odbioru Raportów Miesięcznych i Raportu Końcowego:

a) Zamawiający po otrzymaniu każdego z Raportów miesięcznych i Raportu końcowego w ciągu:


- 5 dni od otrzymania danego Raportu Miesięcznego;


-  10 dni od otrzymania Raportu Końcowego 

podejmie pisemną decyzję, czy raport przyjmuje, czy też go odrzuca, albo czy żąda dokonania w raporcie określonych zmian lub poprawek. W tym ostatnim wypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na dokonanie zmian i poprawek.

b) jeżeli Zamawiający w terminach określonych w tirecie 1 i 2 w ogóle nie wypowie się co do raportu, uważa się że Zamawiający dany raport odebrał bez zastrzeżeń;

c) w przypadku odrzucenia raportu albo żądania określonych zmian i poprawek Inwestor Zastępczy powinien w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego sporządzić nowy raport zgodny z wymaganiami niniejszej umowy albo dokonać w nim zmian i poprawek. Niezachowanie przez Inwestora Zastępczego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego stanowi podstawę do naliczenia kar umownych w wysokości wskazanej w § 15 ust. l pkt c niniejszej umowy;

d) nowy lub poprawiony raport podlega ponownie procedurze odbioru;

e) w przypadku nie złożenia odpowiednio Raportu Miesięcznego/Raportu Końcowego lub jego odrzucenia przez Zamawiającego, Inwestor Zastępczy nie jest upoważniony do wystawienia odpowiednio faktury częściowej miesięcznej albo faktury końcowej;

f) trzykrotne następujące po sobie nie złożenie Raportu Miesięcznego lub odrzucenie przez Zamawiającego trzech kolejnych raportów miesięcznych albo trzykrotne odrzucenie danego Raportu Miesięcznego może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy z winy Inwestora Zastępczego;

g) nie złożenie Raportu Końcowego lub trzykrotne jego odrzucenie przez Zamawiającego może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy z winy Inwestora Zastępczego

§9. 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Inwestora Zastępczego za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w niniejszej umowie, ustala się na kwotę ……………………(słownie: …………………00/100) zł brutto, wynikającą ze złożonej przez Inwestora Zastępczego oferty, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Płatność wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie realizowana przez Zamawiającego na rzecz Inwestora Zastępczego  w następujący sposób :

a) 10 % wynagrodzenia po wykonaniu I i II etapu.

b)  Do 70 % wynagrodzenia  fakturami częściowymi miesięcznymi na rachunek bankowy nr ………………………………………….., w kwocie będącej ilorazem 70% kwoty wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu i okresu obowiązywania niniejszej umowy w miesiącach 
c) (70% wynagrodzenia ryczałtowego),
                                    Liczba miesięcy  
Co miesięcznie daje kwotę złotych ………………………………………………………………………….. brutto.

3. Podstawą do wystawienia faktury jest zaakceptowanie przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego miesięcznych raportów rozliczeniowych Inwestora Zastępczego, o których mowa w § 8 ust.3 niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie dla Inwestora Zastępczego, rozliczone będzie fakturami częściowymi w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu, i nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Inwestor Zastępczy otrzyma pozostałe 10% wynagrodzenia ryczałtowego, wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie faktury końcowej wystawionej po zatwierdzeniu (odebraniu) przez Zamawiającego Raportu Końcowego oraz otrzymania przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu.
6. Zamawiający dokona każdorazowo przelewu wynagrodzenia na konto Inwestora Zastępczego podane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z umową faktury.

7. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

9. W przypadku zmiany stawki VAT wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do nowej stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

10. Inwestor Zastępczy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§10. 
1. Strony dopuszczają możliwość realizacji niniejszej umowy przez Inwestora Zastępczego także przy udziale podwykonawców. Ewentualne zlecenia wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Inwestora Zastępczego wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

2. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest dostarczyć na żądanie Zamawiającego dodatkowe informacje dotyczące podwykonawców.

3. Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców Inwestor Zastępczy odpowiada jak za własne.

§11. 
1. Inwestor Zastępczy ustanawia Kierownika Projektu w osobie ………………………………………………… spełniającego wymogi określone w SIWZ
2. Inwestor Zastępczy ustanawia Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w osobie ………………………………………………… posiadającego uprawnienia budowlane nr………… , spełniającego wymogi określone w SIWZ

3. Inwestor Zastępczy ustanawia następujących inspektorów nadzoru robót branżowych spełniających wymogi wskazane w SIWZ:

a) ……………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………..

c) …………………………………………………………………………..

d) …………………………………………………………………………….

e) ……………………………………………………………………………

f) ……………………………………………………………………………
oraz osobę (osoby) odpowiedzialną za prowadzenie wszystkich czynności związanych z prawidłowym rozliczeniem projektu:

g) ……………………………………………………………………………
4. Inwestor Zastępczy oświadcza, ze wszystkie ustanowione przez niego osoby spełniają wymóg posługiwania się biegle językiem polskim w mowie i piśmie.
5. Jeżeli wystąpi konieczność zmiany kierownika zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego lub inspektorów nadzoru inwestorskiego/lub personelu Inwestora Zastępczego, konieczne jest aby zaproponowany nowy kierownik/inspektor/personel Inwestora Zastępczego posiadał co najmniej takie doświadczenie i co najmniej takie uprawnienia, jak osoba, którą zastępuje.

6. Kierownik Projektu będzie dostępny na każde wezwanie Zamawiającego przez 40 godzin tygodniowo przez cały okres realizacji inwestycji. Ponadto Kierownik Projektu będzie uczestniczył w naradach roboczych na budowie co najmniej 1x w tygodniu i w dniu tym będzie on przebywał na budowie przez cały dzień. 

7. Inspektorzy nadzoru powinni przebywać na terenie budowy w czasie zapewniającym pełnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z zapisem §4 niniejszej umowy.

8. Do podpisywania protokołu odbioru robót wykonanych w okresie rozliczeniowym jest uprawniony samodzielnie Inwestor Zastępczy (nie dotyczy to odbioru częściowego lub końcowego).

§12. 

1. Inwestor Zastępczy oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obejmującą świadczenie usług, których dotyczy zamówienie, na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 1.000.000 zł (słownie: jeden  milion złotych), Inwestor Zastępczy jest zobowiązany zachować ciągłość umów ubezpieczenia, o jakich mowa powyżej.

2. Wymagany okres trwania ubezpieczenia, o którym mowa w ust.1, jest równy terminowi obowiązywania niniejszej umowy.

3. W przypadku nie zachowania przez Inwestora Zastępczego ciągłości umowy ubezpieczenia, o jakiej mowa powyżej, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Inwestora Zastępczego i naliczenia kar umownych, lub wedle wyboru Zmawiającego do zawarcia stosowanej umowy ubezpieczenia na koszt Inwestora Zastępczego i potrącenia w/w kwoty z należności Inwestora Zastępczego z tytułu realizacji umowy.

§13. 

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich efektów wykonania przedmiotu niniejszej umowy będących utworami (m.in. opinii, analiz, sprawozdań), które powstaną w wyniku realizacji niniejszej umowy, przechodzą – bez składania odrębnych oświadczeń woli - na Zamawiającego z chwilą przekazania nośników materialnych, na których zostały utrwalone. Wynagrodzenie ryczałtowe Inwestora Zastępczego, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, a w szczególności w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu:

a) utrwalanie utworu lub jego fragmentów na dowolnych nośnikach, a w szczególności nośnikach właściwych dla technik komputerowych;

b) zwielokrotnianie utworu lub jego fragmentów na dowolnych nośnikach, a w szczególności nośnikach właściwych dla technik komputerowych;

c) wprowadzanie utworu lub jego fragmentów do pamięci komputera;

d) modyfikację utworu, w celu dostosowania go do innych dzieł powstałych w ramach Projektu albo innej działalności Zamawiającego;

e) włączenie utworu lub jego fragmentów do innych dzieł powstałych w ramach Projektu (w szczególności do publikacji) albo innej działalności Zamawiającego;

f) dalsze rozwijanie i modyfikowanie utworu lub jego fragmentów – samodzielnie albo jako części składowej innych dzieł stworzonych w ramach Projektu albo innej działalności Zamawiającego;

g) wprowadzanie utworu do sieci komputerowych i sieci multimedialnych (w tym do Internetu);

h) udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; 

i) tworzenie dzieł zależnych (opracowań utworu) i korzystanie z nich w takim zakresie jak z utworu;

j) publikację utworu w całości lub fragmentach, a także wszelkich informacji dotyczących tworzenia utworu, jego treści lub formy oraz sposobu wytworzenia, za pomocą dowolnej formy publikacyjnej (medium) bez ograniczenia co do wysokości nakładu i ilości wydań;

k) wydanie utworu w ramach publikacji bez względu na nośnik, formę wydania, nakład, liczbę egzemplarzy itd.

Zamawiający jest także uprawniony do wykorzystania fragmentów utworu w celach reklamowych i promocyjnych.
2. Zamawiający jest uprawniony do tworzenia opracowań utworów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym przystosowywania, tłumaczenia, dokonywania przeróbek lub dokonywanie w nich jakichkolwiek zmian. Zamawiający jest również uprawniony do korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi  w ramach wynagrodzenia ryczałtowego Inwestora zastępczego, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Inwestor Zastępczy ponosi wyłączną odpowiedzialność za spowodowanie przez jego czynności lub jego podwykonawców naruszenie praw autorskich oraz innych praw osób trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.
4. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, na inny podmiot.

5. W razie zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub dóbr osobistych, Inwestor Zastępczy zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z ich zaspokojenia, a także wstąpić w miejsce Zamawiającego do ewentualnego procesu sądowego.
§14. 

1. Inwestor Zastępczy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę ..................... . (słownie: ................... .... ......... ) złotych.

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ................... Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie przez Inwestora Zastępczego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z zabezpieczenia i przeznaczenia go na pokrycie roszczeń z tego tytułu.

4. Zwrot kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi zgodnie z zapisami art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.

§15. 

1. Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w razie odstąpienia lub wypowiedzenia niniejszej umowy z winy Inwestora Zastępczego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §9 ust. 1 niniejszej umowy;

b) w razie opóźnienia realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jeśli opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;

c) w razie nie złożenia Raportu Miesięcznego, w terminie określonym w § 8 ust. 5 pkt. 2  niniejszej umowy - w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;

d) w razie nie złożenia Raportu Końcowego, w terminie określonym odpowiednio w § 8 ust. 6 pkt. 1  niniejszej umowy - w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;
e) w razie niewykonania poszczególnego obowiązku wynikającego z umowy, nie mającego charakteru zwłoki - 1000 zł brutto za każdy przypadek uchybienia w realizacji przedmiotu umowy.

2. Kary umowne należne Zamawiającemu mogą być według uznania Zamawiającego:

a) potrącone z wynagrodzenia Inwestora Zastępczego na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego, na co Inwestor Zastępczy niniejszym wyraża zgodę, lub

b) Inwestor Zastępczy będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej naliczonej przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, w oparciu o wezwanie do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od jego doręczenia.

3. Jeżeli kara umowna, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie pokrywa poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający zapłaci Inwestorowi Zastępczemu karę umowna w razie odstąpienia przez Inwestora Zastępczego od niniejszej umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego Inwestora Zastępczego, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, a pozostającego do zapłaty w dniu odstąpienia od niniejszej umowy.

5. Obowiązek zapłaty kary umownej, niepotrąconej z wynagrodzenia, powstaje w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego wezwania do zapłaty kary umownej naliczonej przez Inwestora Zastępczego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

§16. 

1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Pzp nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:

a) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminów realizacji przedmiotu umowy w przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim oraz zmianę zakresu przedmiotu umowy ze względu na zmianę umowy z wykonawcą robót budowlanych,  przy czy wydłużenie terminu wykonania umowy lub zmiana zakresu przedmiotu umowy wynikająca ze zmiany umowy z wykonawcą robót budowlanych nie może skutkować roszczeniem Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie,

b) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

c) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia,

d) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego,

e) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku przerwania wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania wykonywania usługi ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania realizacji inwestycji, podpisanego przez obie strony umowy,

f) jeżeli wystąpiła konieczność zmiany kierownika zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego lub inspektorów nadzoru inwestorskiego/lub personelu Inwestora Zastępczego lub Zamawiającego (w tym wypadku konieczne jest aby zaproponowany nowy kierownik/inspektor/personel Inwestora Zastępczego posiadał co najmniej takie doświadczenie i co najmniej takie uprawnienia, jak osoba, którą zastępuje),

g) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia

h) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmniejszeniem zakresu świadczenia umownego Wykonawcy,

i) jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§17. 

1. Zgodnie z art. 145 Prawa zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Inwestor Zastępczy może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy również w innych w sytuacjach określonych w niniejszej umowie lub przepisach prawa.
3. W przypadku jeżeli Wykonawca nie wykonuje umowy albo wykonuje ją nienależycie  co do niektórych obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń - może ograniczyć zakres obowiązków Wykonawcy. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu, stosownie do zmniejszonego zakresu jego obowiązków. 
§18. 

1. Inwestor Zastępczy może wypowiedzieć niniejsza umowę w razie zaistnienia którejkolwiek z poniższych przesłanek:

a) pozostawania Zamawiającego w zwłoce powyżej 14 dni w zapłacie dwóch kolejnych faktur,

b) odmowy zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Miesięcznego albo Raportu Końcowego  bez podania uzasadnienia. 
2. Zamawiający może wypowiedzieć niniejsza umowę w razie zaistnienia którejkolwiek z poniższych przesłanek:

a) przerwania z winy Inwestora Zastępczego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, o ile przerwa trwała dłużej niż 14 dni;

b) z przyczyn dotyczących Raportów Miesięcznych albo Raportu Końcowego opisanych w § 8,

c) wykonywania przez Inwestora Zastępczego swoich obowiązków w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego brak zmiany sposobu ich wykonywania;

d) wykonywanie niniejszej umowy przez Inwestora Zastępczego w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub dopuszczenie sie przez niego rażącego zaniedbania obowiązków umownych;

e) rozpoczęcia likwidacji Inwestora Zastępczego, złożenia uzasadnionego wniosku o ogłoszenie upadłości Inwestora Zastępczego uniemożliwiającego Inwestorowi Zastępczemu realizacje postanowień niniejszej umowy, złożenia oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego;

f) wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień;

g) narażenia Zamawiającego z winy Inwestora Zastępczego na szkodę i/lub utratę dobrego imienia;
h) nie uzyskania lub cofnięcia środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zadania lub też uzyskania bądź pozostawienia środków w takiej wysokości, że wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Inwestora zastępczego - określona w §9 ust. 1 niniejszej umowy - nie odpowiadałaby rzeczywistemu nakładowi jego pracy.

3. W razie wypowiedzenia niniejszej umowy przez którakolwiek ze Stron, niniejsza umowa - z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu - ulega rozwiązaniu z zachowaniem 30- dniowego okresu wypowiedzenia.

4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony dokonają rozliczenia niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania.

§19. 

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo polskiego sądu powszechnego siedziby Zamawiającego.

§20. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednio w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej rękojmi za wady  w wykonanym przedmiocie umowy, licząc od daty ostatecznego rozliczenia inwestycji między Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013 między Zamawiającym  oraz  budżetem państwa .Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacja niniejszej umowy oraz zadania wiążąca będzie wyłącznie w języku polskim i powinna być kierowana na niżej podane adresy i numery faksów:

a) dla Zamawiającego:

nazwa: ...................

siedziba: ..................

tel./faks: ................ ...

e-mail: .......................

b) dla Nadzoru:

nazwa: ...................

siedziba: ..................

tel./faks: ................ ...

e-mail: .......................

4. Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany niniejszej umowy, może być dokonywana przez Stronę, której zmiana dotyczy i staje sie skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

§21. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§22. 

Integralną część umowy stanowią Postanowienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki:

a) Załącznik nr 1 do umowy -  oferta Inwestora Zastępczego,

b) Załącznik nr 2 do umowy - Komplet dokumentacji technicznej opisujący przedmiot zamówienia,

c) Załącznik nr 3 do umowy - Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie przez Inwestora Zastępczego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

§23.

1. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  3 egz. dla Zamawiającego oraz  1 egz. dla Wykonawcy.
2. Każda ze Stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejsza umowę, w pełni ja rozumie, akceptuje, na dowód czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczecie.

Inwestor Zastępczy: 




Zamawiający:
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