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OPIS DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dane ogodlne
NAZWA INWESTYCJIl:  Ogrodzenie cmentarza komunalnego w Jelczu - Laskowicach

ADRES INWESTYCJIl:  55-230 Jelcz-Laskowice, ul. Chwatowicka, dz. Nr 8 AM-58
obreb Laskowice

INWESTOR: Gmina Jelcz-Laskowice
ADRES INWESTORA: 55-220 Jelcz - Laskowice, ul. Witosa 24
SPORZADZIL : mgr inz. Piotr Doktadanski

ul. Starogérska 18a/3, 56-200 Goéra

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zadania inwestycyjnego sa roboty budowlane w zakresie wznoszenia
ogrodzenh (kod CPV 45342000-6)

W ramach rozbudowy wykonane beda nastepujgce roboty budowlane i towarzyszace
oraz instalacje (w nawiasie kod CPV wg Wspdlnego Stownika Zaméwien) :

1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
2. Fundamentowanie (45262210-6)
3. Roboty murarskie (45262520-2)
4. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111000-8)

Przedmiot i zakres specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych przy budowie ,Ogrodzenie cmentarza komunalnego w Jelczu -

Laskowicach”.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zleceniu robot wymienionych w p.2 i 4

Zakres robét objetych niniejszg specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majace na celu budowe
ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu.
Zgodnie z dokumentacjg projektowg zaplanowano roboty obejmujgce:

1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
* Rozbidérka nawierzchni
*  Wykopy pod fundament
2. Fundamentowanie (45262210-6)
* Wykonanie deskowania fundamentéw w gotowym wykopie
» Zbrojenie fundamentéw
» Betonowanie fundamentéw
3. Roboty murarskie (45262520-2)
* Murowanie $cianek z bloczkéw betonowych w czesci podziemne;j
* Wykonanie trzpieni zelbetowych w stupkach bram i przeset
* Szpatdowanie cegtg licobwka trzpieni
* Murowanie scianek pod przestami ogrodzenia
* Wykonanie rolek z cegty licobwki na $ciankach pod przestami
* Wykonanie nakry¢ stupkéw
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4. Robot w zakresie wznoszenia ogrodzen (45342000-6)
* Montaz przeset stalowych
* Montaz bram
* Montaz furtek
5. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111000-8)
*  Wyrdwnanie terenu przylegtego do ogrodzenia
* Humusowanie i wysianie trawy na terenie przylegtym
» Wyprofilowanie i utwardzenie terenie w bramach i furtkach
» Utozenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg w bramach i furtkach

Specyfikacja zgodna jest z zasadami ,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w
drodze przetargu” i uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujgce sie do robot oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych Tom |-V’ z uwzglednieniem aktualnego Prawa Budowlanego. Normy
panstwowe, instrukcje i inne przepisy wymienione w specyfikacji stosowane bedg przez
Wykonawce.

Informacje ogélne

taczna dtugosc ogrodzenia: 435,125 m
Maksymalna wysokos¢ stupow: 3,205 m
Maksymalna gtebokos¢: 0,80 m

Projekt przewiduje wymiane ogrodzenia z minimalna korektg przebiegu od strony ul.
Chwatowickiej. Na odcinku, gdzie istniejgce ogrodzenie przebiega w granicy z dziatkg
nr 9, pozostaje ogrodzenie dotychczasowe.

Przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r, poz. 463).
Na terenie dziatki inwestycji stwierdzono wystepowanie podtoza piaszczystego.

Lokalizacja, stan istniejacy
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Jelczu-Laskowicach przy ul. Chwatowickiej,
dz. Nr 8 AM-58 obreb Laskowice Otawski.
W chwili obecnej teren cmentarza jest ogrodzony czesciowo ogrodzeniem z elementéw
stalowych a czesciowo siatka stalowg na stupkach betonowych. Bramy stalowe.

Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. Nr r 199, poz.1227) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm).
Koncepcja ogrodzenia zostata pozytywne zaopiniowana przez DWKZ we Wroctawiu -
pismo WZN.5183.639.2014.MW z dnia 15.04.2014 r. Dnia 5.08.2014 r DWKZ wydat
pozwolenie nr 1720/2014 na prowadzenie badan archeologicznych, znak
WZA,.5161.880.2014.POF.

Kolejnos¢ robét
Przed przystgpieniem do wykonania robét kierownik budowy wykona szczegotowy
harmonogram prowadzonych prac uzgodniony z inwestorem oraz inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
Roboty wykonywane bedg w nastepujacych etapach

| etap — wykonanie ogrodzenia odcinkéw A-B, B-C, C-

Il etap - wykonanie ogrodzenia odcinkéw D-E, E-F, F-G, G-H
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Wymagania dotyczace BHP w czasie prowadzonych robét
Przed przystgpieniem do wykonania robot kierownik budowy opracuje plan BIOZ.

Opis robét i elementéw architektoniczno — budowlanych i konstrukcyjnych.

Fundament: tawa z betonu C-16/20 (wg PN-EN206-1) w ksztatcie ,T” wysokosci 65cm,
szer. 38-70cm — w sgsiedztwie bram, oraz o przekroju prostokgtnym o wymiarach:
65x38cm — na pozostatych odcinakach, posadowiona na gtebokosci 80cm ponizej
poziomu terenu. Zbrojenie 4 petami @12 klasy Alll znaku 34GS, w przekroju poprzecznym
utozonymi w prostokat o boku 29x40cm, ze strzemionami @6 w odstepie 30cm.

Pod stupkiem stalowym (przy grobowcu) stopa 50x50cm, gr. 30cm, dotem zbrojona siatka
z pretéw @8 o oczkach 10x10cm; gtebokos¢ posadowienia w zaleznosci od mozliwosci -
ze wzgledu na korzenie sasiedniego drzewa, ktére nie mogq zostac¢ naruszone.

Scianki fundamentowe: wykonano jako cze$¢ fundamentu, do poziomu 1 warstwy
cegiet.

Stupy, stupki, podwaliny ogrodzenia: cegta klinkierowa w kolorze ceglastym. Podwalina
ogrodzenia o szerokosci 25cm, oraz stupki o wymiarach rzutu 38x38cm - zwienczone
cegtg petng ustawiong ,na rolke”, Zwienczenie podwaliny licujgce z obrysem ogrodzenia.
Zwienczenie stupkow nieznacznie (ok.2-3cm) wysuniete z przodu i z tylu poza obrys.
Stupki nizsze bram o wymiarach rzutu 38x38cm, zwienczone cegtg petng ,na ptask”,
nieznacznie (ok.3cm) wysuniete z przodu i z tytu poza obrys. W tym celu 2 cegly
srodkowe (na szerokosci) przyciete wzdtuz.

W gornej czesci stupkow wyztobiony motyw krzyza na granitowej ptytce o wymiarach
15x15cm, ustawionej ,w karo”.

Stupy wyzsze bram o wymiarach rzutu 51x51cm, zwienczone cegtg petng ,na ptask”, ok.
6cm wysuniete z przodu i z tytu poza obrys.

W gornej czesci stupkow wyztobiony motyw krzyza na granitowej ptytce o wymiarach
20x20cm, ustawionej ,w karo”.

Stup stalowy w sasiedztwie grobowca: rura kwadratowa 120x120x5, zaslepiona goérg
(sptaszczony ostrostup).

Zbrojenie stupkéw i stupédw murowanych: trzpienie Zelbetowe wypetniajgce catg
przestrzen wewnetrzng stupkéw (cegta licowa utozona ,wozowkowo” na 2 cegte — tj.
12cm), przekroj trzpieni w stupkach: 14x14cm, w stupach bram: 27x27cm; prety gtowne
zbrojenia: 4x @12, ze strzemionami @6 w odstepie 30cm.

Wypelnienie ogrodzenia i bramek wejsciowych: ptaskowniki 30x5mm utozone
prostopadle do osi ogrodzenia, w rozstawie ok. 10cm (lub prety kwadratowe 15x15mm),
mocowane markami do stupkédw (w spoinach). Zabezpieczone antykorozyjnie,
pomalowane na czarno. Bramki z zamkiem zamykane na klucz. Szerokos¢ w Swietle
przejscia 90cm.

Wypetnienie bram: ptaskowniki 50x8mm utozone prostopadle do osi ogrodzenia, w
rozstawie ok. 10cm (lub prety kwadratowe 20x20mm) na zawiasach osadzonych do
stupdw w spoinach.

Zabezpieczone antykorozyjnie, pomalowane na czarno. Bramy z ryglem zamykanym na
ktdédke.

W bramie gtéwnej napis ,MEMENTO MORI z blachy pomalowanej na kolor zioty.
Wysokos¢ liter 10cm.

Chodniki: w osciezach bram, oraz przy bramie nr 2 - kostka betonowa gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, oraz podbudowa z kruszywa tamanego gr.



25cm i piasek stabilizowany cementem gr. 15cm. Kraweznik betonowy na tawie z betonu
B-30 z oporem.

Roboty zakonczeniowe — zagospodarowanie terenu
Po wykonaniu wszystkich robot rozplantowac teren wokét placu zabaw, obsia¢ go trawg
naturalng i uporzadkowac.

Uwagi koncowe

Catosc¢ robot budowlanych, instalacyjnych wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

1. Organizacja prowadzonych robét

1.1 Warunki ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z
itp. 21a, 22, 23 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg techniczng i poleceniami inwestora.

1.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czesS¢ kontraktu, a wymagania
wymienione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

11.3. Hierarchia waznosci dokumentéw

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Projekt budowlany

2. Specyfikacja techniczna

3. Przedmiar robot
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora i Projektantow, ktorzy dokonajg
odpowiednich zmian lub poprawek.

11.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot zwigzane
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:

» Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

* Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy

* Unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wtasnosci spotecznej i
innych wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

» Lokalizacje sktadowisk itp.

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami i mozliwos¢ powstania pozaru.



11.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel Wykonawcy lub w
czasie realizacji robot.

11.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, zostang w odpowiedni
sposob unieszkodliwione.
Odbidér odpadoéw budowlanych przez firme posiadajacg umowe z Gming Jelcz-
Laskowice, lub przez Wykonawce inwestycji na podstawie stosownej umowy.

11.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable, studzienki itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych wtascicielami tych urzgadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy.
Wykonawca powiadomi — w uzgodnieniu z Inwestorem, w jego imieniu i za jego wiedzg i
przyzwoleniem — 0 zamiarze rozpoczecia robét z 7 — dniowym wyprzedzeniem witasciwy
organ administracji panstwowej.
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inwestora o fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji lub urzadzen oraz bedzie z nim wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

11.8 Ograniczenia obcigzen pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na osie przy
transporcie materiatdw i wyposazenia do lub po wykonaniu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowo wagowo lub gabarytowo
tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe szkdd spowodowanych przez pojazdy
zatadowane w sposéb powodujgcy nadmierne obcigzenia osiowe.

11.9. Wymagania dotyczace BHP w czasie prowadzonych robét

Przed przystgpieniem do wykonania robét kierownik budowy opracuje plan
bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia (plan BIOZ) zgodnie Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.05.2003 r. ,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Dz. U. 2003 nr 120. poz 1126.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢ w szczegodlnosci o to, aby jego personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz w
jej bezposrednim sasiedztwie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;.

11.10 Ochrona i utrzymanie roboét



11.11.

11.12.

12.

13

13.1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz wszelkie urzgdzenia uzywane
do wykonywania rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
przez inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowany obiekt byt w zadawalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczgé¢
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej. Przed przystgpieniem do
robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce
nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania robét. Urzadzenia
odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Stosowanie sie do obowigzujgcego prawa i innych przepisow

Wykonawca obowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas ich prowadzenia.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie korzystania z opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Odpowiedzialnos¢ za zniszczenie terenéw zielonych albo drzew lub krzewéw
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za drzewa, krzewy i tereny zielone znajdujgce sie
na terenie inwestycji i bezposrednio zagrozone skutkami prowadzonych prac
budowalnych.

Nadzér budowy i odbiér prowadzonych prac

Roboty prowadzone beda oraz rozliczane pod kontrolg inspektora nadzoru
inwestorskiego ustanowionego przez Inwestora. Wszelkie roboty zakryte, nalez zgtosi¢
do odbioru. Odbiorowi czesciowemu podlega¢ bedzie rowniez kazdy element robot
zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Rozliczenie za wykonanie robdt nastgpi po
odbiorze koncowym na podstawie protokétu odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru:

» Sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji prac budowlanych z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej;

» Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w
budownictwie;

* Sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajacych zakryciu  lub
zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalaciji,
urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych i wentylacyjnych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

» Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze,
jesli takie jest zgdanie inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

Kontrola jakosci robét

Program zapewnienia jakosci (PZJ)



Jakos¢ ma odpowiada¢ parametrom zadanym w projekcie i normach, przepisach odbioru
robot budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inwestorowi programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét , mozlowosci techniczne, kadrowe, i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robotzgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ czes¢ ogolng opisujaca:

e organizacje wykonania robét w tym terminy i spodob prowadzenia robot;

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ);

e zasady BHP;

« wykaz zespotdbw roboczych oraz ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne;

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw robdt;

» system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli;

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisu
pomiarow a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym;

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé szczegotowg czes¢ opisowg dla
kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo — kontrolne;

* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw;

* sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw w czasie transportu;

* sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcym wymogom;

13.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary badahn materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe i specyfikacji technicznej. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi wykonawca.

13.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji przez Inwestora.

13.4 Badania prowadzone przez Inwestora
Dla celéw kontroli Inwestor i zatwierdzenia, inwestor uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona bedzie mu
wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.



13.5

14.

14.1

14.2

Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan i kontroli jakosci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe;.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczng i
Dokumentacje Projektowa, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac arest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Odbior robot

Rodzaje odbioru roboét
Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy
udziale Wykonawcy (i Projektanta do pozyciji 2,3,4):
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
odbiorowi czesciowemu;
odbiorowi korncowemu;
odbiorowi ostatecznemu;
odbiorowi pogwarancyjnemu;

a0~

Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad obowigzujgcych przy odbiorze koncowym robot.
Do odbioru czesciowego robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonania robot;
* Dziennik budowy;
* Dokumenty dotyczace jakosci uzytych materiatéw;

14.30dbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie roboét oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

14.4Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt bedzie protokét
odbioru kohcowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
 Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (Dokumentacja
Powykonawcza);
» Specyfikacje Techniczng;
* Uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robo6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen;
* Recepty i ustalenia technologiczne;
* Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw;
*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng i Programem Zapewnienia Jakosci:
* Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;



Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badani
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru a wykonywanych zgodnie z
Programem Zapewnienia Jakosci i Specyfikacja techniczng;

Sprawozdanie techniczne;

Zaktualizowany podktad geodezyjny;

Inne dokumenty wymagane przez Inwestora;

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

Okreslenie zakresu i lokalizacji wykonywanych robét;

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej;

Uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robot;

Date rozpoczecia i zakonczenia robot. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

14.50dbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior

ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru korncowego w obecnosci Inwestora.

15. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci sg zasady okreslone w kontrakcie i dokumentach przetargowych. Cena
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$¢, wymagania i badania sktadajgce sie na ich
wykonanie.

16  Przepisy zwigzane
Wszystkie pozycje norm budowlanych, wytycznych, warunkéw, wyszczegdlnione w
dokumencie:

Dokumentacja projektowa;

Warunki kontroli;

Dane kontraktowe (Umowa);
Dokumentacja przetargowa,;

Opracowat:
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