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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robat,
obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegoélnych robot
instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i
realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Przewiduje sie wykonanie podanego nizej zakresu robot zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych:

montaz instalacji kanalizacji sanitarnej CPV nr 45332300-6,

prace towarzyszgce, ogdlnobudowlane - CPV nr 45262700-8,

przytgcze kanalizacji sanitarnej - CPV 45232410-9.

1.3.1. Zakres robat i czynnosci wigczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych

koszty Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie:

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy wraz zabezpieczeniami wynikajgcymi z
przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami
technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych,

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okreslonym Umowa,

- regulacji i rozruchu instalacji,

- koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami dodatkowymi

lub/i zamiennymi wykonywanymi przez wykonawcow wybranych w trybie

ustawy - Prawo zamowien publicznych.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét :

1.4.1. Spis projektow i rysunkdéw wykonawczych:

1. Projekt przytgcza do sieci kanalizacji sanitarnej i wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej,

2. Rysunki zgodnie z czescig graficzng projektu.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
| przepisami.
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1.5. Okreslenia podstawowe.

1.5.1. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robét lub odcinka (w zaleznosci od
przypadku), tak jak zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty
rozpoczecia.

1.5.2. Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslona w Umowie.

1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.5.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot .

1.5.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi
oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow Budownictwa.

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.7. Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

1.5.9. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory
Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktdry moze obejmowac personel
kierowniczy, robotnikow i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego

z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w realizaciji
Robot.

1.5.10. Personel Zamawiajgcego - Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy,
robotnicy i inni pracownicy Inzyniera i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z
Podwykonawcow jako Personel Zamawiajgcego .

1.5.11. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Rob6t oraz prawni
nastepcy kazdej z tych osob .

1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem
dokumentaciji projektowe; .

1.5.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi .
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1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie .

1.5.15. Strona - Zamawiajgcy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu .

1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub oséb).

1.5.17. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajgcy w Umowie oraz prawni
nastepcy tej osoby.
2. PROWADZENIE ROBOT.

2.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robaét, za ich zgodnosé z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementdéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka placu budowy.

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Jelczu-Laskowicach, przy ul. Technikow 5.
Budynek zamieszkaty.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegétowej, przekaze
Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje techniczng wraz
ze specyfikacjg techniczna.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru rob6t. Wykonawca umiesci w miejscu okreslonym przez
zarzgdzajgcego tablice informacyjng. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru
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koncowego robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
| przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene umowna.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzgdzen .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen ,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

2.3. Projekt organizaciji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiggniecia zalozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robat i jakosci materiatow.

2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Uzyte materiaty do wykonania przedmiotu zamoOwienia winny posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku
wyroboéw, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi
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ST. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do rob6t, bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposoOb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww.
dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan,
beda odrzucone.

2.4. Dokumenty budowy.

2.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis do
dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
sposoOb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty
I inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego
realizacjg umowy Inzyniera kontraktu. W szczegoélnosci w dzienniku budowy powinny
by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementdéw robot;

- postep robaot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy Inspektora Nadzoru;

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostatly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy

przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji

Inspektorowi.
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2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierajg
tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie lub zgtoszenie na budowe;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;

e) Protokoty odbioru robat,

f) Opinie ekspertow i konsultantow,

g) Korespondencje dotyczgcg budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wglgdu przez Inzyniera oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

3. INSPEKTOR NADZORU.

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowg specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, Zamawiajgcy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw.

4. MATERIALY | URZ ADZENIA.

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatéw, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg
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by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Materiaty
posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc¢
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdow i urzgdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczego6towymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwitocznie usuniete przez wykonawce z
placu budowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw,ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.4. Przechowywanie i skladowanie materiatdéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jakosc¢ i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu.

4.5. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora
Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub urzgdzenia.

5. ODBIORY ROBOT.

5.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi przejsciowemu,

- odbiorowi kohcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego
postepu robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

5.3. Odbioér koricowy.

5.3.1. Zasady odbioru koncowego
Odbiér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbioru

koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawicieli zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robo6t z dokumentacja projektowag i ST. W toku odbioru koncowego robét, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

5.3.2. Dokumenty do odbioru kohcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru
koncowego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca,
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

5.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 5.3.

6. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawg ptatnosci jest protokot odbioru robét:
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- dla faktury koncowej - protokot z koncowego odbiory robét

- dla faktury przejsciowej - protokét czesciowego odbioru robét, wykonanych wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Oryginat protokotu odbioru czesciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest
integralnym zatgcznikiem do faktury przejsciowej. Zasadnos¢ faktur przejsciowych
sprawdza Inspektor nadzoru, a Inzynier kontraktu potwierdza kwoty do wypfaty.

7. PRZEPISY ZWIAZANE.

7.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr
106, poz. 690 z pbézniejszymi zmianami) ,

7.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz.
690 z pbzniejszymi zmianami),

7.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z
pbzniejszymi zmianami),

7.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r.
Nr169, poz.1650).
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej i przytgcza kanalizacji sanitarnej w budynku wielorodzinnym przy ul.
Technikéw 5 w Jelczu-Laskowicach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania wewnetrznych instalacji
sanitarnych:

Roboty ziemne, budowlane i pomocnicze zwigzane bezposrednio z
wykonaniem wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

Roboty instalacyjno-montazowe wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

Roboty ziemne, budowlane i pomocnicze zwigzane bezposrednio z wykonaniem
przytgcza kanalizacji sanitarnej,

Roboty instalacyjno-montazowe przytgcza kanalizacji sanitarnej,

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i
pomocniczych.

1.4. Ogb6lne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg techniczna.
Instalacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z :

1. Polskimi Normami,

2. Obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz

lokalnych, przepisow i regulacji terenowych.

Prace montazowe wykonac¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych T.1I Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z Ogoing
Specyfikacjg Techniczna.

2. MATERIALY.
Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera .
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Materiaty stosowane do wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej i przylacza
zostaly wyszczegodlnione w Dokumentacji Projektowej.

Dopuszcza sie zmiane materiatdw oraz technologii wykonania pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta ww. instalacji sanitarnych.

2.1. Materialy instalacyjne stosowane przy wykonywaniu robét:

-Rurociggi i ksztaltki kanalizacyjne PVC dn50, dn110, dn160mm do kanalizacji
wewnetrznej i zewnetrznej,

-Czyszczaki kanalizacyjne dn110mm,

-Rewizje kanalizacyjne dn110, dn160mm,

-Rury wywiewne dn110mm,

-Zawory napowietrzajgce dn110mm,

-Rury stalowe do przejscia rurociggéw przez sciany i pod fawami fundamentowymi.
-Przejscia szczelne.

Réwniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych
dopuszcza te zmiany na zasadzie rbwnowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej
po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét, zarébwno w miejscu
tych robaot , jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera Budowy i musi spetnia¢ wymogi
stawiane odnosnymi przepisami. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzgdzenia
mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzagdzen nalezy
unikaé ich zanieczyszczenia. Srodki transportu oraz sposéb transportowania
materiatow do wykonania Robo6t moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania
zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej.

W zakres robét instalacyjnych wchodza:

-Montaz rurociggoéw kanalizacyjnych z PVC,

-Montaz rur i ksztattek PVC kanalizacji wewnetrznej i zewnetrzne,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robét Budowlanych - Jelcz-Laskowice, Technikéw 5.

strona 13z 16



-Montaz urzagdzen kanalizacyjnych,

-Préby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej,
W zakres rob6t ziemnych wchodza:
-Wykopy wagskoprzestrzenne wewngtrz budynku,
-Podsypki piaskowe i obsypki,

-Zasypanie rurociggéw gruntem rodzimym.
W zakres rob6t budowlanych wchodza:
-Wykonanie przebi¢ w scianach,
-Wykonanie przebi¢ w stropach,
-Wykonanie bruzd w scianach,
-Zamurowanie przebic i bruzd,

-Wyw0z ziemi i gruzu z budowy.

Rurociggi kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach sciennych i posadzkowych zgodnie z
zaleceniami zawartymi w projekcie oraz zaleceniami producenta danego typu rur.
Montaz urzgdzen sanitarnych — zgodnie z og6élnymi warunkami montazu.

Montaz pozostatych urzgdzen wykona¢ $cisle z zaleceniami producentow i wg danych
zawartych w DTR dostarczanych wraz z wyrobem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci robdét.

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegoélnych zakresow robot regulujg odpowiednie
normy oraz dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu branzy
instalacyjnej.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak rowniez przestrzegania ,
obowigzujacych i aktualnych na dzieh realizacji norm i przepiséw obejmujgcych
wykonywany zakres robo6t. Nieobowigzujgce normy mogg stuzy¢ w celach
pogladowych jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi przepisami
jakos$¢ wykonania instalacji wod.-kan. i grzewczej powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie wiasciwych materiatdbw , metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru
technicznego i kontroli .Wymaganie to dotyczy rowniez dziatalnosci projektowe;j
wykonawcy. System jako$ci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na
dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym
procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robot.

Kontrola dziatania.

Celem kontroli dziatania jest potwierdzeniem mozliwo$ci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegoélne elementy instalacji zostaty
prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu, zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8] .
Jednostkg obmiaru urzgdzen jest: m, szt., kpl., m?i m®.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podane sg w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbior
robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i
poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1. Odbidr czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktore zanikajg
w wyniku postepu robot oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robat,

* Dziennik Budowy,

» Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

* Protokoty odbiordw.

8.2. Odbidr techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

* Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacii,

« Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow materialtdw z wymaganiami oznaczenia

wyrobéw znakiem CE.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia

usterek,

- Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- Protokoty badan szczelnosci instalacii,

- Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji.

9. PODSTAWY PLATNO SCI.

Ogollne zasady dotyczgce ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej..

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, ?120/00 p6z. 1268, ?5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01

p6z. 1190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pbz. 1800, Nr 74/02
p6z. 676, Nr 80/03 pbz. 718),
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[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 pdz. 690, Nr 33/03 poz. 270),

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 p6z. 836),

[4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 péz. 679, Nr 8/02 p6z. 71),

[5] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728),

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673),

[7] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, moggcych stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53),

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢
zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktdrym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58) ,

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
po6z. 714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 r),

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26
wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen
jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikow produkcji

dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 p6z. 1195),

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
140/98 p6z. 906),
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