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Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
CPV 51810000-3 Uslugi instalowania zbiornikéw

1. CZESC OGOLNA
1.1. Zakres robot obejmuje
Wymiane zbiomika oleju opalowego w PSP w Miloszycach ul. Gtéwna.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych STWiORB

Przedmiotem robot budowlanych jest wykonanie zakresu robot zgodnie z dokumentacija
projektowa.

1.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe wliczone w ceng ofertowa.
a) przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawea we wiasnym zakresie

pozyska teren pod zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy po zakonczeniu robot
Wykonawea uprzatnie i przywrdei do stanu pierwotnego na wlasny koszt oraz
przekaze wlascicielom.
b) wykonawca wykona 2 komplety dokumentacji powykonawczej
¢) uprzatniecie Terenu Budowy po zakonczeniu robét i doprowadzenie go do stanu
pierwotnego po zakoficzeniu Robét i likwidacji obiekiow tymczasowych oraz
uzyskanie protokotu odbioru.

1.4. Informacja o terenie budowy:

1.4.1. Stan prawny
Nieruchomos$¢ jest wlasnosciag Gminy Jelez Laskowice.
Wykonanie robdt nie wymaga zajmowania terenu nie nalezacego do Gminy Jelez

Laskowice
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.

1.5.1. Organizacja robét budowlanych.
Wykonaweca Robat jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé
wykonania z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy

oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 1 egzemplarz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

7 chwilg przejecia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za przejety
teren. Po zakoficzeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do
stanu przed inwestycja.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem powyzszych wymogéw nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie przedmiotu zamoOwienia.

1.5.3. Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowia;:

a) Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego:
Projckt Budowlany i Wykonawczy przedmiotu zamowienia,




b) zgloszenie robot budowlanych zdn. .................... (w posiadaniu Zamawiajacego) do
wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

¢) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza — do opracowania przez Wykonaweg w
ramach ceny przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca dostarczy, przed zakoficzeniem robot, po dwa egzemplarze kompletnych

instrukcji w zakresie eksploatacji 1 komserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu

mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani

ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie

dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukeje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostana uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujgce informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukeji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

2. Spis tredei

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. SzczegSlowy opis funkcji kazdego ghownego elementu skladowego uktadu

7. Dane o osiagach i wielkodci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14, Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosei

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czeéci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesel
zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbgdnej do
utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub
paoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw 1 zalecany
czestotliwoscia smarowania

18. Wykaz zalecanych czedci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych
i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych wrzadzef, w tym uktadéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza byé kompletne i uwzglednia catod¢ urzadzenia, ukiadow sterujacych,
akcesoriéw 1 elementoéw dodatkowych.




1.5.4. Lokalizacja zaplecza budowy
Dokumentacja projektowa nie okreéla lokalizacji zaplecza. Przed przystapieniem do robot
budowlanych Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie teren pod zaplecze budowy.
Teren zaplecza budowy po zakonczeniu robét Wykonawca uprzatnie i przywrocei do stanu
pierwotnego na wlasny koszt oraz przekaze wiascicielom.
Materialy sktadowaé w poblizu prowadzonych robét zgodnie z wytycznymi producenta.

1.5.5. Zgodno$é Robét z Dokumentacja Projektows i STWiIORB.
STWiORB i Dokumentacja Projektowa oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
uszezegbtowiajg przedmiot Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w Dokumentach, a o ich
wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy beda zgodne ze STWIORB
i Dokumentacja Projektowa. Dane okreslone w STWiORB i Dokumentacja Projektowa.
beda, uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sg odchylenia w ramach
okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw, urzadzen i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia
nie moga przekraczac okreslonego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy Material lub Roboty nie bedg w pelni zgodne ze STWiORB
i Dokumentacja Projektowa i wplynie to niezadowalajaco na jako$¢, to takie materiaty
zostang, niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozbiérkowe wykonane na koszt

Wykonawcy.

1.5.6. Tablica informacyjna o prowadzonej budowie.
Umiesci¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953) tj. w miejscu widocznym od strony drogi publiczne; lub dojazdu do takiej drogi,
na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie

Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia, az do zakorniczenia i odbioru

konicowego Robodt, a w szczegolnosei:

a) utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpicczenie  Teren Budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych z
uwzglednieniem istniejacej ochrony na terenie zaktadu

b) dostarczenia, zainstalowanie i obshuga wszystkich tymezasowych urzadzen
zabezpieczajacych Teren Budowy

¢) utrzymania porzadku na Terenie Budowy w trakcie prowadzenia Robét,

d) dostarczenia osobom wykonujacym czynno$ci zwigzane z budowsa wymaganych
zabezpieczen przy pracy na wysokosci przy montazu i demontazu kanatow i urzadzen
wentylacyinych,

e) uporzadkowanie Terenu Budowy po zakoficzeniu Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, 7e

jest wiaczony w Cene przedmiotu zamowienia, w Cene wlaczony winien by¢ tez koszt

wykonania poszczegdlnych obicktéw zaplecza wraz z jego dokumentacjg projektowa z

niezbednymi uzgodnieniami.




Przyjmuje si¢, ze dostawa medidéw dla potrzeb budowy nastapi z instalacjii w budynku
(prad do napedu narzedzi elektrycznych, mozliwo$¢ korzystania z WC).

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podezas
prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzef lub metod 1 w sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.9. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o odbiorach
technicznych, prébach, wpigciach do istniejacych instalacji oraz o odbiorze i przekazaniu
do eksploatacji wykonanych instalacji.
Odbiory techniczne musza spetniaé wymagania stawiane przez ,.Prawo Budowlane”,
a w szczegolnosci:
Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7.
Zasady 1 tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie wg
art.10.
Proby i sprawdzenia instalacji, urzadzen technicznych, protokotow odbioru robot
zanikajacych lub podlegajacych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej 1
inwentaryzacji i geodezyjnej wg art, 22.
Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wg art. 57.

1.5.10. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Podczas realizacji Robét Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku.
Wykonawca zobowigzany jest do :
a) prowadzenia Robot w sposéb nie powodujacy uszkodzen instalacji w budynku oraz nie
zagrazajacy prowadzonym w budynku procesom technologicznym
b) poniesienia kosztéw zwigzanych z dokonywaniem napraw uszkodzonych urzadzen i
instalacji w budynku,

1.5.11. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace $rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji Rob6t Wykonawca zobowiazany jest do podejmowania wszelkich
uzasadnionych krokéw, majacych na celu stosowanie sig do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoél terenu Robot oraz unikania
ucigzliwosci dla wiasnosei publicznej i prywatnej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.12. Obowigzki wykonawcy wynikajac ¢ z ustawy o odpadach
Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na wykonawcy ciazg wszystkie
obowiazki wynikajace z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.nr 62 poz. 628




7z pozn. zm.) a w szczegolnosci opisane w rozdziale 4 ustawy.

Stosujac si¢ do tych wymagafi bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
skladowisk, ukopow i drog dojazdowych, stosujge érodki ostroznosel i zabezpieczenia
przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.13. Zabezpieczenie zieleni.
Przez caly okres trwania rob6t wykonawca jest zobowiazany do unikania uszkodzen

zieleni, a w szczegodlnosci istnicjacego zadrzewienia.
1.5.14. Warunki bezpieczenstwa pracy.

1.5.14.1. Ochrona przeciwpoZzarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie

utrzymywaé sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach 1
pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.14.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nic bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszeza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po ich zakonczeniu
ich szkodliwoéé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagai technologicznych ich wbudowania, jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.
Wykonawca winien otrzymac zgode na ich uzycie od wlasciwych organdéw administracji
panstwowej.

1.5.14.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ wszystkie roboty oraz
zabezpieczenie Terenu Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami bezpieczefistwa 1
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowlazek zadbal, by pracownicy nie
wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagaf sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, 7ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnianiem tych wymogoéw nic podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w Cenie przedmiotu zamowienia.

1.5.14.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawea stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy
transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robot, Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmicrne obciaZenie osiowe nie beda dopuszczone na




$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie =z

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.15. Zaplecze dla potrzeb Inspektora/Zamawiajacego

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidlowe] realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawniefn i obowiazkéw. Wydawane przez
nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca moze by¢ zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej,
przewidziane] w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na
placu budowy i utrzymywa¢ do kofica robét biure zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5.16. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca organizuje zaplecze budowy wiasnym kosztem i staraniem.

1.5.16. Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpicczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, e
jest wiaczony w Cene przedmiotu zamoéwienia.

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania formalne.
Wrykonawca zobowigzany jest do stosowania wylacznie wyrobéw budowlanych
(materialow i urzadzen) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowanmia w
budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz.
U. Nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92 poz. 881 z p6zZn. zmianami) i przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
Do budowy zaprojektowanych instalacji stosowane moga byé materiaty i urzadzenia, na
ktore zostala ustanowiona whasciwa przedmiotowa Polska Norma.
Dla materiatéw i urzadzefn z zakresu inzynierii sanitarnej, nie objetych Polskini lub
Europejskimi Normami, nalezy uzyskaé aprobate techniczng - potwierdzenie, ze wyrob
nadaje si¢ do okreslonego przeznaczenia.
Wykonawca musi przedlozy¢ deklaracje zgodnosei z Polska Norma lub aptobata
techniczng dla zastosowanych materialdéw (wymodg ten nie dotyczy wyrobow
oznakowanych symbolem B lub CE).

2.2. Zrédla wyrobéw budowlanych.

Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza byé zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegélowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robodt statych wykonawca przedtozy
szczegbtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzef.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialéw z danego




zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkic materialy pochodzace z tego Zrodla sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestéw i/lub
wykonania prob materialdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddia dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiednie] szczegélowe]
specyfikacji technicznej.

2.3. Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwick
miejscowego Zrédla, wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego Zzrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych
na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit — wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialéw Jokalnych. Za ich ilos¢ i jakosé
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych Zrodet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskief wymagane jest
$wiadectwo, ze uiyte materialy i urzqdzenia pochodzq z krajow nalezqcych do Unii
Europejskiej

2.4. Materialy niec odpowiadajace wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymeczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos$¢ i wladciwoséé do Robo6t i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej ukladajac je warstwowo na
utwardzonej i wyréwnanej powierzchni, wolnej od kamieni, posiadajace] mozliwo$¢
odprowadzenia wody opadowej. Dolna warstwa rur musi by¢ zabezpieczona przed
rozsuniciem. Armatura moze byé skladowana otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowicdnimi spadkami dla odprowadzenia wod opadowych. Elementy
zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Nalezy
przestrzegaé zalecen producentéw materiatow co do ich skladowania.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Je§li wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szezegblnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szezegblowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wezedniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.




3. SPRZET

a) Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynic takiego sprzetu, kidry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot.

b) Liczba i wydajnoéé sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, STWOIRB 1 wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.

¢) Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

d) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e) Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Umowy, zostanie przez Zamawiajacego nie dopuszczony do Robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

a) Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nic wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

b) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

c) Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

a) Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, za jakos¢
ich wykonania oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,  Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

b) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do wykonania
Robét.
¢) W przypadku rozbieznogci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje
nastepujaca kolejnosé ich waznosci:

- Specyfikacja Techniczna,

- Dokumentacja Projektowa.

d) Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swoja korzyé¢ bledéw lub opuszczen w w/w
Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

€) W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od odezytu ze skali
rysunkow.

f) Wykonaweca jest odpowiedzialny za poniesienie kosztow za szkody wynikle w wyniku
prowadzenia robot.

g) Wykonawca zobowiazany jest zglaszaé z 3 — dniowym wyprzedzeniem do odbioru
Inspektorowi Nadzoru prac ulegajacych zakryciu badZ zanikajacych.

h) Wykonawca powinien zglosié¢ do odbioru proby szczelnosci instalacji z 3 — dniowym
wyprzedzeniem

i) Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem o
planowanym demontazu wezla cieplnego i wlaczeniu nowego.
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5.2. Bezpieczenstwo, higiena pracy i ochrona zdrowia
Podeczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bhp.
Wykonawca zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany
przed rozpoczeciem Rob6t opracowaé Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

~ uwzgledniajacy specyfike obicktu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t.

Szczegdlowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szezegolowy
zakres rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003 1. w sprawie  informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DzU. nr 120 poz. 1126). Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na  zagrozenia
bezpieczenistwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia robot:
a) wykonywanie rob6t na terenie czynnego zakladu pracy
b) wlasciwy roztadunek cigzkich materiatow,
¢) sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w
miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep 0sob niezatrudnionych.
d) zagrozenia przy Robotach prowadzonych na wysokosci: montaz kanatdow i urzadzen
wentylacyjnych,
e) przed przystapieniem do robdt wykonawca opracuje plan ewakuacii robotnikéw na
wypadek awaryjnego wycieku ozonu ze szezegélnym uwzglednieniem szybkiej ewakuacji
pracownikow znajdujacych si¢ na rusztowaniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.
NIE JEST WYMAGANY

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materialow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 6.1. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci
wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawea jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w
szezegblowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, Ze
wszystkic stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacjg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

6.3. Pobieranie prébek.
Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
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metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy
produkeji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania

tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy
nie zostana przez wykonawcg usunigte Iub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badad wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badad pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy mnie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonaweca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminic pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki, do akceptacii
zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczeh
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwick niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda na tyle powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatléw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy mniedociagnigcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.,
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
wykonawca.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacia umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli roboét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnose wykonanych robét 1 uzytych
materialéw z wymaganiami szczegolowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonaweg wynikow badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé probki i prowadzic badania niezaleznie od
wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z proj ektem wykonawczym
i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez

wykonawce.

6.4.1. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
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robot i dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacja umowy. Jezeli wrzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ uirzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportdéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Ocena jakosci wyrobow i urzadzen.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Robét winny odpowiada¢ wymaganiom projektu
budowlanego i wykonawczego, niniejszej Specyfikacji Technicznej, winny posiadaé
deklaracje zgodno$ci producenta i by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed ich
wbudowaniem.

6.7. Dokumenty Budowy

6.7.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra go dokonala z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Inspektora Nadzoru.

6.7.2. Pozostale dokumenty budowy:
a) pozwolenia na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
d) protokoly z narad i ustalen,
e) korespondencj a prowadzona w czasie Budowy.

6.7.3. Przechowywanie dokumentow budowy:
Beda one przechowywane przez Wykonawe¢ na Terenie Budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Rozliczenie czeéciowe wykonywanych prac bedzie si¢ odbywalo zgodnie z zapisami
Umowy.

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioréw robdt i platnoséci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Procedura przejecia robot.
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy:
a) Odbidr Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
b} Odbidr czesciowy.
¢) Odbidr koncowy.
d} Odbiér pogwarancyjny.

8.2. Préby.
Przed oddaniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby wybudowanych instalacji
7 czynnosci odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokdl, podpisany przez wszystkich

czlonkéw komisji.
8.3. Odbiory

8.3.1. Odbiér Rebét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:
Odbiér jw. polega na finalnej ocenie ilosci i jakodei wykonywanych Robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiodr bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawcea wpisemn do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poznicj jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Jakog¢ i iloé¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie wykonanych robot dla czesciowego rozliczenia robdt zgodnie

z warunkami umowy.

8.3.3. Odbior koncowy
Zasady odbioru koncowego Robét:
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosei i jakodel.
Catkowite zakoniczenie Robot oraz gotowosé do odbioru konicowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomicniem na
pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbiér koficowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot 1 przyjecta dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie ponizej.
Odbioru kofcowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawey. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
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i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnodei wykonania robét z Dokumentacja
projektowq i Specyfikacjg Techniczna.

W toku odbioru koficowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupelniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupekniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.3.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokot odbioru

koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty odbiorowe :

a) Dokumentacje Powykonawcza z naniesionymi i zaakceptowanymi przez Projektanta

i Inspektora Nadzoru zmianami nieistotnymi oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w

trakcie realizacji Umowy.

b) Oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnodei wykonania robét budowlanych
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

¢) Dziennik(-i) Budowy.

d) Dokumenty po$wiadczajacych dopuszczenie uzytych materialow do stosowania
w budownictwie (deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne),.

e) dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,

f) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw Umownych i ew. uzupetniajace
lub zamienne},

g} wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST

h) deklaracje zgodnoscei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST

i) Protokoly odbioréw czgéciowych i zanikowych,

i) Protokoty préb i rozruchéw

k) Protokoly kwalifikacji odpadéw oraz protokoly zdania odpadow 1 ziomu wraz

dokumentem potwierdzajacym przyjecie ztomu przez magazyn MPWiK.

1) Szkice pow ykonawcze branzowe.,

m) Kopie kart przekazania odpadéw na sktadowisko lub podmiotom majacym pozwolenie

na dalsza przerdbke lub utylizacje odpadow.

a) Instrukcje eksploatacii, konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen
technologicznych.

n) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Dokumenty odbiorowe powinny byé przekazane w segregatorze, trwale zszyte I opisane
zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacje odbiorowa nalezy zlozy¢ w dwéch kopiach, opisang 1
uporzadkowang wg spisu zawartosci. Po potwierdzeniu kompletnosci
dokumentacji odbiorowej przez inspektora nadzoru nalezy zeskanowac
calo$é i zapisaé na plycie CD w postaci plikéw *,pdf uporzadkowanych
analogicznie jak wersja papierowa.

I5




W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelnigjace beda
zestawione w protokole opracowanym wg wzoru ustalonego przez Zamawigjacego.
Termin wykonania robét poprawkowych 1 rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.3.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Wynagrodzenie ryczattowe i sposdb zaptaty zostana okre$lone w umowie.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu umowy jest koficowa
i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty.

Wykonawea jest zobowiazany do wyszczegolnienia robdt nie ujetych w przedmiarze
robdt, rob6t zamiennych (propozycja zmian technologii, trasic kanaléw itp.) przed
zlozeniem oferty, zawierajac wszelkic uwagi dotyczace brakéw w  dokumentacii,
niespdjnosci dokumentacji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz
kosztéw z tym zwigzanych - na pismie na 7 dni przed terminem zlozenia ofert.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powohijg sig¢ na Polskie Normy (PN i1 PN-
EN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé, jako integralng czgs¢ i nalezy je
czyta¢ lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly.
Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z odpowiednimi normami.

10.1.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla robét budowlanych
Projekt wymiany zbiornika oleju opatowego.

10.2. Przepisy:
Wszystkie przywolane przepisy obowigzuja wraz z pozniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane Dz.U. 89 poz. 414
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach Dz.U.01.62.628.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28
marca 1972 1. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbidrkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102
poz. 811);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71}

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawic systeméw oceny zgodnodci, wzoru deklaracjii zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728);

Ustawa Kodeks Cywilny;

Ustawa Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Z 2004 1, nr 19, poz. 177

Rozporzadzenia MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niektérych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209)
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