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I.    WYMAGANIA  OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                                    KOD  CPV 45000000-7 
                                                                                                       
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące  wykonania
 i odbioru robót określonych zakresem ustalonym w przedmiarze robót :

Zagospodarowanie placu zabaw przy pl. Słonecznikowym 
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  małych 
prostych robót  i  konstrukcji  drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i  przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST).
1.4  Określenia podstawowe

Wszystkie  określenia  podstawowe  wg  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  –  Prawo  Budowlane  (tekst  jednolity
 z późniejszymi zmianami).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
    Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, ST
 i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1.   Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze 
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  współrzędne  punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2  . Dokumentacja projektowa  

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne
 z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego
- dostarczoną przez Wykonawcę
1.5.3.   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru 
stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności 
wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektową lub ST

 i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
 1.5.4.   Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca  jest  zobowiązany do  zabezpieczenia  terenu  budowy w okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy nie  podlega  osobnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony w cenę 
umowną.
1.5.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie  prowadzenia robót  wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
b) podejmować wszelkie niezbędne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasy lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6.   Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych,  socjalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały 
łatwopalne  będą  składowane w sposób  zgodny z odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem osób 
trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu  i  pod  jego 
poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia  tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru
 i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  przez 
Zamawiającego.
1.5.8.   Ograniczenie obciążeń pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów
 i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał  Inspektora nadzoru. Pojazdy
 i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy
 w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9.   Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10.   Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej
 i samorządowej, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  Z 
dn.19.03.2003r. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych i  będzie w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru.



Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania,  że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w ST.
2.2.Pozyskiwanie materiałów masowych pochodzenia miejscowego

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów
z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszelkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy lub  z  innych  miejsc  wskazanych
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane
i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem
i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne do robót,  były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do 
wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest top wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu  drogowego
w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków drogi na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.



5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej
- projekt organizacji budowy
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami 
SST, PZJ,  projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach
i wytycznych.
5.2.2.  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż
w czasie  przez  niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  Skutki  finansowe z tytuły wstrzymania robót
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
-  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
-  system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków
 i zastosowanych korekt w procesie technologicznym
-   wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem
 w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne
-   rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do magazynowania  i  załadunku materiałów,  spoiw,  lepiszczy, 
kruszyw itp.
-   sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek
 i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni  system  kontroli  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są zawarte w ST. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru będzie mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy w celu ich 
inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI).

6.3. Pobierania próbek
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek  badania  wymaganego w ST,  stosować można wytyczne 

krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania 

próbek i  badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  Do umożliwienia mu kontroli  zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.



6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1/  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  ze  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U 99/98)
2/ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3/ Polską Normą lub
4/  aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte 
certyfikacja określoną w pkt. 1/ i które spełniają wymogi ST
5/ znajdują się w wykazie wyrobów o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r (Dz. U 99/98)
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę
 w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika 
budowy zgodnie z par. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony  budowy.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku 
chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do  dziennika  budowy protokoły i  inne 
dokumenty będą  oznaczone  kolejnym numerem załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem Wykonawcy i  Inspektora 
nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  robotach
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom
w związku z warunkami klimatycznymi
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych badań  z  podaniem kto  je 
przeprowadzał
- istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  Projektant  nie  jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości 
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. [1]- [3] następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę
b) protokoły przekazania terenu budowy
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń



f) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektową i ST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymagana  do  celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych (i lub w KNR-ach oraz 

KNNR-ach)  Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej
i kosztorysowej w przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt  pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie  obmiaru  będą  zaakceptowane przez  Inspektora 
nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  ST.  Będzie  utrzymywać  to 
wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm  zatwierdzonych  przez  Inspektora 
nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
2. odbiorowi częściowemu
3. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)
4. odbiorowi po upływie okresu rękojmi
5. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót,  które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy i  jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających 
komplet  wyników badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  dokumentacja 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1  .Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy.



Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy termin  odbioru 
ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2  . Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest  protokół  odbioru ostatecznego robót,  sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawcza, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)
3.   protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających
4.   protokoły odbiorów częściowych
5.   recepty i ustalenia technologiczne
6.  wyniki  pomiarów kontrolnych oraz badań i  oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem zapewnienia 
jakości (PZJ)
7.   deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów,  certyfikaty na  znak  bezpieczeństwa 
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości
8.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót  właścicielom urządzeń
9.    geodezyjną inwentaryzację powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu
10.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy, wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie.

a. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych

z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
-  Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
-  Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy
-  Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
-  Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
-  Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. Zm.)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177) z póź. Zmianami
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r – o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z późn. Zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.Nr 62 poz. 627 z późn. Zm)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r – o drogach publicznych (jedn. Tekst Dz. U. Z 2004r Nr 204 poz 2086)
10.2. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r  –  w  sprawie  określenia  polskich  jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu 
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 1997r – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.401)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126)
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r  –  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072)
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  11 sierpnia  2004r –  w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198 poz. 2041)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIA TERENU

SST/II/ 1  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE                                                                 KOD CPV: 45111000-8
 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z demontażem elementów małej architektury na terenie objętym projektowaną inwestycja. 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 

wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  stanowią  wymagania  dotyczące  robót  związanych
z demontażem i jest to:
●   Demontaż urządzeń sportowych – 2 bramek do piłki nożnej wykonanych z rur stalowych 
●   Demontaż stelażu metalowego do gry w koszykówkę
●   Transport demontowanych urządzeń – na miejsce wskazane przez Inwestora.

2.  MATERIAŁY
Dla robót demontażowych materiały nie występują

3. SPRZĘT
Do  wykonania  robót   związanych  z  demontażem  może  być  użyty  sprzęt  dowolnego  typu.  Stosowany sprzęt 

powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.



4. TRANSPORT
Zdemontowane  urządzenia  wywozić  samochodem  samowyładowawczym.  Używane  pojazdy  poruszające  po 

drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego.  Przewożony  ładunek 
zabezpieczyć przez spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE  ROBÓT
W  trakcie  prac  demontażowych  należy  zapewnić  bezpieczeństwo  pracy  robotników  oraz  osób  postronnych  , 

mogących znaleźć się w pobliżu miejsca demontażu urządzeń, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy 
wykonywaniu robót budowlanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania demontażu urządzeń, usunięcia złomu i stanu terenu po 
wykonanych pracach.
Roboty demontażowe powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy lub Księgi Budowy.

7. OBMIAR  ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
demontaż urządzeń 3 - sztuki

8. ODBIÓR ROBÓT
Poszczególne  etapy  robót  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Odbioru  robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót odbioru.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera, zgodnie

z zawartą Umową.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych- Część I – Roboty Przepisy BHP przy 

robotach rozbiórkowych i transportowych.

III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW I ODBIORU ROBÓT -
CZĘŚĆ OGÓLNOBUDOWLANA

SST/III/1  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE                                                                                                                    KOD CPV: 45233250-6

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  ST Specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji  robot 
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu wykonanie 
robot ziemnych występujących na terenie objętych kontraktem:
-  nawierzchnia  ze żwiru utwardzonego –  420 m²

W zakres tych robót wchodzą:
a)  zdjęcie warstwy humusu na odkład na części obszaru pod  nawierzchnie placu zabaw  ze żwiru  utwardzonego
b)  wykonanie wykopów pod fundamenty słupów ogrodzeń, elementów małej architektury na stałe zakotwiczonych  
w podłożu,
c)  mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod nawierzchnie placu zabaw
d) w miejscu projektowanej żwirowej utwardzonej nawierzchni  - wykonanie wykopu na głębokość ok.15cm wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem,
i)  wykonanie warstw podbudowy  pod nawierzchnie żwirowa utwardzona 
f)  wykonanie  podsypek  piaskowo-  żwirowych  o  Id  =  0,60  pod  fundamentami,  zasypanie  fundamentów  po  ich 
wykonaniu, 
g)  transport gruntu i warstw podbudowy



1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania , ich zgodność z dokumentacją projektową, ST
i polecenia inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Do wykonania robót a) ÷ d)- materiały nie występują
2.2. Do wykonania warstw podbudowy wg
i) stosować :
- tłuczeń kamienny frakcji 0÷ 60mm stabilizowany mechanicznie o grubości warstwy 10cm
- poniżej  piasek frakcji 0,2÷2mm, wolny od cząstek gliny i mułu
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3.Do wykonania zasypek fundamentów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty
i bez zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpadki minerałów budowlanych, itp.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego 

sprzętu.

4.TRANSPORT
Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.   Należy je  umieścić  równomiernie  na  całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wykopy
5.1.1. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

5.1.2.   Tolerancja wykonywania wykopów.  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 
5.1.3.   Postępowania w wypadku przegłębienia wykopów  
a) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
b) Warstwa gruntu o grubości  20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być  usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.
c) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu należy porozumieć się z inżynierem celem 
podjęcia odpowiedniej decyzji.

5.2.Wykonanie robót wg d) 
5.2.1.  Warunki przystąpienia do robót  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przez 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 
oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża  jest  możliwe  wyłącznie  za  zgodą  Inżyniera  w  korzystnych  warunkach 
atmosferycznych.
5.2.2.   Wykonanie koryta  

Paliki lub szpilki należy ustawić w osi korytowanej nawierzchni i w rzędach równoległych do osi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciąganie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w niezbędnych odstępach. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty
i do trudności jego odspojenia. 

Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na  zastosowywanie  maszyn,  na  przykład
w przypadku robót w małym zakresie. Sposób wykonywania musi być zaakceptowany przez inżyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej I ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt.5.2.3. 
5.2.3.   Profilowanie i zagęszczenie podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych  podłoża.  Zaleca  się,  aby  rzędne  terenu  przed  profilowaniem  były  o  co 
najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu  przewidzianym  do 
profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowana  przez  inżyniera,  dowieść 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej części korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 



wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskażnika zagęszczenia.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych 

lub w inny sposób zaakceptowany przez inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 

do +10%.
5.2.4.   Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach

i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni , to powinien on zabezpieczyć podłoże 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po  osuszeniu  podłoża  inżynier  oceni  jego  stan  i  ewentualnie  zaleci  wykonanie  niezbędnych  napraw.  jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
5.2.5.   Wykonanie podbudowy i warstwy nawierzchni z piasku.  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwach o grubości wg projektu, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i  rzędnych wysokościowych.  Grubość  rozłożonej  warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka , aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowana.

Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy  może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przez zagęszczeniem wymienić kruszywo na 

materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  odsączającej  lub  odcinającej  należy  przystąpić  do  jej 

zagęszczania.
Zagęszczanie  warstw o przekroju  daszkowym należy rozpoczynać  od  krawędzi  i  stopniowo przesuwać pasami 

podłużnymi  częściowo  nakładającymi  się,  w kierunku  jej  osi.  Zagęszczenie  nawierzchni  o  jednostronnym  spadku 
należy rozpoczynać od dolnej  krawędzi i  przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się,  w kierunku 
górnej krawędzi.

Nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównywane  na  bieżąco  przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie  materiału ,aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach  niedostępnych  dla  walców  warstwa  odcinająca  i  odsączająca  powinna  być  zagęszczana  płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia  nie mniejszego od 1,0 według normalnej 
próby  Proctotora,  przeprowadzonej  według  PN-B-04481.  Wskaźnik  zagęszczenia  należy  określić  zgodnie  z  BN-
77/8931-12.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od- 20% do 
+10% jej wartości. W przypadku , gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
osuszyć  przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  W  przypadku,  gdy  wilgotność  kruszywa  jest  niższa  od  wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
5.3. Wykonywanie zasypki fundamentów
5.3.1.  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  

Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera.  Do  zasypywania 
wykopów może być użyty grunt wydobyty wcześnie z wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń.
5.3.2.  Warunki wykonania zasypki  
(1) Zasypywania wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
              0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych
              0,50- 1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo- udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami
              0,40 m- przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaźnik zagęszczania gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 
normalnej Proctora
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji 
przeciwwilgociowej fundamentu.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych podano w pkt.5.1. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane 

zgodnie z polskimi normami.
6.1.Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
− zgodność wykonania robót z dokumentacją



− prawidłowość wytyczenia robót w terenie
− przygotowanie terenu
− rodzaj i stan gruntów podłożu
− wymiary wykopów
− odwodnienie wykopów
6.2. Wykonanie podkładów
Sprawdzeniu podlega:
− przygotowane podłoże
− materiał użyty na podkład
− grubość i równomierność warstw podkładu
− sposób i jakość zagęszczenia
6.3.Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
− stan wykopu przed zasypaniem
− materiały do zasypki
− grubość i równomierność warstw zasypki
− sposób i jakość zagęszczenia
 
7.OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
-      dla wykopów – [m³]
− dla podkładów  – [m³]
− dla zasypek – [m³]
− dla transportu gruntu – [m³]- z uwzględnieniem odległości transportu

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową.
Dla wykopów cena obejmuje :
− wyznaczenie zarysu wykopu
− odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład
− odwodnienie i utrzymanie wykopu
Dla podkładów cena obejmuje :
− dostarczenie materiału
− uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchnia
Dla zasypek cena obejmuje :
− dostarczenie materiałów
− zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999               Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania  ogólne
PN – 86/B – 02480              Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN – B-02481 :1999            Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary
BN-77/8931 – 12                 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

SST/III/2  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
KOSTRUKCJE  BETONOWE                                                                                                     KOD CPV: 4562350-9

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych z wykonaniem  konstrukcji betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
konstrukcji betonowych fundamentów ( głównie prefabrykaty z betonu C20/C25) , w skład których wchodzą:
● fundamenty urządzeń zabawowych



● fundamenty pod ławki drewniane z oparciem
● fundamenty pod kosze na śmieci
● fundamenty pod  słupki projektowanego ogrodzenia
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na  terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacja projektową ST i poleceniami inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST część „Wymagania ogólne”.

2.MATERIAŁY
2.1. Wymaganie ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji 
projektowej.
 Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
− Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz.2016; z 

późniejszymi zmianami),
− Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r.,Nr 92, poz.881), 
− Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy 

lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały  stosowane  do  wykonywania  konstrukcji  betonowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym

w normach :PN-B-03264, Pn-88/B-06250.
2.2.Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez 
Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni tzw. ”beton towarowy”.

Składniki  mieszanki  betonowej  jak  i  sama  mieszanka  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  ST
i dokumentacji projektowej.
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-03264/2002, Pn-88/-06250 lub PN-ENV 206-1 
oraz warunków technicznych.
2.3. Prefabrykaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwałe oznakowane.
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest).
Elementy prefabrykowane powinny spełniać wymogi Polskich Norm.
Tolerancje wymiarowe elementów:
−  dla grubości 2mm
−  dla szerokości i wysokości 2mm
−  dla długości 2mm
Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość i posiadać atest wytwórni.
2.4.Deskowanie
Do wykonania deskowań należy stosować materiały zgodnie z wymaganiami norm.
Deskowanie uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym.
Do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne parafinowane 
przeznaczone do tego typu zastosowań.
Materiały stosowane nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się 
z mieszanką betonową.

3. SPRZĘT
Roboty związane z wykonaniem  konstrukcji betonowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 

użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.
Prefabrykaty betonowe Wykonawca może wykonywać we własnym zakresie lub zlecić wykonanie profesjonalnej 

wytwórni.
Do układania mieszanki betonowej Wykonawca powinien dysponować między innymi:
− pojemnikami do betonu z pompami,
− wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,
− łatami wibracyjnymi,
− zacieraczkami do betonu,
− szlifierkami do betonu – do obróbki i pielęgnacji betonu.
− Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST część „Wymagania ogólne”.



4.TRANSPORT
Środki  transportu  wykorzystywane przez  Wykonawcę  powinny być  sprawne  technicznie  i  spełniać  wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część „Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST część „Wymagania ogólne”.
Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-B-03264/2002, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający wszystkie warunki,
w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych.
5.2.Zakres wykonania robót

Roboty  związane  z  wykonaniem  elementów  konstrukcyjnych  należy  prowadzić  zgodnie  z  opracowaną  przez 
Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacja technologiczna”.
5.2.1.  Wbudowanie mieszanki betonowej  

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej jak również jej zagęszczeniem powinny być 
wykonywane zgodnie z wymogami odpowiednich norm.
5.2.2.   Pielęgnacja betonu  
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wygania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie  deskowania  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  rozformowania  dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-B-03264).

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagania ogólne

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacja projektową 
oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-03264).
6.2. Zakres kontroli i badań
6.2.1.   Mieszanka betonowa  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-
88/B-06250, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań jakości betonu 
i stosowanych materiałów.
6.2.2.   Pielęgnacja betonu  
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejsza ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.
6.2.3.   Kontrola wykończenia betonu  

Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami normy oraz 
niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancja podaje norma.
6.2.4.   Kontrola sprzętu  
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na:
− kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania
− sprawdzeniu betoniarki,
− sprawdzeniu samochodów i przewozu mieszanki betonowej,
− sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej
− sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki 

betonu,
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana 

jest wpisem do Dziennika Budowy lub Księgi Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST część „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych, zgodnie z dokumentacją 

projektową i obmiarem w terenie.
 
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót podano w ST część 'Wymagania ogólne”. 
Konstrukcje betonowe uznaje  się  wykonane zgodnie z  dokumentacją  projektową,  niniejszą  ST i  wymaganiami 

Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  podanych  w  dokumentacji  projektowej, 
przywołanych normach lub niniejsza ST dały wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za wykonane prace zgodnie z zawartą Umową. 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST część „Wymagania ogólne”.
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m³ konstrukcji betonowej zgodnie z dokumentacją projektową, 

obmiarem w terenie i ocena jakości robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy:
PN-88/B-06250     Beton zwykły.    
PN-ENV 206-1:2002         Beton. Częśc1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 197-1:2002            Cement . Część 1: Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
                                            powszechnego użytku.
PN-EN 197-1:2002             Cement. Część 2. Ocena zgodności.
PN-EN 196-3:1996             Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-86/B-06712                   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-91/B-06714/34              Kruszywa mineralne . Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.
PN-78/B-06714/15              Kruszywa mineralne . Badania. Oznaczenia składu ziarnowego. 
PN-EN 933-1:2000             Badania geometrycznych właściwości kruszyw.
                                            Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu
PN-78/B-06714/16             Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.
PN-EN 933-4:2001             Badania geometrycznych właściwości kruszyw.
                                            Część4: Oznaczenia kształtu” ziaren
PN-78/B-06714/12             Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-88/B-06714/48             Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny.
PN-78/B-06714/13             Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.
PN-77/B-06714/18             Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie  nasiąkliwości.
PN-EN 1925:2001              Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika  nasiąkliwości kapilarnej.
PN-88/B-32250                  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN- EN 934-2:2002            Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
                                            Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.
PN-63/B-06251                  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

10.2.   Inne dokumenty:  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003r. , Nr 207, poz.2016; z późniejszymi 
zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. Z 2004 r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 
zmianami).

SST/III/3  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 
NAWIERZCHNIA ŻWIROWA UTWARDZONA                                                                KOD  CPV 45233123-7   
                                          
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych z wykonywaniem  nawierzchni żwirowej utwardzonej w ramach realizacji zadania:
nawierzchnia placu zabaw 
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stosowana jako   cześć  dokumentów przetargowych i  należy je  stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  wraz ze Specyfikacja  Istotnych Warunków Zamówienia,  dokumentacja 
projektowa i przedmiarami robót.
1.3. Zakres robót obj  ę  tych ST  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem 
nawierzchni żwirowej utwardzonej.

Nawierzchnię żwirową można wykonywać na drogach obciążonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.
Najkorzystniej jest wykonywać ją w okolicach obfitujących w kruszywa naturalne.
Nawierzchnię żwirową można wykonywać jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i układać na:

− podłożu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,
− podłożu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiołami lotnymi z węgla brunatnego lub cementem, w przypadku 
gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,
− warstwie odsączającej, w przypadku gdy podłożem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.



1.4. Okre  ś  lenia podstawowe  
1.4.1.  Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze 
względu na pylenie,  nierówności,  ograniczony komfort  jazdy -  wibracje i  hałas,  jak np.  nawierzchnia tłuczniowa, 
brukowcowa lub żwirowa.
1.4.2. Nawierzchnia  żwirowa -  nawierzchnia  zaliczana  do  twardych  nieulepszonych,  której  warstwa  ścieralna  jest 
wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są  zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
.1.5. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce robót  

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania,  ich zgodność z  dokumentacją  projektową ST
i polecenia Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.
2.2. Materiały do nawierzchni   ż  wirowych  

Mieszanka  żwirowa  powinna  mieć  optymalne  uziarnienie.  Krzywa  uziarnienia  mieszanki  powinna  mieścić  się
w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 
[3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60.

Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 

Wymiary przechodzi przez sito, % wag. 
oczek kwadratowych 

sita 
nawierzchnia jednowarstwowa lub 

warstwa górna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

warstwa dolna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

mm a
1

b
1

a b 

50 - - - 100 
20 - - 100 67 
12 - 92 88 54 
4 86 64 65 30 
2 68 47 49 19 

0,5 44 26 28 11 
0,075 15 8 12 3 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce sprz  ę  tu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprz  ę  t do wykonania nawierzchni   ż  wirowej  

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni  żwirowej powinien wykazać  się  możliwością  korzystania
z następującego sprzętu:
− koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
− spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania,
   profilowania,
− sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
   wymieszania mieszanki optymalnej,
− przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do
    równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
− walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, walców wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.



4.2. Transport kruszywa
Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 

zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Przygotowanie podło  ż  a  

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową  powinno spełniać  wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
5.3. Wykonanie nawierzchni   ż  wirowej  
5.3.1  .     Projektowanie składu mieszanki   ż  wirowej  
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:
a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2,
b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2,
c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481 [1].
5.3.2.   Odcinek próbny  
O ile Zamawiający poleci należy wykonać i poddać akceptacji odcinek próbny.
5.3.3.   Wbudowanie i zag  ę  szczanie mieszanki   ż  wirowej  

Mieszanka  żwirowa powinna być  rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość 
rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm,
b) dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub warstwie odsączającej)od 10 do 

16cm.
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego.
Zagęszczanie  nawierzchni  o  przekroju  daszkowym powinno rozpocząć  się  od krawędzi  i  stopniowo przesuwać 

pasami  podłużnymi,  częściowo nakładającymi  się  w kierunku jej  osi.  Zagęszczenie  nawierzchni  o  jednostronnym 
spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w 
przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia 
maksymalnego,określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotność  mieszanki  żwirowej w czasie zagęszczania powinna być  równa wilgotności optymalnej. W przypadku 
gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera,  a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć  określoną  ilością  wody. 
Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny).

Jeżeli  nawierzchnię  żwirową  wykonuje  się  dwuwarstwowo,  to  każda  warstwa  powinna  być  wyprofilowana
i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej.
5.4. Utrzymanie nawierzchni   ż  wirowej  

Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu 
nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych.

Nawierzchnia  powinna  być  równomiernie  zajeżdżana  (dogęszczana)  przez  samochody  na  całej  jej  szerokości,
w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się  przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawienie 
zastaw.

Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni 
za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu  wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów 
tworzą  się  wyboje,  uszkodzone  miejsca  należy  wyciąć  pionowo  i  usunąć,  dosypać  świeżej  mieszanki  żwirowej, 
wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako  ś  ci robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przyst  ą  pieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do produkcji 
mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
6.3.Badania dotycz  ą  ce cech geometrycznych i wła  ś  ciwo  ś  ci nawierzchni   ż  wirowej  
6.3.1.   Ukształtowanie osi nawierzchni  
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  ± 5 cm.
6.3.2.   Nierówno  ś  ci podłużne  
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [5] nie powinny 
przekraczać 0,8mcm.
6.3.3.   Spadki poprzeczne  



Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%.
6.3.4.   Niweleta nawierzchni  
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1cm.
6..3.5.   Szerokość     nawierzchni  
Szerokość nawierzchni nie może  różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż± 5cm.
6.3.6.  Grubość      podsypki  
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości
nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0cm.
6.3.7.   Grubo  ść   warstw  
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm.
6.4. Cz  ę  stotliwość      bada  ń   pomiarów  
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni żwirowej  wymienionych w pkt 6.3 powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 były przeprowadzone nie rzadziej ni 2 razy na 
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie 
poleci Inżynier.
6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie  odwodnienia  należy  przeprowadzać  na  podstawie  oceny  wizualnej   i  porównaniu  zgodności 
wykonanych elementów odwodnienia z dokumentacją projektową.

Stwierdzone w czasie  kontroli  odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno być  większe niż
± 0,1%, przy zachowaniu  zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód.
6.5. Zag  ę  szczenie nawierzchni  

Zagęszczenie nawierzchni  należy badać  co  najmniej  dwa razy dziennie,  z  tym,  że  maksymalna   powierzchnia 
nawierzchni  przypadająca na jedno badanie powinna wynosić  600 m2.  Kontrolę  zagęszczenia nawierzchni  można 
wykonywać dowolną metodą.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli  wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz  ą  ce podstawy płatno  ś  ci  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2  nawierzchni żwirowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy odsączającej,
− dostarczenie materiałów,
− dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej,
− wyrównanie do wymaganego profilu,
− zagęszczenie poszczególnych warstw,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.         



ST/III/4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
URZĄDZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU I MAŁEJ ARCHITEKTURY             KOD CPV 45112710-5

WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z małą architekturą i zielenią..
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty , których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z elementami małej architektury i obejmują:

− montaż urządzeń zabawowych
− montaż piaskownicy
  -     montaż  ławek z oparciem
-       montaż koszy na śmieci
-       montaż ogrodzenia wraz z bramką

1.4. Określenie podstawowe    
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.      
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera.    

2.MATERIAŁY
Zastosowane materiały powinny posiadać aktualne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty, jeśli takie są wymagane.
2.1.Elementy małej architektury:
Zestawienie elementów małej architektury podano w tab..nr1

3. SPRZĘT
Roboty związane z małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu 

sprzętu.

4. TRANSPORT 
Materiały  powinny  być  przywożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  zgodnie  z  przepisami  BHP i  ruchu 

drogowego.  Podczas  transportu  należy  je  zabezpieczyć  przed  przesunięciem  i  utratą  stateczności,  żeby  uniknac 
uszkodzeń i trwałych odkształceń.  

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż urządzeń małej architektury.
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
-   możliwość zamocowania elementów
-   jakość dostarczonych elementów

Wyroby powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz powinny być przechowywane, 
transportowane i montowane zgodnie z instrukcją Producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości 
technicznych.
Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane:
●  Nazwę i adres producenta
●  Nazwę wyrobu
●  Datę produkcji
●  Masę netto
●  Podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzględnieniem zapisów Atestu Higienicznego i Aprobaty Technicznej
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z   projektem  pod  względem   zastosowanych 
materiałów i dokładności wykonania.
6.1.Kontrola robót związanych z małą architektura
6.1.1.   Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  
-  sprawdzenie wymiarów,  wykończenia powierzchni, ewentualne zabezpieczenia antykorozyjnego czy prawidłowego 
działania części ruchomych, itp.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.



6.1.2.   Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  
-   sprawdzenie  stanu i wyglądu elementów pod względem równości , pionowości  i spoziomowania
-   sprawdzenie  rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania
-   sprawdzenie  usytuowania  elementów zgodnie z dokumentacją
Roboty  podlegają odbiorowi

7.OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarami są:
- sztuki dostarczonych i zamontowanych elementów małej architektury

8.ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru  robót  dokonuje  się  na  podstawie  oględzin  i  stwierdzenia  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 

projektową.
Ogólne zasady płatności podano w SST „Wymagania Ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Obowiązujące  normy  i  przepisy,  aktualne  atesty,  aprobaty  i  świadectwa  dopuszczalności  do  stosowania

w budownictwie, wytyczne Producenta.

                                                                                                                      Opracowała: mgr inż. arch.  Tetyana Novosad


