


 
 Załącznik Nr 2 do SIWZ 
UMOWA NR …./2014 – wzór
zawarta w dniu ………………2014r. w pomiędzy Gminą Jelcz-Laskowice, w Jelczu-Laskowicach ul. Witosa 24, reprezentowaną przez:
Burmistrza                                -   Kazimierza Putyrę
przy  kontrasygnacie Skarbnika  -    Stanisławy Kapłon-Hutniczak

zwaną dalej „Inwestorem”,
a firmą 
…………………………..wpisaną do KRS Nr lub ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …. pod numerem ewidencyjnym …. 
Regon …………..,   NIP………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez:
1)                              – Pana ……………………………… 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
I. Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłocicach”.
II. Zakres robót obejmuje przede wszystkim: 
1. Budowę kanalizacji sanitarnej w Miłocicach (etap III) obejmująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w Miłocicach oraz budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej kanał tranzytowy Miłocice-Miłocice Małe, budowę przepompowni ścieków z monitoringiem i zasilaniem WLZ do szafek pomiarowo-złączeniowych, odbudowę nawierzchni dróg, wykonanie organizacji ruchu zastępczego. 
Orientacyjne parametry techniczne: kanalizacja sanitarna grawitacyjna De200 L 7958,30 m, kanalizacja sanitarna grawitacyjna De160 L 1328,40 m, kanalizacja sanitarna ciśnieniowa  De125 L 3574,05m, kanalizacja sanitarna ciśnieniowa De90 L 106,78m, sieciowe przepompownie ścieków wraz 
z monitoringiem i zasilaniem – 3 kpl), studnie sieciowe DN1200 37szt., studnie sieciowe DN1000 169 szt., studnie rozprężne DN1000 1 szt., studnie czyszczakowe DN1200 7 szt.
Uwaga: wpięcie kanału tranzytowego Miłocice – Miłocice Małe uzależnione jest od zakończenia prowadzonej przez Zamawiającego inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Miłocicach Małych – planowany termin zakończenia to 05.2015 r.
Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, projekt budowlano-wykonawczy, STWiOR, pozwolenie na budowę.

2. Założenia: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie Dokumentacją techniczną (Projektem wykonawczym), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . Wykonawca  będzie przestrzegał zapisów uzyskanych decyzji, uzgodnień, warunków, itp. ustaleń, uzyskanych przez Inwestora w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia. Ponadto załącznikami do umowy  są: 
· Oferta Wykonawcy, 
· Dokumentacja techniczna, STWiODRB, 
· Harmonogram rzeczowy, 
· SIWZ, 
· Kosztorys ofertowy.
2) W/w dokumentacja techniczna została opracowana przez biuro projektowe:
ECOTEQ I.Borys, R.Flis sp.j.
ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów.
3) Wykonawca oświadcza że uwzględnił w cenie swojej ofercie koszty: 
a) wywiezienia ziemi, materiałów rozbiórkowych i gruzu z terenu budowy oraz utylizacji odpadów które wystąpią w trakcie realizacji robót. W cenie uwzględniono transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku odpadów - dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów. Wykonawca oświadcza że: 
· posiada stosowne zezwolenie na transport odpadów,  
· wykona tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który posiada, zezwolenie na transport odpadów[footnoteRef:1]. [1:  Treść zostanie zredagowana zgodnie z ofertą wykonawcy	] 

Wykonawca przed wywiezieniem materiałów rozbiórkowych na żądanie Zamawiającego przekaże mu nieodpłatnie materiały budowlane i inne elementy mienia pochodzące z rozbiórki. 
b) uporządkowania po zakończeniu realizacji zamówienia terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie 
z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, 
w tym drogowych, zarówno w skutek realizacji prac w ich obszarze, jak również wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego poza terenem budowy, 
c) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt: 
· zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia, placów składowych, 
· zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn 
i urządzeń.
Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnym ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp. 
d) uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutów ścieków oraz koszty poboru wody, energii oraz zrzutu ścieków. 
e) uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i ich aktualizacji, decyzji i zatwierdzeń dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz kosztów z nich wynikających, wykonania dokumentacji dotyczącej organizacji ruchu drogowego ( jeśli zajdzie konieczność),  projektu odwodniania wykopów i ich realizacji, przeprowadzenia wszystkich prób, określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów, inspekcji telewizyjnej, kosztów opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), kosztów obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą.
4) wszystkie koszty robót niezbędnych do prawidłowego wykonania, zamówienia zgodnie 
z technologią robót określoną Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót, 
5) Wykonawca zobowiązany jest  w terminie do daty przekazania placu budowy do złożenia zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
6) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. 
7) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace etapowo, zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem rzeczowym umożliwiając mieszkańcom dostęp do posesji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z dokumentacją odbiorową oświadczeń lub protokołów odbioru nieruchomości/działek na których prowadzone będą jakiekolwiek prace związane z przedmiotową inwestycją, z których będzie jednoznacznie wynikało, że ww. nieruchomości/działki po wykonaniu robót, zostały doprowadzone do należytego stanu, jak sprzed realizacji robót oraz, że właściciele nie wnoszą zastrzeżeń do prac wykonanych przez Wykonawcę.                                                            
8) Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie. 
9) Podane w dokumentacji technicznej nazwy urządzeń, materiałów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie są propozycją autorów dokumentacji i nie stanowią rozwiązań wiążących dla wykonawcy a służą jedynie określeniu standardu. Zastosowane materiały i urządzenia nie mogą posiadać charakterystycznych parametrów technicznych niższych niż przyjęte w dokumentacji – powinny być „równoważne”. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym 
w dokumentacji technicznej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentacji technicznej i w Specyfikacjach Technicznych, jest zobowiązany wykazać ich równoważność. 
10) Wykonawca zabezpieczy teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w tym zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 
11) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 
12) Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się zapewnić ważność polisy ubezpieczeniowej przez okres realizacji zamówienia, tj. od dnia przekazania terenu budowy do dnia (terminu) zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, tj. daty Odbioru Końcowego Robót. 
13) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót lub określonego dokumentacją projektową przedsięwzięcia. Ponadto Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z dokumentacją odbiorową oświadczenia lub protokoły odbioru nieruchomości/działek na których prowadzone będą jakiekolwiek prace związane z przedmiotową inwestycją, z których będzie jednoznacznie wynikało, że ww. nieruchomości/działki po wykonaniu robót, zostały doprowadzone do należytego stanu, jak sprzed realizacji robót i że właściciele nie wnoszą zastrzeżeń do prac wykonanych przez Wykonawcę. 
14) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą umową Zamawiający dokona ich końcowego odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania robót zgodnie 
z projektem budowlanym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
15) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację geodezyjną powykonawczą dotyczącą wykonanych robót budowlanych oraz wszelką inną niezbędną do zgłoszenia zakończenia budowy zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
16) Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad. 

§ 2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej podpisania. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 15.12.2016 r. 


§3
PRZEDSTAWICIELE STRON, KIEROWNICTWO ROBÓT ORAZ NADZÓR INWESTORSKI
1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktu z Wykonawcą są: 
Stanowisko: Inspektor ds. inwestycji i remontów
imię i nazwisko: Ewelina Regec
tel. 71 381 71 29
fax. 71 381 71 52
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: …………………………, tel………………. 
3. Obowiązki kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełni ……………….. posiadający w zakresie prowadzonych robót uprawnienia nr ………., Tel: ….... 
4. Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego pełni: posiadający/a uprawnienia w zakresie prowadzonych robót nr …………… tel. …………………………. 
5. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania prawnego wynikającego z przepisów ustawy Prawo budowlane, stosownie do treści art. 25 w/w ustawy oraz umowy z Zamawiającym i jest uprawniony w imieniu Zamawiającego do wykonania czynności związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, w szczególności do przestrzegania zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, kontrolowania gospodarki materiałowej oraz dokonywania wpisów do dziennika budowy potwierdzających jakość i ilość wykonanych robót lub uwag dotyczących należytego ich wykonania, sprawdzenia jakości materiałów i wyrobów przed ich wbudowaniem, potwierdzania stopnia zaawansowania robót oraz sprawdzania i kontroli rozliczeń finansowych. 

§4
OBOWIĄZKI STRON
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy; 
2) zawiadomienia właściwego organu o rozpoczęciu robót w terminie do 3 dni roboczych od momentu uzyskania od Wykonawcy niezbędnych do tego celu dokumentów (kopii uprawnień kierownika budowy, oświadczenia o podjęciu obowiązku kierownika budowy oraz zaświadczenia 
o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa), 
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 
4) udziału Inspektora Nadzoru oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w odbiorach częściowych i końcowym; 
5) odebrania przedmiotu umowy po uznaniu jego należytego wykonania. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) przekazania Zamawiającemu, w dniu podpisania umowy, oświadczenia kierownika budowy 
o przyjęciu obowiązków, 
2) protokolarnego odbioru terenu budowy od Zamawiającego oraz przystąpienia do realizacji zakresu robót nie później, niż w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, 
3) przedstawiania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji materiałów proponowanych do wbudowania, 
4) prowadzenia dziennika budowy oraz prowadzenia na bieżąco książki obmiaru robót 
i potwierdzanie ilości oraz jakości wykonanych robót każdorazowo podczas pobytu Inspektora Nadzoru, 
5) wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami, w tym także przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji realizowanych na podstawie niniejszej umowy, 
6) zabezpieczenie terenu budowy i właściwego oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi, 
7) wykonania na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną, wodę oraz odprowadzenie ścieków, 
8) zgłaszania inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu gotowości do odbiorów robót, z odpowiednim wyprzedzeniem - zgodnie z § 5 ust. 10, celem umożliwienia dokonania odbioru we właściwym terminie, 
9) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, 
10) utrzymania terenu budowy w należytym porządku, przestrzegania przepisów BHP 
i przeciwpożarowych oraz zasad właściwej gospodarki materiałami, 
11) utrzymania, w czasie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na własny koszt, a po zakończeniu prac do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego lub wskazanego w dokumentacji projektowej, w tym do odtworzenia nawierzchni, w tym asfaltowych, 
12) uzyskania na własny koszt niezbędnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zachowania ich warunków, wykonania na własny koszt dokumentacji dotyczącej organizacji ruchu drogowego, projektu odwodniania robót i ich realizacji, przeprowadzenia prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów niezbędnych i przewidzianych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub normach przed poszczególnymi odbiorami robót, itp., 
13) zapewnienia bezpiecznego korzystania z nieruchomości sąsiadujących z terenie budowy, 
14) ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy, szczególnie przy wykonywaniu robót budowlanych oraz przy ruchu pojazdów mechanicznych, 
15) uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej w protokole konieczności, na wykonywanie robót rodzajowo nie występujących w ofercie, robót zamiennych oraz robót dodatkowych, 
16) przekazania Zamawiającemu, po zakończeniu robót, nie później jednak niż przed rozpoczęciem odbioru końcowego, kompletu dokumentów (atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, itp.), potwierdzających dopuszczenie materiałów wykorzystanych do realizacji robót do stosowania 
w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa wraz z wykazem tych dokumentów, 
17) przekazania Zamawiającemu po zakończeniu robót kompletu dokumentów, zgodnie 
z wymaganiami ustawowymi, w tym: 
· wypełnionego dziennika budowy, 
·  protokołów badań i sprawdzeń, 
·  oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego lub określonego wymogami dokumentacji technicznej, 
·  mapy sytuacyjno-wysokościowej z pomiarem powykonawczym, zatwierdzonym 
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oławie, 
·  dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, uzgodnionymi uprzednio przez projektanta i inspektora nadzoru oraz potwierdzonymi przez kierownika budowy, 
·  rozliczenia końcowego budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości, 
wg wytycznych Zamawiającego i wymogów instytucji współfinansującej inwestycję, 
·  protokołów odbioru zarządców dróg oraz wynikających z pozostałych uzgodnień i decyzji, 
w tym również na podstawie przepisów odrębnych, 
· projektu budowlanego, przekazanego w dniu podpisania umowy Wykonawcy. 
18) stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy; opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca, 
19) uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w tym drogowych, zarówno w toku realizacji 
w obszarze robót ziemnych, jak również w wyniku poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego poza terenem budowy. 
3. Jeżeli Zamawiający w trakcie wykonywania robót, zażąda badań dotyczących jakości użytych do wykonania zamówienia materiałów, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na własny koszt. W przypadku spełnienia norm jakościowych badanego materiału, koszt badania obciąża stronę żądającą ww. badań. 



§5
ODBIORY
1. Roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy stanowić będą przedmiot odbiorów. Strony przewidują dokonywanie następujących odbiorów: 
· odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
· odbiory częściowe - polegające na sprawdzeniu jakości i ilości robót części przedmiotu umowy określonych w harmonogramie rzeczowym po zakończeniu ich wykonania przez Wykonawcę w celu ustalenia kwoty częściowego wynagrodzenia wykonawcy, 
· odbiór końcowy - po zakończeniu realizacji robót.
2. W odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu uczestniczy Wykonawca i Inspektor Nadzoru. 
3. W odbiorze częściowym robót uczestniczy Wykonawca i Inspektor Nadzoru. 
4. W odbiorach końcowym uczestniczą Wykonawca, Inspektor nadzoru, przedstawiciele Zamawiającego, a także na wskazanie Zamawiającego przedstawiciel użytkownika. 
5. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają każdorazowo odbiorowi. W przypadku zakrycia przez Wykonawcę robót zanikających lub ulegających zakryciu bez odbioru, Wykonawca obowiązany jest odkryć je na własny koszt celem umożliwienia ich odbioru. 
6. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu następuje na wniosek Wykonawcy odpowiednim wpisem do dziennika budowy i przekazaniu Inspektorowi Nadzoru kompletu niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, pomiarów potwierdzających prawidłowość wykonania robót, a wymaganych do odbioru poszczególnych robót i przewidzianych w SIWZ oraz normach w 2 egzemplarzach. 
7. Po zgłoszeniu odpowiednim wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru zakończenia robót przy odbiorze częściowym, Wykonawca przekazuje Inspektorowi  komplet niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, pomiarów szkiców geodezyjnych (dotyczy przyłączy, posadowienia obiektów) potwierdzających prawidłowość wykonania robót, a wymaganych do odbioru poszczególnych robót i przewidzianych w SIWZ oraz kompletu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami na wbudowane materiały wraz z wykazem tych dokumentów w 2 egzemplarzach. Inspektor Nadzoru sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentów. Po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentów, Inspektor Nadzoru przy odbiorze częściowym stwierdza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy.
8. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót Inspektorowi Nadzoru, Wykonawca w celu dokonania odbioru końcowego przekazuje kompletną dokumentację powykonawczą Inspektorowi Nadzoru (w 3 egzemplarzach), w szczególności:
· niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, pomiarów potwierdzających prawidłowość wykonania robót, a wymaganych do odbioru poszczególnych robót i przewidzianych w SIWZ, normach, 
· wypełnionego dziennika budowy, 
· protokołów badań i sprawdzeń, 
· oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami normami oraz o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego lub określonego wymogami dokumentacji technicznej, 
· mapy sytuacyjno-wysokościowej z pomiarem powykonawczym zatwierdzonym w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oławie dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, uzgodnionymi uprzednio przez projektanta i inspektora nadzoru oraz potwierdzonymi przez kierownika budowy, 
· protokołów odbioru zarządców dróg oraz wynikających z pozostałych uzgodnień i decyzji, 
w tym również na podstawie przepisów odrębnych, rozliczenia końcowego budowy 
z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości (kosztorysu powykonawczego), 
wg zaleceń Zamawiającego i wymogów instytucji współfinansującej, 
· projektu budowlanego, przekazanego w dniu podpisania umowy Wykonawcy, 
· zestawienia rzeczowe wykonanych robót, 
Inspektor Nadzoru stwierdza zakończenie robót, sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentacji powykonawczej oraz kosztorysu powykonawczego. Po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentów, Inspektor Nadzoru przy odbiorze końcowym stwierdza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i pisemnie zawiadamia o tym Zamawiającego. 
9. Zamawiający po uzyskaniu pisemnego zawiadomienia od Inspektora Nadzoru ustali termin odbioru  końcowego zawiadamiając o tym Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
10. Terminy rozpoczęcia odbiorów: 
· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia Inspektora Nadzoru, 
· odbiór częściowy w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Inspektora Nadzoru, 
· odbiór końcowy - w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru. 
11. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
12. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, wskazanym w protokole odbioru. Poprawione roboty podlegają ponownemu odbiorowi. Żądanie usunięcia wad może być ponawiane, niezależnie od powyższego, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
· w przypadku stwierdzenia wad istotnych, których Wykonawca nie usunął w terminie wyznaczonym w toku odbioru, względnie wad istotnych nie dających się usunąć, albo wad istotnych, których Wykonawca nie zdoła - w istniejących okolicznościach - usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia wynagrodzenia, 
· w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, których Wykonawca nie usunął w terminie wyznaczonym w toku odbioru, względnie wad nieistotnych nie dających się usunąć, albo wad nieistotnych, których Wykonawca nie zdoła w istniejących okolicznościach usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający uprawniony jest do żądania obniżenia wynagrodzenia, 
· w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czyniących przedmiot robót niezdatnym do normalnego użytku, Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru robót do czasu usunięcia stwierdzonych wad. 
13. Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady na bieżąco, jednak w terminie nie późniejszym niż określony w protokole odbioru lub piśmie skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy. 
14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad stwierdzonych podczas realizacji robót lub w trakcie odbioru. 
15. Zamawiający dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu wad w terminie do 
7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 
16. Nie usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego, niezależnie od uprawnień określonych w ust. 12 powyżej, do zlecenia ich usunięcia innemu Wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, do czego Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą. Niezależnie od powyższego Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kosztów wykonania zastępczego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,                  o którym mowa powyżej lub z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
§6
ZLECANIE ROBÓT PODWYKONAWCOM
 Treść zostanie zredagowana zgodnie z ofertą wykonawcy2) 
1. Wykonawca oświadcza iż n/w roboty zamierza powierzyć podwykonawcom n/w prac wymienione tj. ………………………………………………………. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ów. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia lub zaniedbania swoich Podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy. 
4. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakichkolwiek części umowy przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
5. Wykonawca, który zadeklarował realizację zamówienia z udziałem podwykonawców zobowiązany jest przedłożyć projekt umowy o podwykonawstwo lub zmiany tej umowy na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy z podwykonawcą lub jej zmiany. Treść projektu umowy musi być zgodna z treścią umowy o udzielenie zamówienia zawarta z wybranym wykonawcą. 
6. Zamawiający zgłosi w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 
Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy uważa się za akceptację przedłożonego projektu umowy.[footnoteRef:2] [2:   Treść zostanie zredagowana zgodnie z ofertą wykonawcy	] 

7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umów o podwykonawstwo przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo. Zamawiający zgłosi w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w, w przypadkach o których mowa w pkt. 2.5. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy (ceny oferty brutto). Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł. 
9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie wraz z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. 
10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, wynagrodzenia należnego podwykonawcom Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w wysokości wynikającej z przedłożonej kopi umowy od podwykonawstwo. 
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.14 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo: 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
§7
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe ogółem w wysokości: 
cena netto ........................................................................................................................................ zł 
(słownie: .......................................................................................................................................... ) 
podatek VAT (….%) ..................................................................................................................... zł 
(słownie: .......................................................................................................................................... ) 
cena brutto ................................................................................................................................... zł 
(słownie: .......................................................................................................................................... ) 
zgodnie z wynikiem przetargu z dnia .............................. 
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1 nie może zostać podwyższone w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wynagrodzenie nie będzie waloryzowane w okresie realizacji umowy.
Uwaga : Wynagrodzenie w roku 2015 nie może przekroczyć kwoty 4 000 000,0zł. 
3. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne w transzach na podstawie faktury VAT 
w transzach, uwzględniając harmonogram rzeczowo-finansowy  do wysokości 90% wartości umowy, 
w następujących terminach: nie częściej niż co 2 (dwa) miesiące.
4. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego.
5. Faktura powinna być adresowana do: „Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice, numer NIP 912-17-15-777”. 
6. Do faktury muszą być dołączone: podpisany protokół odbioru częściowego potwierdzony przez Inspektora Nadzoru albo podpisany protokół odbioru końcowego potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
7. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy nr .................................................................. w Banku ..................................... 
........................................................................................................w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Za datę doręczenia faktury uważa się dzień wpływu do Zamawiającego. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

§8
ROZLICZENIE l PŁATNOŚCI
1. Wykonawca, który zadeklarował w ofercie zamiar powierzenia realizacji części zamówienia przez podwykonawców w przypadku,  gdy wykonywał roboty bez ich udziału do faktury końcowej ma obowiązek dołączyć pisemne oświadczenie, iż w czasie realizacji przedmiotu umowy nie korzystał 
z usług podwykonawców i w związku z tym żaden podmiot nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu nie wypłacenia mu należnego wynagrodzenia. 
2. W przypadku należności wypłacanych bezpośrednio dla Podwykonawców robót, będą one wypłacane przelewem na wskazany przez nich na fakturze rachunek bankowy. 
3. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 


§9
CESJA WIERZYTELNOŚCI
1. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej urnowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Cesja praw dokonana przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego jest nieskuteczna wobec Zamawiającego. 

§10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ofertą Wykonawcy o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę: ............ (słownie: ……………………………………………..). 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie …………………. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania robót zostanie zwolnione lub zwrócone: 
w wysokości 70% w terminie 30 dni licząc od dnia wykonania zamówienia po odbiorze końcowym robót i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane w formie protokołu odbioru, 
w wysokości 30% nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancje. 
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania niezbędnych robót oraz pokrycie roszczeń z tytułu kar umownych, odszkodowań i rękojmi za wady wykonanych robót oraz wszelkich innych roszczeń Zamawiającego, mogących powstać na gruncie niniejszej umowy. 
5. W przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności w związku ze zmianą umowy, względnie opóźnienia Wykonawcy, Wykonawca który wniósł zabezpieczenie niepieniężne o ograniczonym okresie ważności, dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni przed upływem ważności wniesionego zabezpieczenia lub w przypadku zamiaru zawarcia aneksu przed jego podpisaniem, zabezpieczenie na kolejny okres niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy, nie krótszy niż 3 miesiące. 

§11
GWARANCJA JAKOŚCI l RĘKOJMIA
1. Wykonawca zapewnia niniejszym o wysokiej jakości robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowane roboty stanowiące przedmiot umowy oraz wykorzystane do ich realizacji materiały, zgodnie 
z postanowieniem ust. 2 poniżej. Niezależnie od powyższego Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót i użytych do ich wykonania materiałów. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na warunkach określonych w ust, 4 i 5 poniżej, na okres 60 miesięcy, której termin rozpocznie bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie wskazanym w skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do usunięcia ujawnionych wad lub usterek. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji w terminie maksymalnie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy. 
4. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad lub usterek ujawnionych 
w okresie gwarancji, w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia wady lub usterki, względnie nie usunięcia ujawnionych wad lub usterek we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt wykonawcy i pokrycia kosztów tych robót z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, do czego Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego. 
W przypadku, gdy koszt usunięcia wad lub usterek przekroczy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za usuniecie wad przez podmiot trzeci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą VAT. 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady fizyczne (rękojmia za wady fizyczne) przedmiotu umowy na zasadach określonych w art. 556 i nast. Ustawy Kodeks Cywilny. 
§12
ODSZKODOWANIA l KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie: 
1) w rozpoczęciu robót – 0,1 % wartości umownej brutto   za każdy dzień nieterminowego rozpoczęcia robót
2) w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy -0,1 % wartości umownej brutto za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w umowie, 

3) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych i końcowym -0,1 % wartości umownej  brutto za każdy dzień nieterminowego usunięcia wad, 
4) w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi -0,1% wartości umownej brutto za każdy dzień przekroczenia terminu usunięcia wad. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną również w przypadku: 
1) uchylania się od zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu, 
2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu, 
3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu, 
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości  1.000,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie którejkolwiek ze stron od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% wynagrodzenia umownego brutto. 
4. W przypadku zbiegu podstaw do żądania przez Zamawiającego kar umownych, ustalone 
w umowie kary umowne podlegają zsumowaniu i mogą być dochodzone łącznie. 
5. Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego, obok zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 
6. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z notą obciążeniową, przy czym w razie nie odbierania wezwania, za skuteczne uznaje się doręczenie zastępcze. 
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z należności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, chociażby roszczenie o zapłatę kary umownej było niewymagalne. 
8. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-8 powyżej strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych. 

§13
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z następujących przypadków: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 10 dni od dnia przekazania terenu budowy oraz nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie Zamawiającego do rozpoczęcia robót, 
2) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego - nie dotyczy przerwy związanej z warunkami atmosferycznymi potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy. 
3) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do zamiany sposobu wykonania umowy i wyznaczył mu w tym celu odpowiedni termin, 
4) Wykonawca posiada opóźnienie dłuższe jak 20 dni w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowego realizacji robót, 
5) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
6) zaistnieją inne okoliczności, z którymi ustawa wiąże uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy, a w szczególności dotyczące art. 143c, ust.7 ustawy PZP, tj. sytuacji w której wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub wystąpi konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia, każdorazowo w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie, chyba że z przepisów Kodeksu cywilnego lub innych ustaw wynika dłuższy termin na skorzystanie z prawa odstąpienia albo bezterminowe uprawnienie do odstąpienia od umowy. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym oraz wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia robót – Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy i zrzeka się wszelkich innych roszczeń 
z tytułu odstąpienia w okolicznościach wyżej wskazanych. 

§14
ZMIANA UMOWY
1.Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy w sytuacjach :
	Lp.
	Przyczyna / okoliczność
	Skutek /sposób zmiany umowy

	1.
	Konieczność wykonania robót nie ujętych w ofercie, których nie wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia należyte zakończenie realizacji przedmiotu umowy np.: usunięcie kolizji z sieciami lub innymi przeszkodami, wykonanie archeologicznych prac ratunkowych, itp. które były niemożliwe do przewidzenia na etapie opracowania projektu budowlanego (zamówienie dodatkowe) 
	Termin realizacji umowy zostanie przedłużony 
o czas trwania robót – aneks. 

	2.
	Wykonanie robót zamiennych uzasadnionych względami wiedzy technicznej, 
	Sporządzenie aneksu określającego roboty zaniechane oraz roboty zamienne. 

	3.
	Wstrzymania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
	Termin realizacji umowy zostanie przedłużony 
o czas wstrzymania robót – aneks. 

	4.
	Wstrzymania robót na mocy decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawcy 
	Termin realizacji umowy zostanie przedłużony 
o czas wstrzymania robót – aneks. 

	5.
	Wstrzymania robót na mocy decyzji Zamawiającego lub organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót, z przyczyn innych, niż związane z błędnym sposobem realizacji robót przez Wykonawcę, użyciem przez niego wadliwych materiałów, urządzeń lub elementów wyposażenia, 
	Termin realizacji umowy zostanie przedłużony 
o czas wstrzymania robót – aneks. 

	6.
	Wystąpienia w trakcie wykonywania robót niekorzystnych warunków atmosferycznych które ograniczają lub uniemożliwiają realizacje zamówienia 
	Termin realizacji umowy zostanie przedłużony 
o czas wstrzymania robót – aneks. 

	7.
	Konieczność zmiany kierownika budowy lub kierowników robót( spełnienie  warunków wynikających z postępowania przetargowego)
	Sporządzenie aneksu 



2. Bez ograniczeń dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne umowy rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany 
o charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich 
i rachunkowych w treści umowy, zmiany harmonogramu nie powodujące zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia. 

§15
INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja, przekazywane w związku 
z niniejszą umową między stronami, sporządzane będą w formie pisemnej i podpisywane przez stronę zawiadamiającą pod rygorem nieważności. Zawiadomienia, oświadczenia i korespondencja mogą być przesyłane telefaksem, e-mailem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 
2. Zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja, przestanę telefaksem lub e-mailem winny zostać niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej. 
3. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy dokonywane przez osoby do tego upoważnione traktowane będą odpowiednio jako: zawiadomienia, oświadczenia zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1. 
4. Korespondencja wysyłana będzie na adresy oraz numery telefaksów podane sobie przez strony przy zawarciu umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, numeru faksu lub adresu e-mail. Jeżeli strona nie powiadomiła 
o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, adresu e-mail, zawiadomienia wysłane na adres wskazany jak wcześniej lub na podany wcześniej numer faksu, strony uznają za doręczone. 


§16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) i innych właściwych aktów prawnych. 
3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są: 
1) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1, 
2) Siwz, dokumentacja projektowa, STWiORB - załącznik nr 2, 
[bookmark: _GoBack]4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

     Zamawiający                                                                                     		  Wykonawca 

………………….….                                                                                              …………..………….
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