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KODY    CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ  

ROBOTY BUDOWLANE 

 

1. 45000000-7   - Roboty budowlane; 

2. 45111100-09 – Roboty w zakresie burzenia; 

3. 45110000-1 - Roboty rozbiórkowe – demontaŜowe; 

4. 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu 

5. 45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia 

6. 45000000-7 - Roboty budowlane 

7. 45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu 

8. 45261000-4 - Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

9. 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych 

10. 45422000-1 - Roboty ciesielskie 

11. 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

12. 45421000-4 - Instalowanie stolarki budowlanej 

13. 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

14. 45320000-6 - Roboty izolacyjne 

15. 45321000-3  - Izolacja cieplna 

16. 45324000-4 - Tynkowanie 

17. 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe 

18. 45262320-0 - Wyrównywanie 

19. 45262423-2 - Wykonywanie pokładów 

20. 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

21. 45442100-8 - Roboty malarskie 

22. 45442000-7- Nakładanie powierzchni kryjących 

23. 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne 

24. 45261320-3 - Kładzenie rynien 

25.   45223100-7  - MontaŜ konstrukcji metalowych 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-OO.OO. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA OGÓLNE 

Kody CPV 

45000000-7  - Roboty budowlane 
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1. 0. Wymagania ogólne 

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach: Termomodernizacji budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach. 

 
Zakres robót obejmuje: 

• Roboty rozbiórkowe 
• Wymianę drzwi zewnętrznych 

• Wymiana okien 

• Wymiana parapetów  

• Ocieplenie elewacji  

• Odtworzenie detali architektonicznych na elewacji  

• Wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej  

• Malowanie elewacji  

• Wykonanie remontu dachu i docieplenia stropu pod poddaszem 

• Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rus spustowych 

• Wykonanie remontu wejścia do budynku  

1.0.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.0.1. 

1.0.3. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej 
wymienionymi 
 Specyfikacjami Technicznymi: 

ST - 00.00. Wymagania ogólne 
ST - 01.01. Roboty rozbiórkowe 
ST – 01.02 Roboty ogólnobudowlane 
ST – 01.03. Konstrukcje drewniane 
ST - 01.04 Roboty związane z montaŜem stolarki 
ST – 01.05 Ocieplenie ścian i wyprawa elewacyjna 
ST – 01.06 Roboty wykończeniowe - Roboty tynkarskie- tynki 
tradycyjne, malowanie tynków zewnętrznych 
ST – 01.07 Roboty blacharskie i dekarskie 
ST – 01.08 Roboty montaŜowe konstrukcji stalowych 
ST – 01.09 Roboty pokryciowe dachów skośnych 
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1.0.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z Dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.0.5. Obowiązki Inwestora 
Przekazanie dokumentacji: 

Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik 
budowy 
Przekazanie placu budowy: 
Inwestor przekaŜe plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym 
przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu 
zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Zawiadomienie właściwych organów: 

Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót zawiadomi Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu  dołączając oświadczenie 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków 

Ze względu na specyfikę obiektu: 

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy naleŜy uwzględnić w cenach 

jednostkowych robót. 

Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce umoŜliwiające bezpieczne prowadzenie 

remontu. 

1.0.6. Obowiązki Wykonawcy 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 

zabezpieczenia robót w czasie trwania  budowy.  Stosownie do zatwierdzonego 
projektu organizacji  ruchu  dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób 

zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - 

zaakceptowany przez Inwestora. 

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami 

prawa budowlanego.  Treść tablic i miejsce ustawienia naleŜy uzgodnić z 

inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu 

budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę 

postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne 

materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
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Zorganizowanie terenu budowy. 

Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed: 

- Zanieczyszczeniem   przed   szkodliwymi   substancjami,   a   w   

szczególności:    paliwem,   olejem, chemikaliami. 

-  Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

-  MoŜliwością powstania poŜaru 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć 

wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami 

oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru 

końcowego robót). 
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i 
prywatnej. 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 
socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i 
szkodliwych dla zdrowia 

1.0.7. Materiały i sprzęt 
Materiały  stosowane  do   wykonywania   robót   powinny   być  zgodne  z  
dokumentacją projektową  i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie 
atesty i świadectwa dopuszczenia do uŜycia, oraz akceptację inspektora 
nadzoru. 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą 
jakość i przydatność do robót. Składanie materiałów wg  asortymentu z 
zachowaniem  wymogów  bezpieczeństwa  i  umoŜliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek.  Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien 
gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i 
warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobór sprzętu wymaga akceptacji 
Inwestora. 

1.0.8. Transport 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.   KaŜdorazowo powinny 
posiadać odpowiednie wyposaŜenie stosownie do przewoŜonego ładunku, 
stosując się do ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów. 

1.0.9. Wykonywanie robót 
Wszystkie  roboty objęte  kontraktem  powinny być wykonane  zgodnie z 
obowiązującymi  normami, dokumentacją i ST, a takŜe  wymaganiami 
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technicznymi  dla  poszczególnych  rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym 
kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów  robót 
wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

Wykonawca   ustanawia   Kierownika   budowy  posiadającego   przygotowanie  
zawodowe  do   pełnienia samodzielnych   funkcji   technicznych   w   
budownictwie   (do   kierowania,   nadzoru   i   kontroli   robót budowlanych). 

1.0.10. Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, 

przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

• dziennik budowy, 

• księgę obmiarów, 

• dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

• dokumentację atestów jakościowych wbudowanych elementów 
konstrukcyjnych, 

• dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 

• protokołów odbiorów robót. 

 

 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być 

prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez 

Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika budowy 
i Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje takŜe: 

• przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

• autorowi projektu, 

•  osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych 

 Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych 
wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z 
przedmiarem robót. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne 
potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 

1.0.11. Kontrola jakości robót 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed 
przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Inwestora projektu organizacji robót zawierającego moŜliwości techniczne, 
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kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z 
projektem i sztuką budowlaną. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

• terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie, 
• oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
• wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
• wykaz środków transportu, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych robót, 

• wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 
praktycznego, 

• opis   sposobu   i   procedury   kontroli   wewnętrznej   dostarczanych   na   
budowę   materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas 
prowadzenia robót, 

• sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

• wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

• przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla 
zachowania odpowiedniej ich jakości,  

• określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
• prowadzić bieŜące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
• wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich 

zmiana uzgodniona z projektantem.  
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania 
przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciąŜają 
Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym 
wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

1.0.12. Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki 
zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie 
oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z 
przedmiarem robót. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych 
- przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny 
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być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie 
załącznika. 

1.0.13. Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz 
określenie ich wartości technicznej. 

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po 
zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, 
które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony 
element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót 
wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie 
finansowe. 
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej 
jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac 
związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

1.0.14. Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje 

następujące dokumenty:  

- dokumentację powykonawczą, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, 

- księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych,  
- atesty jakościowe wbudowanych elementów 

konstrukcyjnych, 
- ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz 
oględzin podczas odbioru,  

- sprawozdanie techniczne,  
- dokumentację podwykonawczą,  
- operat kalkulacyjny.  

 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej 
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dokumentacji oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane 
zmiany, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

1.0.15. Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz 
zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację 
kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny 
operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz 
oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi 
wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia  przez Komisję nieznacznych odstępstw od 
dokumentacji  projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W przypadku 
stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne 
dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli Komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w 
dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w 
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane 
formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości 
wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych 
rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do 
prawidłowego wykonania robót. 
 
1.0.16. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będzie 
dokonane zgodnie z dokumentami umownymi według następujących sposobów: 
rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach 
umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót jest określona jako iloczyn 
ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie umowy, 
rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn 
ustalonej-w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i 
faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie będzie dokonane jednorazowo po 
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wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego 

1.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty 

 - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
-  wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 
wynikającymi z  technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska 

roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i 

towarzyszących takich jak np.: osadzenie elementów wykończeniowych i 

dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 

tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza 

socjalno-biurowego dla pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody, 

oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

Oznaczenia: 

ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

m3 - metr sześcienny, 

m2- metr kwadratowy, 

m- metr bieŜący, 
Szt. - sztuka, 

kpl. - komplet. 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.01. 

      WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

        ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

Kod CPV 

45111100-9  Roboty w zakresie burzenia 

45110000-1         Roboty rozbiórkowo – demontaŜowe 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  
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2.1. Roboty rozbiórkowe 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

 
2.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych związanych z zadaniem pod nazwą  
Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach. 
 
2.1.2. Zakres robót  
Przewiduje się demontaŜ: 

• Istniejących obróbek blacharskich, 
• Istniejących rynien i rur spustowych, 
• Okładziny na cokole, 
• DemontaŜ okien, 
• DemontaŜ drzwi wejściowych, 
• Wszelkich przewodów i osłon instalacji, tablic informacyjnych, opraw 

oświetleniowych, dzwonków, 
• anten (do ponownego montaŜu), 
• Odspojonego tynku na elewacji (przewiduje się ok. 20 %), 
• DemontaŜ wszelkich elementów znajdujących się na elewacji 

uniemoŜliwiających wykonanie remontu, 
• DemontaŜ instalacji odgromowej, 
• DemontaŜ pokrycia zadaszenia nad wejściem dobudówką od strony 

wschodniej; 
 
2.1.3. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz ceglany, gruz betonowy, stal, blacha  ocynkowana, blacha trapezowa, 
płytki klinkierowe, styropian, papa, drewno, stolarka drzwiowa, wełna 

mineralna.  

 
2.1.4. Sprzęt 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

 
Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

„Projekt termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach” 

 

 Opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 14 

2.1.5. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Samochód dostawczy, samochód skrzyniowy, samochód samowyładowawczy. 
Odwiezienie materiałów z rozbiórki z terenu budowy na lokalne składowisko 
odpadów. Nie naleŜy uŜywać gruzu do ponownego uŜycia. Transport złomu 
stalowego i gruzu. 
 
2.1.6. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie i sprzętem   mechanicznym   ręcznym. 
Przy rozbiórkach konstrukcyjnych naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów 
BHP wykonać stosowne zabezpieczenia. 
Wykonawca przedstawi decyzję zatwierdzającą program gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi lub informację o wytwarzanych odpadach oraz o 
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami albo pozwolenie na 
wytwarzanie odpadów, które powstają w wyniku eksploatacji instalacji, 
wydane przez organ administracji publicznej właściwy dla terenów 
zamkniętych. 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 
2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27 
kwietnia 2001r. (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 
 
Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. u. z 2003 r. Nr 48, poz. 401.0), 
a w szczególności: 

− usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać 
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego, 

− prowadzenie robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi niebezpieczeństwo 
obalenia części konstrukcji przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o 
szybkości większej niŜ 10 m/sek naleŜy roboty wstrzymać. 

− w czasie rozbiórki, przebywanie ludzi na niŜej połoŜonych 
kondygnacjach jest zabronione, 

− gromadzenie materiału rozbiórkowego na stropach, schodach i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, a 
takŜe za prowadzenie robót zgodnie z umową. Roboty naleŜy wykonać 
zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa pracy.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały, znaki ostrzegawcze, zapewni dozór i wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, bezpieczeństwa społeczności itd. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy powiadomić właścicieli lub zarządców 
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sąsiednich nieruchomości, zawiadomić dostawców mediów o konieczności 
ich odcięcia. 
Część robót naleŜy wykonywać z rusztowań oraz podestów roboczych. 
 
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych naleŜy stosować zsuwnice 
pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie 
przed wypadaniem gruzu. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez 
podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie wykonywania robót 
rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny 
powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. W czasie wykonywania 
robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin 
powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie 
powinno być niezawodne. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych naleŜy przygotować tymczasowe 
stanowisko gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny 
być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały pylące i inne, 
które moŜe rozwiewać wiatr, naleŜy przykryć plandekami lub siatką. Przy 
składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być 
mniejsza niŜ − 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, − 5,00m – od stałego 
stanowiska pracy.  
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami naleŜy pozostawić 
przejścia o szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości 
odpowiadającej gabarytowi załadowanych środków transportowych i 
powiększonej o 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu 
dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną, 0,6 m przy ruchu 
jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. Po zakończeniu prac teren robót 
naleŜy oczyścić i uporządkować. Wykonawca winien oczyścić całą strefę 
objętą robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczyścić obszary 
zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony w 
trakcie robót rozbiórkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody 
powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytułu, 
Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 
koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.  
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek mają wywoŜone w miarę 
postępowania robót  
rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek ładować na 
samochody  
cięŜarowe dojeŜdŜające do obiektu na terenie budowy i wywozić na 
autoryzowane wysypiska.  
 
2.1.7. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 
zagroŜeń na miejscu 
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2.1.8. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiarową robót jest: 

• rozbiórka obróbek blacharskich - m2, 
• demontaŜ rynien - m, 
• odbitych powierzchni tynków – m2, 

Jednostki obmiarowe powinny być zgodne z  jednostkami podanymi 
w przedmiarze robót. 
 
2.1.9. Odbiór robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, 
oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją 
projektową i S.T.W. i O.R. 
 
2.1.10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie ksiąŜki 
obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora 
nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości powyŜej 4 m, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• wywóz materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania (wysypiska), 
• likwidacja stanowiska roboczego. 

 
2.1.11. Przepisy związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.02. 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  

Kod CPV 

45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia 

45000000-7  Roboty budowlane 

45262330-3  Roboty w zakresie naprawy betonu 
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3.1. Roboty: betonowanie,. 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

3.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z zadaniem pod nazwą: 
„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Miłoszycach” 
 
3.1.2. Zakres robót 

Roboty związane z betonowaniem i naprawą elementów betonowych. 

3.1.3. Materiały 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" . 

Materiały stosowane do wykonywania robót murarskich powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 

normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 

do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin 

przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót. 
Materiały przewidziane do wykonania robót: 
- Elementy deskowania:  
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-
06251. 
Deskowanie naleŜy wykonać z materiałów odpowiadających 
następującym normom: 
-  drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017, 
-  tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000, 
-  tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-
96002, 
-  gwoździe wg BN-87/5028-12, 
-  śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-
82503, PN-M-82505 i PN-M-82010, 
-  płyty pilśniowe z drewna wg PN-D-97018. 
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Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów pod warunkiem 
zaakceptowania przez InŜyniera.  
 

Dostarczone na teren budowy beton powinien posiadać atesty 

producenta potwierdzające ich parametry. 

- Beton i jego składniki 
Przy wykonywaniu schodów betonowych naleŜy stosować beton zwykły 

wg PN-B-06250. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim wg 
PN-B-19701. 
Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywo łamane) powinno 
odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. 
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne moŜna stosować za zgodą 
InŜyniera. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać 
PN-B-06250. 
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250. 
Klasa betonu – zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

3.1.4. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Odpowiedni  sprzęt niezbędny do wykonania  robót odpowiadający 

wymaganiom  zawartym  w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 

przez Inspektora. 

3.1.5. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające 

pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

3.1.6. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

 

Roboty  betonowe  

Projektuje się wykonanie stopni schodów jako betonowe. Schody naleŜy 

wykończyć płytami schodowymi betonowymi.  
Wykonanie schodów powinno być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST, przy uwzględnieniu: 
a) betonowania schodów „na mokro” - wg PN-B-06250 i PN-B-06251, z 
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wykonaniem deskowania wg PN-B-06251, 

3.1.7. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i 

pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi 

warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. W 

szczególności podlega sprawdzeniu: 
- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją 
techniczną, 
- grubość muru, 
- pionowość powierzchni i krawędzi, 

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny 

dotyczyć: 
- materiałów, 
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej 
ułoŜenia, zagęszczenia i pielęgnacji, 
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

Badanie materiałów naleŜy przeprowadzać na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy, zaświadczeń producentów o jakości materiałów i 
innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub 

świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w 

budownictwie. 
Tabele dopuszczalnych odchyłek. 
Odchyłki wymiarowe ułoŜonego zbrojenia nie powinny być większe od 
podanych niŜej: 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 
 
Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
Od wymiarów szkieletów wiązanych: 
a). w dł. elementu 
b). w szerokości (wysokości) elementu 
 
W rozstawie prętów podłuŜnych, 
poprzecznych i strzemion: 
a). przy śr. d<20 mm 
b). przy śr. d>20 mm 
W połoŜeniu odgięć prętów  
W grubości warstwy otulającej 

 
+/- 10 
+/- 5 
 
 
+/-  10 mm 
+/-  0,5 d 
+/-  2 d 
+/-  10 mm 
0 
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W połoŜeniu połączeń (styków) prętów 
 

 
+/-  25 mm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań 
stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu 
 
DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIAROWE DESKOWAŃ I RSZTOWAŃ 
STOSOWANYCH PRZY WYKONANIU KOMNSTRUKCJI Z BETONU 
 
Wyszczególnienie Dopuszczalna 

odchyłka od 
wymiarów 
projektowanych w 
mm 

1 2 
W odległości między podporami zginanych 
elementów deskowania i w odległości między 
tęŜnikami usztywniającymi stojaki rusztowań: 
a). na 1 m dł. do  
b). na całe przęsło nie więcej niŜ 
Wychylenie od pionu lub od projektowanego 
nachylenia płaszczyzn deskowania i linii przecięcia 
się: 
a). na 1 m szerokości, nie więcej niŜ: 
b). na całą wysokość konstrukcji nie więcej niŜ: 
- w fundamentach 
- w ścianach i słupach o wysokości do 5 m 
podtrzymujących stropy monolityczne 
Przemieszczenie oso deskowania od projektowanego 
połoŜenia nie więcej niŜ:  
a). w fundamentach 
b). w ścianach, słupach, belkach , podciągach i 
łukach 
Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od 
strony stykania się z betonem (przy sprawdzaniu łatą 
dł. 2 m) 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:  
a). na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b). na całą płaszczyznę 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów  
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 

 
 
+/-  25 
+/-  75 
 
 
+/-  5 
 
+/-  20 
 
+/-  10 
 
 
+/-  15 
+/-  10 
 
+/- 3 
 
+/- 5 
+/- 15 
+/- 20 
+/-  8 
 
 

Konstrukcje murowe 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów:  

  Dopuszczalne odchyłki dla murów 
  Z cegły pustaków 

ceramicznych 
Z 
drobnowymiaro
wych 
elementów z  

 
 
 

Mury 
spoinowan

Mury nie 
spoinowane 
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1 Zwichrowania  i  skrzywienia  
powierzchni 
murów: 
na  długości   1   m 
na  całej  powierzchni 
ściany pomieszczenia 

 
 
 
3 
 
10 

 
 
 
6  
 
20 

 
 
 
4 
 
- 

2 Odchylenia od pionu 
powierzchni krawędzi 
na wysokości 1 m 
na wysokości 1 kondygnacji  
na całej wysokości ściany 

 
 
3 
 6 
20 

 
 
6 
10 
30 

 
 
3 
 
6
 3 Odchylenia przecinających się 

powierzchni 
muru od kąta przewidzianego 
w projekcie 
(najczęściej prostego) 
na długości 1 m 
na całej długości ściany 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
1
0
 

Konstrukcje Ŝelbetowe monolityczne 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połoŜenia konstrukcji betonowych i 

Ŝelbetowych:  

Odchylenia Dopuszczalna 
odchyłka [mml 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego pochylenia: 
a) na 1 m wysokości 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 
oraz słupów 
podtrzymujących stropy monolityczne 
d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
ślizgowym lub 
przestawnym 

 
 
5 

 20 
15  
 

1/500 wysokości 
budowli, lecz nie 

więcej niŜ 100 mm 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a) 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

 
5
 
1Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu 

łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni 
podporowych: 
a) powierzchni bocznych i spodnich 
b) powierzchni górnych 

 
 
    
±4 
±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 

3.1.8.Jednostka obmiaru 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Jednostką obmiarowa robót murowych jest 1m2 muru. 

Jednostką obmiarowa konstrukcji betonowych jest 1m3 
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konstrukcji. 

3.1.9. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, 

oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją i S.T.W. 

i O.R. 

Odbioru  robót murarskich  dokonuje się zgodnie „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych". 

3.1.10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót - (m3), (m2) ustalonych na 
podstawie ksiąŜki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika 

budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- wykonanie muru, 

- wykonanie konstrukcji Ŝelbetowych; 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

3.1.11.  Przepisy związane 
 
 PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania badania przy 
odbiorze; 
 PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów 
zautoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze; 
PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,Ŝelbetowe i spręŜone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montaŜowych, 
Arkady 1990 r. 
śenczykowski W.: Budownictwo ogólne, Arkady 1981 r. 
Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r. 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.03 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 
 
Kod CPV 
 
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty 
 
45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych 
 
45422000-1  Roboty ciesielskie 
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4.1 Roboty: konstrukcje drewniane. 
Ogólne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogólne" 

 
4.1.1 Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z zadaniem pod nazwą: 
„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Miłoszycach” 

 
4.1.2 Zakres robót 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji drewnianych 

 
4.1.3 Materiały 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" . 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

I. Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z 
obowiązującymi normami, 

II. Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub 
z PN, 

III. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
IV. Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót. 

 
4.1.4 Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna 
naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Do wykonania deskowania stosuje się drewno klasy C24. Drewno iglaste 
powinno posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy.  
 
Dopuszczalne krzywizny podłuŜne płaszczyzn: 

− 30 mm dla grubości do 38 mm 
− 10 mm dla grubości do 75 mm  

 
Dopuszczalne krzywizny podłuŜne boków: 

− 10 mm dla szerokości do 75 mm 
− 5 mm dla szerokości >250 mm  

 
Wichrowatość: 6% szerokości. Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 
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Rysy, falistość zrazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i 
szerokości elementu. Nierówność   płaszczyzn - płaszczyzny   powinny   być   
wzajemnie   równoległe,   boki   prostopadłe, odchylenia w granicach 
odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna 
wynosić nie więcej niŜ: 

− dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 20% 
− dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18% 

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

Ι. w długości do +50mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
ΙΙ. w szerokości do +1 mm lub do -1 mm 
ΙΙΙ. w grubości do +2 mm lub do -2mm  

 
 
Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny 
być większe niŜ +3 mm i -2 mm. Odchyłki wymiarowe belek na grubości i 
szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i -2 mm. 
 
4.1.5 Łączniki 
Wszystkie łączniki naleŜy stosować zgodnie z atestem producenta. 
 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych 
w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych 
itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-
EN 14545 i PN-EN 14592.  
 
Gwoździe  
NaleŜy stosować:  

� gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12  
 
Śruby  
NaleŜy stosować:  

� Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002  
� Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121  

 
Nakrętki:  
NaleŜy stosować:  

� Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002  
� Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

  
Podkładki pod śruby  
NaleŜy stosować:  

� Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010  
 
Wkręty do drewna  
NaleŜy stosować:  
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� Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  
� Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503  
� Wkrę ty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505  

 
4.1.6 Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające 
przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki 
dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r. 
Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
Środki zabezpieczające przed działaniem ognia  
Konstrukcje  drewniane naleŜy zaimpregnować do stopnia niezapalności 
R15 środkiem ognioochronnym FOBOS M-4. 
 
4.1.7 Składowanie materiałów i konstrukcji 
Elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny 
być składowane w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem 
i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. 
  
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym 
podłoŜu utwardzonym, odizolowanym od niego warstwą folii, na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich 
deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie powinna 
być mniejsza od 20cm.  
 
Elementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na 
podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania, w 
sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu 
warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony tak, aby nie 
powstawały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu 
składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie 
powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych 
elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, 
rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstawania ich deformacji.  
Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich 
elementów poziomych mogą być składowane w pozycji pionowej, przy 
czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15 stopni, lub w 
pozycji poziomej, na podkładach, na wysokości co najmniej 20cm od 
podłoŜa, w sposób nie powodujący ich deformacji, przy zachowaniu 
wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych.  
 
Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.  
 
4.1.8 Sprzęt 
Do transportu i montaŜu konstrukcji moŜna uŜywać dowolnego sprzętu. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamkniętych 
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pomieszczeniach. Stanowisko  robocze  powinno  być urządzone zgodnie  
z przepisami  bhp  i  przeciwpoŜarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacją. 
 
4.1.9 Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności.  
 
4.1.10 Wykonanie robót 

 
4.1.10.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST ST-00.00 „Wymagania 
ogólne” .  
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale 
środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
4.1.10.2 Dach części niŜszej  
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z 
dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu jednakowych elementów 
naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność 
wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.  
Długość elementów wykonywanych według wzornika nie powinna róŜnić 
się od projektowanych więcej jak 0,5mm. 
Opis robót: 

Na fragmencie dachu o kącie nachylenia 5,5-6 stopni naleŜy ponownie ułoŜyć 

zdemontowane deskowanie.  

Na pozostałej części dachu naleŜy wykonać nowe deskowanie z desek 

drewnianych sosnowych, o grubości 22mm. MontaŜ na pióro-wpust. Deski 

uŜyte do wykonania deskowania powinny mieć stałą grubość.  
 
 
4.1.11Kontrola jakości robót 

 
4.1.11.1 Kontrola jakości robót 
� Kontrola i badania materiałów i wyrobów  

Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być 
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w normach, 
aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być 
podane:  
o W zaświadczeniach kontroli (certyfikatach zgodności lub 

deklaracjach zgodności wyrobów z dokumentami odniesienia 
oznaczonych znakiem budowlanym), 

o W zapisach w dzienniku budowy, 
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o W innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych.  
 

KaŜda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie 
identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację lub certyfikat zgodności 
i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.  
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na 
budowie naleŜy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów 
tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub w 
specyfikacji technicznej. Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych 
w budownictwie z drewna powinna być zgodna z rozporządzeniem 
Ministra infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 
1386).  

 
� Kontrola i badania konstrukcji drewnianych  

Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami 
projektowymi naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników 
odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku 
budowy. Badanie elementów przed montaŜem obejmuje:  

1. Sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
2. Sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów 

poszczególnych elementów za pomocą taśmy lub miarki stalowej z 
podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna.  
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 

o zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
o rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna,  
o prawidłowość wykonania połączeń,  
o zabezpieczenie drewna,  
o wymiary elementów,  
o prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie,  

 
4.1.12 Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST ST-00.00 „Wymagania 
ogólne” . Jednostką   obmiarową dla konstrukcji drewnianej jest m3. 
 
4.1.13 Odbiór robót 
Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów 
budowlanych z drewna stanowią następujące dokumenty: projekt 
techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz 
stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  

− pełną dokumentację powykonawczą,  
− protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości 

materiałów i wyrobów,  
− protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz 

zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót z 
uwzględnieniem robót zanikających,  
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− wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich 
usytuowania,  

− wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót 
niezgodności i działań korekcyjnych,  

− pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, 
potwierdzone przez inspektora nadzoru.  

Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się 
na podstawie porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat 
technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w 
ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji 
technicznej. Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:  

− zgodności z dokumentacją techniczną 
− prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji  
− prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu 

elementów konstrukcyjnych  
− prawidłowości wykonania złączy  
− prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji  
− nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej 

konstrukcji  
Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają 
odrębnemu postępowaniu. Mogą być odebrane pod warunkiem, Ŝe 
odstępstwa nie zagraŜają bezpieczeństwu konstrukcji, w tym 
bezpieczeństwu po Ŝarowemu, oraz nie utrudniają warunków i nie obniŜają 
komfortu jej uŜytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie 
ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń.  
 
4.1. 14 Podstawa płatności 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena obejmuje 
wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
4.1.15 Przepisy związane 
1. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
2. PN-EN 844-3:2002 Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  

ogólne dotyczące tarcicy. 
3. PN-EN 844-1:2001 Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  

ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
4. PN-82/D-94021 Tarcica     iglasta     konstrukcyjna     sortowana     

metodami wytrzymałościowymi. 
5. PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
6. PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
 
7. Wróblewski B.: Odporność ogniowa konstrukcji wg 

eurokodów. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 1995.  
8. Wróblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji 

drewnianych. Materiały Budowlane 1996.  
9. śenczykowski W.:  Budownictwo ogólne. Tom I. Materiały 

i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa 1995.r.  
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10. śenczykowski W.: Budownictwo ogólne. Tom III. Cz. I. 
Konstrukcje drewniane, dachy i schody. Arkady, Warszawa 1967 r.  

11. Helmuth Neuhaus: Podręcznik inŜyniera: Budownictwo 
Drewniane. Polskie wyd. techniczne Rzeszów 2004 r.  
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.04 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAśEM 
STOLARKI 

 
 

Kod CPV 

45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz  
   roboty ciesielskie  

45421000-4  Instalowanie stolarki budowlanej 

45421100-5  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
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5. Roboty: instalowanie stolarki budowlanej 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 
 
5.1 Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót 
związanych z zadaniem pod nazwą: „Termomodernizacja budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach” 
 
5.2 Zakres 
Prace obejmują: 
- montaŜ stolarki i ślusarki drzwiowej zewnętrznej, 
 
5.3 Materiały 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny posiadać: 

−  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z 
obowiązującymi normami, 

− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
W przypadku materiałów o ograniczonym terminie przydatności do 
stosowania, termin ten powinien być określony na opakowaniach. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót. 
 
Materiały przewidziane do wykonania robót określone w dokumentacji 
projektowej: 
 
- Drzwi zewnętrzne drewniane. 
- Łączniki - kotwy montaŜowe lub śruby ościeŜnicowe, wg wskazań 
producenta.  
- Wszystkie łączniki winny być cechowane, 
- Pianka poliuretanowa montaŜowa, 
- Silikon, 
- Dyble metalowe, 
 
Podziały, sposób otwierania, kolor - wg projektu.  
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V. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - 
ANTYWŁAMANIOWYCH: 
 

 
 

Drzwi 
Drzwi zewnętrzne, drewniane z izolacją o średnim 
współczynniku przenikania ciepła Umax=1,7 W/m2K, w kolorze brązowym 
RAL 8017. Naświetle drzwi 
bez moŜliwości otwierania. 
Nowoprojektowane drzwi wykonane na wzór istniejącej stolarki, z 
zachowaniem proporcji, kształtów i 
detalu. Zestawienie stolarki drzwiowej wg części graficznej projektu. 
 
Okna 
Projektuje się montaŜ nowej stolarki okiennej. Okna o łącznej powierzchni 
45,7 m2. Stolarka 
pięciokomorowa, Umax=1,1 W/m2K, w kolorze białym, wyposaŜona w 
nawiewniki higrosterowalne. 
Okna na parterze ze szkła antywłamaniowego, bezpiecznego P3. Wymiary 
okien jak istniejące. 
Zestawienie stolarki okiennej wg części graficznej projektu. 
 
5.4 Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 
Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 
przez Inspektora. 
 
Transport 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 
Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 
przez Inspektora. 
Stolarkę i ślusarkę przewozić w sposób wskazany przez producenta, w 
pozycji pionowej, dobrze zamocowaną, zabezpieczoną przed 
zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5.5 Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

 
Typy stolarki i ślusarki, wymiary, sposób otwierania – wg zestawienia w 

projekcie wykonawczym. 
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Przed złoŜeniem zamówienia naleŜy  wymiary zweryfikować na 
budowie a zaistniałe rozbieŜności uzgodnić z projektantem.  

Sprawdzić dokładność wykonania otworów, szerokość otworu 
powinna być o 20 do 30 mm większa, a wysokość o 35 do 50 mm większa 
od zewnętrznego wymiaru ościeŜnicy. 

Przed osadzeniem stolarki i ślusarki naleŜy sprawdzić dokładność 
wykonania ościeŜy, a zaistniałe wady usunąć. Powierzchnię naprawić i 
oczyścić. Stolarkę i ślusarkę zabezpieczone folią ochronną przechowywać 
w miejscach nie naraŜonych na działanie promieni słonecznych. Stolarkę i 
ślusarkę wraz z okuciami dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniami 
pianką montaŜową, zaprawą murarską, farbami itd.  

Przed montaŜem zdjąć skrzydła z ościeŜnic. MontaŜ wykonać zgodnie 
z wytycznymi producenta. 

Stolarkę i ślusarkę montować wg instrukcji producenta. Główne 
zasady montaŜowe:  

− ustawić ościeŜnicę w otworze na klockach nośnych z 
pozostawieniem luzów montaŜowych,  

− zamocować wstępnie za pomocą klinów, klinować w naroŜach, 
klinowanie w połowie długości i wysokości moŜe doprowadzić 
do odkształceń ościeŜnicy, uniemoŜliwiać osadzanie skrzydeł i 
płynne ich otwieranie, 

− dokładnie ustawić pion i poziom przy pomocy poziomicy,  
− ustawić przekątne i światło ościeŜnicy przy pomocy miary 

zwijanej, dopuszczalne róŜnice przekątnych nie mogą 
przekraczać 2 mm na długości do 1 m, 3mm na długości 
powyŜej 1 m, 

− mocować trwale za pomocą śrub ościeŜnicowych lub kotew, w 
przypadku kotew naleŜy je zamocować do ościeŜnicy przed 
łoŜeniem jej w otwór okienny, otwory na dyble wiercić po 
ustawieniu ościeŜnicy w murze, rozmieszczenie i ilość kotew 
określa producent, 

− załoŜyć skrzydła i sprawdzić poprawność ich funkcjonowania.  
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić pianką poliuretanową. 

Wypełnianie przeprowadzać w temperaturze nie niŜszej niŜ 5C. Po 
stwardnieniu pianki i usunięciu nadmiaru przystąpić do obróbki. Folię 
ochronną zdjąć jak najszybciej po montaŜu. 

Otwory w murze wykończyć listwami naroŜnymi, otynkować, 
pomalować w kolorach zgodnych z dokumentacją projektową, styk z 
ościeŜnicą wykończyć silikonem akrylowym. 

Sprawdzić stan elementów i okuć, usunąć wszelkie zabrudzenia. 
Niedopuszczalne jest czyszczenie środkami ścierającymi i Ŝrącymi. 

Przy osadzaniu ościeŜnic naleŜy zapewnić utrzymanie kątów prostych, 
równych długości przekątnych oraz równoległości przeciwległych boków. 
Sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez 
zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeŜnic. 
 
5.6 Kontrola jakości robót 
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Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 
Kontrola montaŜu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu: 

− jakości materiałów zgodnie z odpowiednimi normami, 
− zgodności robót z dokumentacją techniczną, 
− zgodności wymiarów, 
− stanu i wyglądu elementów, 
− utrzymania pionu i poziomu elementów, 
− ilości zamontowanych dybli i ich prawidłowości montaŜu,  
− szerokości szczelin montaŜowych,  
− prawidłowości wykonania montaŜu pianką montaŜową,  
− prawidłowości montaŜu parapetów,  
− prawidłowości regulacji skrzydeł okiennych, 
− prawidłowego działania części ruchomych i okuć. 

 
 

5. 7 Jednostka obmiaru 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 
m2 - drzwi w świetle osadzonych ościeŜnic, 
szt. – ościeŜnice, 
m2 – powierzchnia wykończonych ościeŜy okiennych. 
 

5.8 Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne. 
Kierownik Budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na 

podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów 

częściowych, oglądu, wpisów do Dziennika Budowy i sprawdzeniu z 
dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 

 
5.9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie 

ksiąŜki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i 
Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarową obejmuje: 

 
 
OścieŜnice drzwiowe (szt.) : 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie robót montaŜowych ościeŜnic drzwiowych, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja 

stanowiska roboczego. 
 

Stolarka drzwiowa za (m2) : 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
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− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie robót montaŜowych stolarki drzwiowej, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja 

stanowiska roboczego. 
 

Stolarka okienna za (m2) : 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− wykonanie robót  przygotowawczych,  
− wykonanie robót montaŜowych okien, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja 

stanowiska roboczego. 
 

5.10 Przepisy związane 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
Normy: 

− PN-B-I0085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 
i badania wraz ze zmianami. 

− PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, 
przechowywanie i transport. 

− PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
− PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed 

hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania. 

− PN-B-10085:1988 stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, 
materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania. 

− BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. 
− PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenia 

wiatrem. Klasyfikacja. 
− PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenia 

wiatrem. Metoda badań. 
− PN-75/B-94000 „Okucia budowlane. Podział”  
− PN-B-91000:1996 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Terminologia” 
− PN-B-10222:1998 „Stolarka budowlana. Okna drewniane 

krosnowe do piwnic i poddaszy” 
− PN-B-10201:1998 „Stolarka budowlana. Drzwi drewniane 

listwowe wewnętrzne” 
− PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania” 
− PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i 

transport” 
− PN-EN 1026:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. 
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Metoda badania” 
− PN-EN 12208:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja” 
− PN-EN 12210:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenie 

wiatrem. Klasyfikacja” 
− PN-EN 12207:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. 

Klasyfikacja” 
− PN-EN 1191:2002 „Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne 

otwieranie i zamykanie. Metoda badania” 
− PN-EN 13115:2002 „Okna. Klasyfikacja właściwości 

mechanicznych. ObciąŜenia pionowe, zwichrowanie i siły 
operacyjne” 

− PN-EN 12400:2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. 
Wymagania i klasyfikacja” 

− PN-EN 1027:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda 
badania” 

− PN-EN ISO 10077-1:2002 „Właściwości cieplne okien, drzwi i 
Ŝaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła Część 1: 
Metoda uproszczona” 

− PN-EN ISO 12567-1:2004 „Cieplne właściwości uŜytkowe okien i 
drzwi. Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą 
skrzynki grzejnej Część 1: Kompletne okna  i drzwi 

− PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) „Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy 
uszczelniające do drzwi, okien, Ŝaluzji i ścian osłonowych” 

− PN-EN 107:2002 (U) „Metody badań okien - Badania 
mechaniczne” 

− PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badania” 
 

Pozostałe wymagania: 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montaŜowych (aktualnie obowiązujące): Roboty 
ogólnobudowlane; Roboty wykończeniowe; 

− przepisy bhp przy  robotach dotyczących osadzania stolarki 
okiennej i transportowych; 

− Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.05. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

          OCIEPLENIA ŚCIAN I WYPRAWA ELEWACYJNA 

Kod CPV 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45324000-4 Tynkowanie 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niŜ 
dachowe 

45262320-0 Wyrównywanie 

45262423-2 Wykonywanie pokładów 
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6.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz wyprawą elewacyjną 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

6.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. W. i O. R. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem docieplenia ścian budynków z 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej i malowaniem elewacji w ramach prac 
pod nazwą „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Miłoszycach” 
 
6.1.2. Zakres 
 

• Wzmocnienie powierzchni ścian środkami gruntującymi; 
• Wyrównanie krzywizn i nierówności ścian zaprawami tynkarskimi; 
• Wykonanie ocieplenia ścian styrodurem; 
• Wykonanie wyprawy klejowej wraz z wtopieniem siatki z włókna 

szkalnego; 
• Wzmocnienie naroŜników listwami naroŜnymi aluminiowymi; 
• Wykonanie zbrojenia diagonalnego; 
• Wykonanie wyprawy elewacyjnej zgodnie z projektem; 
• Malowanie elewacji wg projektu kolorystyki; 
• MontaŜ i demontaŜ rusztowań. 

6.1.3. Materiały 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. 
"Wymagania 

ogólne" Materiały stosowane do 
wykonywania powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
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normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 

do zbioru norm polskich,  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 

stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót. 
 
Materiały przewidziane do wykonania robót określone w dokumentacji 
projektowej: 

• kołki do mechanicznego montaŜu płyt styrodurowych - 8 sztuk/m2 w 

strefach naroŜnych i, 6 sztuk/m2 na pozostałej powierzchni; 

• styrodur grubości 10 cm;  

• zaprawy klejowe do mocowania płyt styrodurowych zgodne z 

przyjętym systemem ociepleń; 
• zaprawy klejowo-szpachlowe do zatapiania siatki z włókna szklanego 

zgodne z przyjętym systemem ociepleń ; 

• zaprawa mineralna szpachlowa wzmocniona włóknem; 

• siatka z włókna szklanego 145g/m2;   

• listwy naroŜne ochronne zgodne z przyjętym systemem; 

• listwy cokołowe; 

• zaprawę mineralną malowanć farbą silikatową; 

• środki gruntujące zgodnie z przyjętym systemem. 

6.1.4. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne". 
Odpowiedni  sprzęt niezbędny do wykonania  robót odpowiadający 

wymaganiom  zawartym  w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 

przez Inspektora. 

6.1.5. Transport 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające 

pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
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organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

6.1.6. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
I. Warunki ogólne 
Wykonawca prowadzący roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa 
budowlanego. Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed 
przystąpieniem do prac ociepleniowych muszą zostać usunięte przyczyny 
zawilgocenia lub zasolenia podłoŜa i naleŜy wyeliminować ich szkodliwy 
wpływ na podłoŜe. Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie 
z dokumentacją robót ociepleniowych. Wszelkie odstępstwo od 
dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, 
zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót 
wymagających pozwolenia na budowę musi być rejestrowany w dzienniku 
budowy. 

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych naleŜy bezwzględnie przestrzegać 
reŜimu technologicznego a w szczególności: 

• naleŜy stosować wyłącznie "systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest 

mieszanie elementów i komponentów pochodzących z róŜnych 

systemów gdyŜ grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji 

producenta; 

• wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą 

być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi 

produktów; 

• w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura 

otoczenia i podłoŜa nie powinna być niŜsza niŜ +5°C, a w przypadku 

materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niŜsza niŜ 

+8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 
• podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały naleŜy 

chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne 

nasłonecznienie, silny wiatr); zagroŜone płaszczyzny odpowiednio 

zabezpieczyć; 

• rusztowania ustawiać z wystarczająco duŜym odstępem od 

powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. 

Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 

II. PodłoŜa i 
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przygotowanie 
II. 1. Uwagi ogólne 
 
Pod pojęciem "podłoŜe" rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest 
kolejny materiał (składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), 
mierzona od powierzchni kontaktu na min.  głębokość mającą wpływ na 
skuteczność zamocowania. I tak: 

• dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podłoŜem jest warstwa przegrody 

w stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości 

ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy 
klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości;    

• dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą 

łączników kotwiących – podłoŜem jest warstwa przegrody w stanie 

przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do głębokości 

zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą 

nośność; 

• dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłoŜem jest warstwa 

przegrody (tu: izolacji cieplnej) w stanie przed nałoŜeniem masy 

szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości ewentualnego 

zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o 

minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd. 

II.2.   Wymagania techniczne dla podłoŜy pod mocowanie systemów 
ociepleń 
II.2.1. Wymogi fizyko-chemiczne 
PodłoŜe powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione 
elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących 
warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). PodłoŜe nie 
moŜe być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję 
chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania 
ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu 
(np. w wyniku kontaktu gips/cement). 

II.2.2. Wymogi geometryczne 
PodłoŜe powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji 

odchyleń powierzchni i krawędzi. 

W przypadku niespełnienia wymogów geometrycznych podłoŜe naleŜy 

odpowiednio przygotować po przez wyrównanie typowymi zaprawami 

tynkarskimi elewacyjnymi wapienno -piaskowymi. 
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III.   Ocena podłoŜa 
III.1 Uwagi ogólne 
Wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoŜa do 
prowadzenia prac. W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola 
przydatności podłoŜa pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i 
przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności 
masy lub zaprawy klejowej do podłoŜa. 

III.2 Metody oceny podłoŜa 

Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoŜa pod 
stosowanie bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są:  

• próba odporności na ścieranie - otwartą dłonią lub przy pomocy 
czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia, piaszczenia lub 
pozostałości wykwitów na podłoŜu; 

• próba odporności na skrobanie lub zadrapanie: stosując metodę siatki 

nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i 

nośność podłoŜa oraz stopień przyczepności istniejących powłok; 

• próba zwilŜania: szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza 

określić stopień chłonności podłoŜa test równości i gładkości: 

posługując się łatą (zwykle 2,5m), pionem i poziomicą określić odchyłki 

ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie 
porównać otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm 

(dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 

PowyŜsze próby naleŜy przeprowadzić w kilku miejscach na podłoŜu, aby 

uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 

IV.        Przygotowanie podłoŜa 

IV. 1 PodłoŜa z cegieł i elementów murowych  

 

PodłoŜe Wymagane czynności przygotowawcze 
 
 

Rodzaj Stan 

Mury 
wykonane z 
elementów: 
ceramicznych 

kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, spręŜonego 
powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i 
pozostawić do wyschnięcia 

luźne resztki lub wylewki 
zaprawy ze spoin 

skuć i oczyścić 



 

„Projekt termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach” 

 

 Opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 45 

 

betonowych 
z gazobetonu 
betonowych 
Z warstwą 
fakturową 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nierówności, defekty 
x) i ubytki 

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub 
wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla uŜytych 
zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem 
okresów karencji wilgoć2) Pozostawić do wyschnięcia 

wykwity 2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub 
zmyć odpowiednio przygotowanym 
roztworem 

luźne i nienośne 
elementy 
elewacji 

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem 
murarskim z zachowaniem wymaganych okresów 
karencji 

brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym 
dodatkiem detergentów lub specjalnych środków 
czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do 
wyschnięcia 

odchyłki powyŜej 1 cm sprawdzić zgodnie z 
testem równości i gładkości wyeliminować 
przyczyny ewentualnego podciągania 
kapilarnego stosować ciśnienie max. 200 barów 

IV.2 PodłoŜa z betonu  

PodłoŜe 
oŜe 

 
Wymagane czynności przygotowawcze 

 
 

Rodzaj Stan 

Ściany 
wykonane z: 
betonu 
towarowego 
I wykonanego 
Na budowie 
prefabrykowany
ch elementów 

betonowych 

elementów 

betonowych 
Z warstwą 
fakturową 
 
 
 
 
 
 
 

kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, spręŜonego 
powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) 
i pozostawić do wyschnięcia 

luźne resztki lub 
wylewki 

zaprawy ze spoin 

skuć i oczyścić 

nierówności, 
defekty ° 
i ubytki 

skuć, zfrezować lub zeszlifować, ewentualnie wyrównać 
zaprawą wyrównawczą z wymaganymi dla uŜytych 
zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem 
okresów karencji wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia 

wykwity 2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć 
odpowiednio przygotowanym roztworem 

luźne i nie nośne 
elementy 
elewacji 

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem 
murarskim lub zaprawą do betonów z ewentualnie 
wymaganymi dla uŜytych zapraw materiałami 
podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji 

brud, sadza, 
tłuszcz 

zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących, 
spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 

warstwy mleczka 
cementowego 

zeszlifować lub oczyścić przez szczotkowanie i odpylić 
spręŜonym powietrzem, ewentualnie zmyć wodą pod 
ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 
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resztki 
szalunkowych 
substancji 
antyadhezyjnych 

zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących, 
spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 

1) odchyłki powyŜej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i 
gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3) stosować ciśnienie max. 200 borów 

IV.3 PodłoŜa pokryte tynkami i farbami mineralnymi  

PodłoŜe Wymagane czynności przygotowawcze 
 
 

Rodzaj Stan 

Powłoki z farb 
mineralnych i 
wapiennych 
 
 
 
 

kurz, pył, 
kredowani
e 

oczyścić za pomocą szczotkowania 4) i spręŜonego powietrza 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do 
wyschnięcia 

brud, 
sadza, 
tłuszcz 

Zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać 
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 

złuszczenia, 
odpryski, 

odwarstwieni
a 

usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania 4), 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do 
wyschnięcia 

Mineralne tynki 
podkładowe i 
nawierzchniow
e 
 

kurz, pył, 
kredowani
e 

oczyścić za pomocą szczotkowania 4) i spręŜonego powietrza 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do 
wyschnięcia 

brud, 
sadza, 
tłuszcz 

Zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać 
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 

miejsca 
luźne, 
głuche, 

skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania 4), ewentualnie 
zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 

nierówno
ści, 
defekty i 
ubytki 

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub 
wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla uŜytych 
zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów 
karencji wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia 

wykwity 2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio 
przygotowanym roztworem  

1) odchyłki powyŜej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości, 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego, 
3) stosować ciśnienie max. 200 barów 
4) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających 
podłoŜe jest niewystarczające 

 

IV.4 PodłoŜa pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie  
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PodłoŜe Wymagane czynności przygotowawcze 
 
 

Rodzaj Stan 

Powłoki z farb i 
tynków 

dyspersyjnych 
 
 

złuszczenia, 
odpryski, 
odwarstwienia 

usunąć mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy 
pomocy odpowiednich środków chemicznych (ługowanie), 
spłukać czystą wodą lub wodą pod ciśnieniem 1} i 
pozostawić do wyschnięcia 2) powłoki zwarte, 

mocne i dobrze 
przylegające 

zmyć czystą bieŜącą wodą z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących i 
ponownym spłukaniem czystą wodą i pozostawić do 
wyschnięcia, moŜna stosować dyspersyjne masy klejowe 

1) na zwartych i mocnych podłoŜach pod powłokami dyspersyjnymi 
stosować ciśnienie max. 200 barów, 
przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykonać wcześniej próbę, jednak 
w Ŝadnym przypadku nie naleŜy przekraczać ciśnienia 40 barów 
2) Stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających 
podłoŜe jest niewystarczające 

V. Roboty montaŜowe ocieplenia 
V.l Gruntowanie podłoŜa 
W przypadku podłoŜy pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych 
naleŜy zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją 

stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 

V.2 Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 
Podaną niŜej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych 
oraz w systemach z zastosowaniem łączników mechanicznych. 

V.2.1 Przygotowanie zaprawy klejącej 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoŜy 

budowlanych, uŜywa się fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na 
bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do 

uŜycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, 

dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do zastosowań 

specjalnych moŜliwe jest równieŜ uŜycie odpowiednich mas klejowych do 

przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych 

poniŜej poziomu terenu. Zaprawę klejową naleŜy przygotować według 

zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 

V.2.2 Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych) 
NaleŜy zastosować metodę obwodowo-punktową. 

  

V.2.2.1 Metoda obwodowo-punktowo 
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana teŜ metodą "ramki i placków"), 

stosowana w przypadku nierówności podłoŜa do l0 mm. 
Na płytę naleŜy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając 
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nierówności podłoŜa i moŜliwą do połoŜenia warstwę kleju (ok. I do 2 cm) 

zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do 

podłoŜa (przy większych nierównościach naleŜy stosować zróŜnicowanie 

grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuŜ jej krawędzi naleŜy nanieść 

około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty naleŜy 
nałoŜyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy - zgodnie z 

wytycznymi systemodawcy. 

UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, nigdy na podłoŜe. 

V.2.2.2. MontaŜ płyt termoizolacyjnych 
Przed   rozpoczęciem   prac   związanych   z   przyklejaniem   płyt   
termoizolacyjnych   naleŜy   na   ścianie poprowadzić linki pomocnicze w 
kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych 
odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoŜe odpowiednio 
przygotować (patrz przygotowanie podłoŜa). Linki te będą pomocne przy 
bieŜącej kontroli równości przyklejonych płyt. KaŜdą płytę termoizolacyjną z 
nałoŜoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w 
celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułoŜenie najniŜszego pasa 
na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty naleŜy układać od dołu do 
góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem no naroŜach "na 
mijankę" (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to 
wyklejania ościeŜy 
otworów. Płyty naleŜy dociskać równomiernie, np. drewnianą pcjcą o duŜej 
powierzchni, sprawdzając no bieŜąco przy pomocy poziomnicy równość 
powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość 
mocowania po zaschnięciu kleju moŜna sprawdzić poprzez ucisk naroŜy - 
przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 

Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju 
ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt 
termoizolacyjnych większe niŜ 2 mm naleŜy wypełnić klinami z tej samej 
izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niŜ 4 mm - w systemach z 
zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełniania moŜna uŜyć 
zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. 
 
 
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej naleŜy po przyciśnięciu 
płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego 
spod niej kleju. Zabieg taki naleŜy równieŜ wykonać na naroŜnikach 
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zewnętrznych budynku. 

UWAGA: klej nie moŜe znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 

KaŜdorazowo naleŜy uŜywać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich 

przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeŜy). Nie naleŜy uŜywać płyt 

wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt 

wystających poza naroŜa ścian moŜliwe jest dopiero po związaniu kleju. 

NaleŜy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeŜy no 

szerokość min. 10 cm. 

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt 
termoizolacyjnych z krawędziami naroŜy otworów w elewacjach. 

Płytę termoizolacyjną naleŜy pozostawić lekko wysuniętą poza naroŜnik, w 

celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuŜ prowadnicy. NaroŜnikowe krawędzie 

płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuŜ prowadnicy. 

V.3. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych naleŜy zeszlifować 
do uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element 
procesu, decydujący o równości ocieplonej powierzchni oraz o zuŜyciu 
materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie naleŜy przeprowadzać w taki 
sposób, oby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez 
stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. 

V.4 Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy 
łączników mechanicznych 

V.5  Informacje ogólne 
ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych określono w 

dokumentacji technicznej;  

• rodzaj łączników zaleŜny jest od rodzaju podłoŜa, w którym łączniki te 

mają być osadzane oraz zastosowanego materiału termoizolacyjnego. 
Do mocowania płyt styrodurowych moŜliwe jest stosowanie łączników z 

trzpieniem tworzywowym lub stalowym; 

• w przypadku podłoŜy gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o 

poprzecznym układzie komór powietrznych naleŜy zachować 

szczególną ostroŜność przy doborze łączników i stosować łączniki 
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przeznaczone do tego rodzaju podłoŜa (posiadające dopuszczenie 

dostosowania);  

• w przypadku podłoŜy o wątpliwej nośności, w szczególności 

zbudowanych z materiałów szczelinowych naleŜy wykonać próby 

wyrywania łączników;  
• łączniki mechaniczne naleŜy osadzać po stwardnieniu kleju. 

Tabela nr V.4.1.A 
Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do 
mocowania izolacji termicznej ze styropianu: 
 
  

Lp. Cecha Wartość 
1 Materiał łącznika Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach 
2 Trzpień łącznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bądź stalowy 

ocynkowany z główką z tworzywa eliminującą powstawanie 
mostków cieplnych 

3 Sposób montaŜu Wbicie lub wkręcenie trzpienia 
4   Talerzyk Średnica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, 

zapewniająca przyczepność zaprawy klejącej 

5 Mostki cieplne Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków 
cieplnych 

6 Głębokość 
zakotwienia 

ZaleŜna od podłoŜa i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu 
łącznika 

7 liczba łączników Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zaleŜna od strefy oraz 
wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie moŜe być 
mniejsza niŜ 6 szt. 1 m2 

8 Rozmieszczenie 
łączników 

Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu 

 

V.4.2 Wymagana długość łączników 
ZaleŜna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. 
Istniejący tynk naleŜy traktować jako nienośne podłoŜe, dlatego 
wymaganą głębokość kotwienia łączników naleŜy liczyć od poziomu 
właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długość 
strefy rozpręŜnej. Potrzebna długość łączników mechanicznych obliczana 
jest poprzez dodanie następujących składników: 

L> hef + a1 + a2 + da  gdzie: 

hef    - minimalna głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym, 
a1       - łączna grubość starych warstw np. stary tynk, 
a2       - grubość warstwy kleju, 
da     - grubość materiału termoizolacyjnego, 
L       - całkowita długość łącznika. 

V.5.1 Wymagana ilość i rozkład łączników 
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Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych 
powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te 
zaleŜne są m.in. od strefy obciąŜenia wiatrem, w której znajduje się 
budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników 
nie moŜe być mniejsza niŜ 6 szt./m2 powierzchni elewacji. Przy naroŜnikach 
budynku w tzw. "strefie naroŜnej" wymagane jest zwiększenie ilości 
łączników do 8. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne naleŜy osadzać 
w naroŜach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią 
budynku powinno wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 
cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm.  

 

V.5.2 MontaŜ łączników mechanicznych 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną 
zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za 
pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub 
wbity (włącznikach wbijanych). 

Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka 
łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w 
wyjątkowych wypadkach moŜe wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę 
płyt). 

UWAGA:_ niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie 
wyłącznie łączników mechanicznych -przyklejenie zapobiega przesuwaniu 
się ich względem podłoŜa 

V.5.3 OścieŜa okien i drzwi 
Przy obróbce ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy stosować specjalne 
profile ochronno uszczelniających lub z somorozpręŜnej taśmy poliuretanowej. 
Sposób wykonania oraz materiały powinny być zastosowane gotowymi 
rozwiązaniami systemowymi przyjętego systemu ociepleń. 
NaleŜy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeŜy otworów 
okiennych. Ze względów technicznych izolacji, musi to mieć mniejszą 
grubość niŜ izolacja układana no ścianach (nie moŜe przekroczyć 
szerokości ościeŜnicy, lecz nie powinna być mniejsza niŜ 2 cm). 

V.5.4 Ochrona naroŜników i krawędzi 
Do obróbki naroŜników oraz krawędzi naleŜy stosować rozwiązania zalecane 

przez producenta systemu. Z reguły są to: 

• kątowniki ze stali szlachetnej, 
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• kątowniki ze stoli szlachetnej z siatką zbrojącą, 

• kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z 

uŜyciem styropianowych płyt termoizolacyjnych), 

• kątowniki z tzw. siatki pancernej. 

V.6 Wykonanie warstwy :zbrojonej 

V.6.1 Zbrojenie przy naroŜach okien, drzwi i innych otworów w elewacji. 
PowyŜej i poniŜej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia 

przed zwiększonymi napręŜeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naleŜy 

nakleić pod kątem 45° paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach 
minimum 25 x 35 cm. 

V.6.2 Warstwa zbrojona 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od 

montaŜu płyt termoizolacyjnych. Po tym czasie no płyty termoizolacyjne 

nakłada  się zaprawę lub masę klejącą i  rozprowadza się ją równomiernie 

pocą ze stali nierdzewnej (np. "zębatą" o wielkości zębów 10-12 mm) 

tworząc warstwę z materiału  klejącego  na  powierzchni  nieco  większej  

od  przyciętego  pasa  siatki  zbrojącej.   Na  tak przygotowanej warstwie 

natychmiast rozłoŜyć siatkę zbrojącą i zatapiać w niej przy uŜyciu pacy ze 

stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 

Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie 

materiału klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką 

zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po 

stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta przyjętego 
systemu. 

Siatkę zbrojącą naleŜy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną 

szerokość zakładu siatki zbrojącej  podaje  systemodawca w  specyfikacji  

technicznej  sytemu),  względnie wyprowadzić pozo krawędzie otworów 

okiennych i drzwiowych. Po nałoŜeniu siatki w pobliŜu haków rusztowania 

itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie 

klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej 

zatopioną siatkę naleŜy ściąć po dolnej krawędzi listwy. Zabezpieczenie - 

wtopienie dodatkowej siatki warstwą materiału klejącego w obszarze 

parteru. 

 
V.7 Wyprawa zewnętrzna 

V.7.1 Podkład tynkarski 
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Zgodnie z przyjętym system ociepleń (w niektórych systemach 
zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu 
tynkarskiego). 

V.7.2 Masy i zaprawy tynkarskie 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej uŜywa się fabrycznie 
przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumentacji 
projektowej i dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. 

Wierzchnią wyprawę tynkarską naleŜy nakładać po dokładnym 

wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak niŜ po 48 

godzinach. 
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać róŜne faktury zgodne z kartami 
technicznymi i próbkami producenta. Malowanie elewacji naleŜy 
wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie tynków 
mineralnych wykonać farbami fasadowymi rekomendowanymi i 
dopuszczonymi przez producenta systemu. Kolorystyka elewacji powinna 
być utrzymana w barwach przewidzianych w dokumentacji kolorystyki 

PoniŜej przedstawiono tabele dopuszczalnych odchyłek dla przegród róŜnej 
konstrukcji. 

VI. Normatywne odchylenia podłoŜy Źródło: Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych", tom I "Budownictwo 
ogólne", część 2, Wydawnictwo "Arkady", Wydanie 4, Warszawa 
1990. 

VI.1. Konstrukcje murowe 
Wg tablicy 9-31, str. 86 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków 
ceramicznych oraz z elementów z betonu komórkowego. 
  

  Dopuszczalne odchyłki dla murów (mm) 
  Z cegły pustaków ceramicznych Z 

drobnowymiarowy
ch elementów z 
betonu  

 
 
 

Mury 
spoinowane 

Mury nie 
spoinowane 

 

1 Zwichrowania  i  skrzywienia  
powierzchni 
murów: 
na  długości   1   m 
na  całej  powierzchni 
ściany pomieszczenia 

 
 
 
3 
 
10 

 
 
 
6  
 
20 

 
 
 
4 
 
- 
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2 Odchylenia od pionu powierzchni 
krawędzi 
na wysokości 1 m 
na wysokości 1 kondygnacji  
na całej wysokości ściany 

 
 
3 
 6 
20 

 
 
6 
10 
30 

 
 
3 
 
6
 3 Odchylenia przecinających się 

powierzchni 
muru od kąta przewidzianego w 
projekcie 
(najczęściej prostego) 
na długości 1 m 
na całej długości ściany 

 
 
 
 
 
3 
- 

 
 
 
 
 
6 
- 

 
 
 
 
 
1
0
 
3
0 

VI.2. Konstrukcje Ŝelbetowe monolityczne 
Wg tablicyl0-3, str.100 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połoŜenia konstrukcji betonowych i 
Ŝelbetowych.  

Odchylenia Dopuszczalna 
odchyłka [mml 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia: 
a) na 1 m wysokości 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów 
podtrzymujących stropy monolityczne 
d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub 
przestawnym 

 
 
5 
 20 
15  
 
1/500 wysokości 
budowli, lecz nie 
więcej niŜ 100 mm 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a) 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

 
5
 
1Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o 

długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 
a) powierzchni bocznych i spodnich 
b) powierzchni górnych 

 
 

    ±4 
±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 

 

VI.3 Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni wykończonych  

VI.3.1 informacje wstępne - odmiany i kategorie tynków 
Ze względu na technikę wykonania i wynikający z niej stopień 

wygłodzenia powierzchni wyprawy rozróŜnia się odmiany i kategorie 

tynków podane w tabeli nr 6.3.1 Do odmian tynków zwykłych zalicza się 

tynki: surowe, pospolite, doborowe i wypalane. Tynki surowe (kot. 0, I, 

la) wykonywane są najczęściej jako jednowarstwowe, jednak 
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stosowane mogą być takŜe tynki surowe rapowane dwuwarstwowe. 

Tynki pospolite (kot. II, III) mogą być wykonywane jako dwu- lub 

trójwarstwowej. W przypadku podłoŜy o dobrej przyczepności tynki te 

mogą być wykonywane takŜe jako jednowarstwowe. Tynki doborowe 

wykonywane są tradycyjnie jako trojwarstwowe o kategoriach IV i IV. 
Jednak biorąc pod uwagę gładkość tynku oraz dopuszczalne 

odchylenia równości powierzchni wyprawy, kategoriom tym 

odpowiadają takŜe jednowarstwowe tynki gipsowe. 

Tabela nr VI.3.1. Podział tynków zwykłych ze względu na technikę 
wykonania, no podstawie normy PN-70/ B-101 00 (wyd. 3) Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Odmiana tynku 

rapowane 

Kategoria 
tynków  

Wygląd powierzchni 
 
 
 

Tynki surowe 0 

Nierówna, z widocznymi poszczególnymi rzutami 
kielni i moŜliwymi niewielkimi prześwitami 
podłoŜa 

Tynki surowe wyrównane kielnią I Bez prześwitów podłoŜa, większe 
zgrubienia wyrównane 

Tynki surowe ściągane pacą Ia Z grubsza wyrównano 

Tynki surowe pędzlowane 3) - Z grubsza wyrównano rzadką zaprawą 

Tynki pospolite dwuwarstwowe II 1) Równo, ale szorstka 
Tynki pospolite trójwarstwowe III1) 2) Równo i gładka 
Tynki doborowe IV Równa i bardzo gładka 

Tynki doborowe filcowane IVf Równo, bardzo głodka, matowa, 
bez widocznych ziarenek piasku 

Tynki wypalane IVw Równo, bardzo gładka z 
połyskiem, o ciemnym 
zabarwieniu 

1) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoŜe o dobrej 
przyczepności (np. mur z nowej cegły, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moŜe być 
uzyskany przez bezpośrednie naniesienie narzutu na podłoŜe, tj. bez obrzutki jak przy tynkach 
jednowarstwowych (przyp. normowy). 
2) Do kategorii tej zalicza się takŜe tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko. 
3) Odmiana tynku nie ujęta w normie. 

VI.3.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi 
cienkowarstwowych tynków strukturalnych  
Źródło: 
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"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych", tom I 

"Budownictwo ogólne", część 4, Wydawnictwo "Arkady", Wydanie 4, 

Warszawo 1990., pkt24.3.8. 

Odbiór tynków o fakturze specjalnej,  p  1.  (str.  22)  -  "wymagania 

dotyczące powierzchni tynku, płaszczyzny,  odchylenia  krawędzi  od  
linii  prostej,  odchylenia  powierzchni  i  krawędzi  od  kierunku 

pionowego i poziomego oraz odchylenia przecinających się 

płaszczyzn" naleŜy przyjmować wg p. 24.2.7.2, tzn... wg tablicy24-l,str. 20 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych (wg PN-

70JB-1 0100). 

  

Kategoria 
Tynku 
 
 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od 
płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi 
od linii prostej 
 
 

Odchylenie powierzchni krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszayzn od 
kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

 
 

Pionowego Poziomego 

 

III nie większe niŜ 3 
mm i w liczbie 
nie większej niŜ 3 
no całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m 

nie większe niŜ 2 mm na 
1m i ogółem nie więcej niŜ 
4 mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz nie 
więcej niŜ 6 mm w 
pomieszczeniach powyŜej 
3,5 m wysokości 

nie większe niŜ 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niŜ 6 mm no 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

nie większe niŜ 3 
mm no 1 m 

IV 
IV f 
IV w 

nie większe niŜ 2 
mm i w liczbie 
nie większej niŜ 2 
no całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m 

nie większe niŜ 1,5 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niŜ 
3 mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniach powyŜej 
3,5 m wysokości 

nie większe niŜ 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niŜ 3 mm no 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

nie większe niŜ 2 
mm na 1 m 

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, naleŜy dokonać 
sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 

6.1.7. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją i ST naleŜy przeprowadzać przez 
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porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową 
według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, 
protokołów odbiorów częściowych podłoŜa i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość: 

 

- przygotowania podłoŜa (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie 
ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – w zakresie koniecznym), 

- przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 

- osadzenia łączników mechanicznych, 

- wykonania warstwy zbrojonej, 

- wykonania gruntowania, 

- wykonania obróbek blacharskich, 

- zamocowania profili, 

- wykonania wyprawy tynkarskiej, 

- wykonania malowania. 

Kontrola przygotowania podłoŜa polega na sprawdzeniu czy podłoŜe 
zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano 
uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 

Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i 
ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin. 

Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu 
liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoŜy o 
wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów 
szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników). 

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu 
prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości 
zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, 
przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed 
przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega równieŜ prawidłowość 
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroŜy zewnętrznych, 
ościeŜy i naroŜy otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). 
Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy 
tynkarskiej.  

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości 

wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. 
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Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu 
zamocowania spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym 

wpływem dalszych procesów oraz wysunięcia poza projektowana 

płaszczyznę ściany. 

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu 
ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. 
Wymagania, co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy 

wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych 

wytycznych, co do równości powierzchni oraz krawędzi naleŜy przyjąć: 

 
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niŜ 3 

mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata 
długości 2,0 m), 

• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe 
niŜ 2 mm na 1 m i nie więcej niŜ 30 mm na całej wysokości budynku, 

• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych 
na całej wysokości kondygnacji – l0 mm, 

• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niŜ 30 mm na całej 
wysokości budynku, 

• odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od 
projektowanego promienia nie powinny być większe niŜ 7 mm. 

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, 
jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz 
widocznych napraw i zaprawek. 

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej 

powierzchni ocieplenia. Powinna ona  charakteryzować się 

jednorodnością i  niezmiennością barwy  i faktury oraz brakiem 

miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle 

rozproszonym z odległości> 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego 

lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być 

zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub 

z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 

6.1.8. Jednostka obmiaru 

m2 - wykonanego kompletnego ocieplenia łącznie z wyprawą elewacyjną i 
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malowanych powierzchni. 

6.1.9. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 

6.1.10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie ksiąŜki 
obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora 
nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- wykonanie robót przygotowawczych podłoŜą do ocieplenia, 
- wykonanie ocieplenia z płyt styropianowych, 
- wykonanie wyprawy elewacyjnej, 
- malowanie elewacji 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości powyŜej 4 m, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 

6.1.11. Przepisy związane 
• Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w 

sprawie zbliŜenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich 

odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 
207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004 r. 

• ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "ZłoŜone 
systemy izolacji cieplnej Z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 
6.09.2002. 

• ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobów do wykonywania ocieplen z 
zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i 
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pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

• ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji" 
- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut 
Techniki Budowlanej, 1997 r. 

• ZUATT 15/V.07/2003 - "Łączniki do mocowania izolacji termicznej 
uformowanej w płyty" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

• ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne" - 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut 
Techniki Budowlanej, 2000 r. 

•  
• ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Łączniki 

tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen ścian 
zewnętrznych" - Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002. 

• PN-EN 13163:2004 Norma pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja". 

• PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 
2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 
r., Nr 130, poz. 1386). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 
część 4, wydanie Arkady - 1990 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część 
B zeszyt 4 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 
r. Instrukcje i certyfikaty producenta
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.06. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

ROBOTY TYNKARSKIE - TYNKI TRADYCYJNE MALOWANIE 

TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 

Kod CPV 

  

 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych  

45442100-8  Roboty malarskie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
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7.1. Roboty wykończeniowe 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

7.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych: robót malarskich konstrukcji stalowych, robót malarskich 
związanych z malowaniem elewacji dla zadania: „Termomodernizacja 
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach”. 
 
7.1.2. Zakres 

• malowanie elewacji; 

• malowania elementów stalowych;  

7.1.3. Materiały 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. 
"Wymagania ogólne" Materiały stosowane 
do wykonywania powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru norm polskich,  

-  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 
stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót. 

Materiały przewidziane do wykonania robót malarskich: 

• farby chlorokauczukowe do malowania konstrukcji stalowych. 

• Farba silikatowa do malowania elewacji  

7.1.4. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 
przez Inspektora 
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7.1.5. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające 
pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

7.1.6. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. 
"Wymagania ogólne"  

Roboty malarskie 

Prace malarskie  obejmują: 
Wszystkie powierzchnie przed malowaniem naleŜy wyrównać i wygładzić, 
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, a następnie je 
zagruntować. Powierzchnie powinny być teŜ suche, czyste, odtłuszczone itp. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków 
i miejsc naprawionych.  
Ściany zewnętrzne malować zgodnie z kolorystyką projektu. 
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze 5 – 22 stC. 
Środki do ochrony elementów stalowych, drewna, wyrobów 
drewnopochodnych oraz do malowania powierzchni tynkowanych nie 
mogą zawierać środków szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną 
opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
 
7.1.6.1. Malowanie ślusarki 

Istniejące balustrady balkonów oczyścić, zagruntować, dokonać 
niezbędnych napraw, pomalować farbą 1x antykorozyjną w miejscach 
pordzewiałych i 2 x nawierzchniową chlorokauczukową zgodnie z 
kolorystyką projektu. 

Projektowane balustrady schodów zewnętrznych naleŜy po oczyszczeniu 
malować 2 x farbą chlorokauczukową: podkładową i nawierzchniową.  

Istniejące kraty okienne oraz pozostałe elementy metalowe naleŜy oczyścić, 
zaimpregnować i pomalować. 

7.1.7. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, 
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jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, 
oraz widocznych napraw i zaprawek. 

- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 

7.1.8. Jednostka obmiaru 
(m2) powierzchni  robót malarskich  

7.1.9. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, 
oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją 
projektową i S.T.W. i O 

7.1.10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie ksiąŜki 
obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora 
nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- malowanie elementów, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości pozywŜej 4 m, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w 
dzienniku budowy. 

 

7.1.11. Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 -  Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze  

PN-65 /B-10101 -  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN- 76/ 6734-02-  Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw 
wewnętrznych     Instrukcje i certyfikaty producenta 
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PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1994       Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacja,    właściwości i znakowanie. 

PN-EN ISO 10545-1:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i 
warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie     powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999   
Płytki i płyty ceramiczne.     Oznaczenie nasiąkliwosci 
wodnej, porowatości otwartej, gęstości     względnej 
pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości 
na zginanie i     siły łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
uderzenia   metodą pomiaru współczynnika odbicia 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01-07. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE 

KOD CPV 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć 

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

45261320-3 Kładzenie rynien 
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8.1. Wykonanie robót blacharskich i dekarskich  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania 

ogólne" 

8.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
blacharskich związanych z robotami pod nazwą „Termomodernizacja 
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach”. 
 
8.1.2. Zakres 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie: 

• gzymsy; 
• rynny; 
• rury spustowe; 

 
8.1.3. Materiały 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. 
"Wymagania ogólne" Materiały stosowane do 
wykonywania powinny mieć: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z 
obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 

stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. Przewidziane 
materiały do zabudowy: 

• blacha tytanowo-cynkowa o grub. g=0,55 mm do obróbek 
blacharskich; 

• listwy dociskowe z blachy tytanowo-cynkowej przy obróbkach 
blacharskich; 

• rury spustowe balkonów z blachy tytanowo-cynkowej o grub. g=0,55 
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mm o śred. 50 mm; 

8.1.4. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Inspektora 

8.1.5. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu - odpowiadające 

pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

8.1.6. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00,00. "Wymagania ogólne" 

8.1.6.1. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i 

zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. NaleŜy je 
tak ukształtować, oby ich krawędź oddalona była od docelowej 
powierzchni elewacji o min. 2 cm. Obróbki blacharskie naleŜy wykonać 
najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający 
we wszystkich fazach prac naleŜytą ochronę powierzchni przed wodami 
opadowymi i spływającymi. 
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio no 
cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków 
izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej 
rozszerzalności wykonać z uŜyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub 
taśm uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach 
rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu.  
 

8.1.6.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych z balkonów 
 
 Rury spustowe 
Materiał – blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,55 mm 
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie 
powinno być większe niŜ 3 mm.  Złącza pionowe rur spustowych wykonać na 
zakład szerokości 20 mm, a złącza poziome na zakłady szerokości 30 mm, 
lutowane na całej szerokości zakładów. 
Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110 – 130o. 
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Rury spustowe naleŜy mocować uchwytami nie rzadziej niŜ co  3 m oraz zawsze 
na końcach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny być mocowane w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie 
cementowej w gniazdach wykutych w betonie. Nad uchwytami rur powinny 
być przylutowane obrączki z blachy cynkowej o szerokości 3-4 cm. 
 
8.1.7. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu szczelności 
pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, 
estetyki wykonania, prawidłowości spadków rynien i  montaŜu rur 
spustowych, sprawdzenia jakości robót dekarskich i blacharskich. 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy - obróbki blacharskie 
powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN- 
80/B-10240. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich i sytemu rynnowego polega na 
sprawdzeniu zgodności ich wykonania   z   powołanymi   normami   
przedmiotowymi   i   wymaganiami   specyfikacji.    Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
A) w  odniesieniu   do   prac  zanikających  (kontrola   międzyoperacyjna)   -   
podczas   wykonania   prac montaŜowych, 

B) w odniesieniu do właściwości całości wykonanych obróbek blacharskich 
wraz systemem rynnowym (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac. 

8.1.8 Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót - Obróbki blacharskie - m2, 
- dla robót - Rynny i rury spustowe - m wykonanych rynien lub rur spustowych 
- dla robót - Parapety zewnętrzne - m2 . 

8.1.9. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania 
ogólne" Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 

8.1.10. Podstawa płatności 
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8.1.10.1. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

8.1.10.2. Rury spustowe 
 Płaci się za ustaloną ilość "m" rynien, rur spustowych wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz wykonania 
połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

8.1.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-02361 :1999 Pochylenia połaci 

dachowych.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, 
wymagania i badania. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: 
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - 
Warszawa 2004 r. Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01-08. 

   WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

MONTAś KONSTRUKCJI STALOWYCH 

KOD CPV 

 

45223100-7  MontaŜ konstrukcji metalowych 
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9.1. Wykonanie robót montaŜowych  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania 

ogólne" 

9.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania 
elementów stalowych pod nazwą: „Termomodernizacja budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach”. 
 
9.1.2. Zakres 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie zadaszenia nad wejściem.  
 
9.1.3. Materiały 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Materiały stosowane do wykonywania robót w zakresie stolarki 

budowlanej powinny mieć: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 

normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 

do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin 

przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót. 
 
I. Zadaszenie i inne elementy stalowe 

NaleŜy zamontować zadaszenie zewnętrzne  zgodnie z rysunkiem 

projektu wykonawczego. Na budowę przywieść zadaszenie 

zabezpieczone antykorozyjnie. 
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9.1.4. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora. 

9.1.5. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Inspektora. 
9.1.6. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy zapoznać się z kilkoma 

podstawowymi zasadami, które pozwolą uniknąć przykrych 

niespodzianek. Właściwy montaŜ ma bardzo istotny wpływ na ich 
późniejsze funkcjonowanie i uŜytkowanie.  

MontaŜ elementów stalowych 

MontaŜ naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy 

udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej 

wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 

wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 

zmontowanych. 
 
9.1.7. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Kontrola montaŜu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu: 

• ilości zamontowanych dybli i ich prawidłowości montaŜu,  
• szerokości szczelin montaŜowych,  
• prawidłowości wykonania montaŜu pianką montaŜową,  

Kontrola montaŜu elementów stalowych polega na sprawdzeniu: 
Rodzaj odchyłki 

• Nieprostoliniowość 
• Element konstrukcji Pręty, blachownice, słupy, części konstrukcji 
• Dopuszczalna odchyłka 0,001 długości lecz nie więcej jak 10 mm 
• Skręcenie pręta 
• 0,002 długości lecz nie więcej niŜ 10 mm 
• Odchyłki płaskości ścianek środników  
• 2 mm na dowolnym odcinku 1 000 m 
• Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru lecz nie więcej niŜ 5 mm 
• Przesunięcie środnika 0,006 wysokości  
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• Wygiecie srodnika 0,003 wysokości 
 
 
Długość elementu 
Wymiar nominalny mm dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
 
 

przvłączeniowy swobodny 

do 500 0,5 2,5 
500-1000 1,0 2,5 
1000-2000 1,5 2,5 
2000-4000 2,0 4,0 
4000-8000 3,0 6,0 
 

9.1.8. Jednostka obmiaru 
• Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne"  
• kg – konstrukcje stalowe 

9.1.9. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, 
oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją 
projektową i S.T.W. i O 
9.1.10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie ksiąŜki 

obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 
Konstrukcje stalowe (kg.) : 
przygotowanie stanowiska roboczego, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
wykonanie robót przygotowawczych, 
wykonanie robót montaŜowych  
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska 
roboczego. 
 
9.1.11. Przepisy związane 
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PN-77/B-02011        ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie 

wiatrem 

PN-B-02151-3:1999       Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 

budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 

izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. 

Wymagania 

PN-EN 20140-3:1999     Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w 

budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych 

– Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 

powietrznych elementów budowlanych 

 PN-EN ISO 717-1:1999   Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w 

budynkach i 

  izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 

Izolacyjność   od dźwięków powietrznych 

PN-B-05000:1996  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i 

transport 

PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania 

PN-B-13079:1997  Szkło budowlane. Szyby zespolone 

 

PN-EN 514:2002   Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Oznaczanie wytrzymałości zgrzewanych 
naroŜy i połączeń w kształcie T 

PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda 

badania 

PN-EN 1027:2001   Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania 

PN-EN 12208:2001   Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 

PN-EN 12210:2001  Okna i drzwi.  
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.09. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY POKRYCIOWE DACHÓW SKOŚNYCH 

Kody CPV 

   

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 

 

 

 



 

„Projekt termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach” 

 

 Opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 77 

 

1.6. Roboty wykończeniowe 

 Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

1.6.1. Przedmiot 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót pokryciowych dachów skośnych 
dwuspadowych dachówką ceramiczną : „Termomodernizacja budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach”. 

 

1.6.2. Zakres 

 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające wykonanie poniŜszych czynności: 
 

• Wykonanie podkładu pod dachówki ceramiczne 
• Wykonanie  wiatroizolacji 
• Wykonanie pokrycia dachówką karpiówką 

1.6.3. Materiały 

 Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

 Materiały stosowane do wykonywania powinny mieć: 

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 

normami, 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 

do zbioru norm polskich, 

•  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 

stosowania. 

 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami 

i wymaganiami podanymi przez producenta. 

 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 

dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót. 
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Materiały przewidziane do wykonania poszycia dachowego: 

• Łaty o przekroju 38x50 mm, a wzdłuŜ okapu 58x50 mm 
• Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubości 19-25 mm. 
• Blacha powlekana, systemowa gr. 0,5-0,6 mm. 
• Dachówka karpiówka – wzór układanej w koronkę w kolorze 

naturalnym – ceglastym, Dachówka musi spełniać wymagania PN-B 
12020  i musi spełniać normę europejską DNI –EN-1304  

• Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja  

1.6.4. Sprzęt 

 Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne". 

 Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 

przez Inspektora 

1.6.5. Transport 

 Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

 Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - 

odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

1.6.6. Wykonanie robót 

 
Wymagania ogólne 
Podkład: 

• Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit 
między powierzchnią łat a łatą kontrolną długości 3 m, połoŜoną na 
co najmniej 3 łatach, był nie większy niŜ 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku.  

• Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji 
budynku 

• Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z 
elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia 

• Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 
 
Dachówki: 

• Do robót pokrywczych moŜna przystąpić po spełnieniu wymagań 
ogólnych i szczegółowych dotyczących podkładu. 
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• Krycie dachów przy uŜyciu zaprawy do uszczelniania styków i 
wykonywania obróbek blacharskich moŜe być wykonywane w 
temperaturze powyŜej +5st.C. 

• Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być 
wykonane obróbki blacharskie na okapach, w koszach, przy murach 
ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach 
przechodzących przez pokrycie dachowe, z moŜliwością 
zastosowania tzw. Fartuchów blaszanych na pokrycie od strony 
okapu. 

• Dachówki powinny być ułoŜone prostopadle do okapu, tak aby 
sznur przeciągnięty wzdłuŜ poszczególnych rzędów był poziomy i 
jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych 
dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego 
brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna być 
większa niŜ 1 cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego 
wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 

• Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na 
desce okapowej, nachylonej odpowiednio do połaci dachowej i 
pokrytej podłuŜnym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub 
powlekanej systemowej o szerokości co najmniej 20 cm. Dolne 
krawędzie dachówek powinny być zabezpieczone przed 
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. 

 
Wymagania szczegółowe 
 
Łaty 
 

• Łaty podkładu naleŜy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki 
łat powinny znajdować się na krokwiach. 

• Rozstaw łat naleŜy dostosować do rodzaju dachówek. 
• Do czół krokwi naleŜy przybić deskę grubości 0k 38 mm w celu 

umocowania do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien 
pokrywać się z wierzchem łaty okapowej. 

• WzdłuŜ kalenicy i naroŜy naleŜy przybić dodatkowe łaty do 
mocowania gąsiorów. 

• WzdłuŜ kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, 
powinna być przybita deska środkowa – wzdłuŜ osi kosza a po obu 
jej stronach deski łączone na styk  

• Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem 
środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 

 
Dachówki 

• Krycie dachówką polega na zawieszaniu na kaŜdej łacie jednego 
rzędu dachówek 

• NaleŜy stosować się do wymagań ogólnych 
• Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą.  

Dopuszczalne odchyłki wynoszą 0,5 cm. 
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• Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na 
długości zgodnej z typem dachówki. 

• W strefie wiatrowej na połaciach dachowych od strony 
przewaŜających wiatrów ( zachodnia i południowa) kaŜda 
dachówka powinna być przywiązana drutem przechodzącym przez 
otwór w nosku dachówki do gwoździ ocynkowanych wbitych do łaty 
od strony poddasza. Na pozostałych stronach co 5 dachówkę 
naleŜy mocować. 

• Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta 
oraz     PN-71/B-10241  

 
Wiatroizolacja  

• Wiatroizolację montujemy przed montaŜem kontrłat i  łat.  
• Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub 

zszywek do krokwi.  
• Połączenie wiatroizolacji naleŜy wykonać na podwójny zakład lub 

klejenie 
Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii. 
 

1.6.7. Kontrola jakości robót 

 Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

 
Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego 
• NaleŜy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa 

dopuszczeniowe a ich jakość potwierdzona jest przez producenta. 
• NaleŜy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST. 
• NaleŜy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych 
• NaleŜy sprawdzić czy łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe ora 

czy posiadają zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpoŜarowe. 
 
W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów 
naleŜy zlecić badanie zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. Wątpliwości naleŜy wpisać do dziennika budowy. 

 
Kontrola w trakcie robót 

 
Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu 
prawidłowości technologii wykonywania robót oraz prac zanikowych 
takich jak prawidłowy sposób ułoŜenia wiatroizolacji, podkładu z łat za 
pomocą 3 m łaty, ułoŜenie folii 
 

Kontrola w czasie odbioru robót  
Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie: 

• Zgodności z dokumentacją projektową 
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• Jakości zastosowanych materiałów 
• Jakości wygłądu powierzchni dachówki 
• Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek 

elementów wystających, kompletności wyposaŜenia dachu w 
elementy dodatkowe takie jak dachówki wentylacyjne, ławy 
kominiarskie, drabinki śniegowe, osiatkowania wlotów wentylacji 
dachu. 

• Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia dachówki zgodnie z pkt. 5.1 i 
5.2 

• Sprawdzenie dokładności ułoŜenia i szczelności folii 

 

1.6.8. Jednostka obmiaru 

 Jednostką obmiarową robót pokryciowych jest m2. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu oraz zmian zaaprobowanych przez 
Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w 
naturze.  
Jednostką obmiarową prac izolacyjnych jest m2 
 

1.6.9. Odbiór 

 Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania 
ogólne". 
 Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów 
częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z 
dokumentacją projektową i S.T.W. i O. R. 
 
Odbiór podkładu 
Odbiór podkładu naleŜy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem 
do robót pokryciowych. Podkład z łat powinien być przygotowane 
zgodnie z pkt 2. ,  5.1. i 5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. 
Sprawdzenie dokładności robót dokonuje się za pomocą miarki z 
dokładnością do 1 mm . Sprawdzenie odległości łat przeprowadza się z 
dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie poziomego ułoŜenia łat 
sprawdza się za pomocą poziomicy i łaty dł. 3 m. Sprawdzenie 
przybicia łat do kontrłat lub krokwi przeprowadza się za pomocą 
oględzin a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty. 
Sprawdzenie pochylenia połaci naleŜy przeprowadzać za pomocą 
przyrządu kątomierza z pionem murarskim i poziomicą  lub za pomocą 
obliczenia.  Dokładność przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. 
Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających naleŜy sprawdzić 
wzrokowo.  
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Odbiór pokrycia z dachówki 
 
Odbiór pokrycia z dachówki polega na: 

• Sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka 
murarskiego lub Ŝyłki i miarki z podziałką milimetrową 

• Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów 
sprawdza się przez oględziny 

Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz 
koszy naleŜy przeprowadzać wzrokowo 
Odbiór moŜe być dokonany gdy wszystkie punkty kontroli dały 
odpowiedź pozytywną. JeŜeli jeden wynik badania jest negatywny 
odbiór nie moŜe być dokonany a wykonawca musi poprawić podkład 
przez szlifowanie lub przeróbkę.  Wszystkie wyniki kontroli naleŜy 
notować w dzienniku budowy 

 

Odbiór ostateczny – końcowy 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w 
zakresie ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na 
podstawie dokumentów z kontroli częściowych, wyników badań i 
pomiarów i oceny wizualnej.  
Zasady i termin powoływania komisji określa umowa. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć: 
 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne 
• Dziennik budowy 
• Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności  
• Protokoły odbioru podłoŜy 
• Protokoły odbioru częściowego 
• Instrukcje producentów materiałów 
• Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne. 

 
W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, 
dokonać oceny wizualnej , dokonać kontroli zgodnie z pkt 6. i 
porównać z wymaganiami określonymi powyŜej.  
Roboty mogą być odebrane jeŜeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne i dokumenty kompletne. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań jest negatywny naleŜy przyjąć 
jedno z rozwiązań: 
 

• Dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru 
• JeŜeli odchylenia nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i 

trwałości pokrycia inwestor moŜe wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia. 

• Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je 
do odbioru końcowego. 
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W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór naleŜy dokonać 
po ich uzupełnieniu. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą 
do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

1.6.10.Podstawa płatności 

 Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 

 Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie ksiąŜki 
obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
jednostka obmiarowa obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

• wykonanie robót przygotowawczych, przygotowanie podłoŜą, gruntowanie, 

• wykonanie podkładu, 

• wykonanie pokrycia z dachówki, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• likwidacja stanowiska roboczego. 

 Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w 
dzienniku budowy. 

1.6.11. Przepisy związane 

 
PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką 
ceramiczną. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i 
gąsiory dachowe. Badania. 

PN-B-12020 , DINEN-1304 
Odporność na obciąŜenie wiatrem. 


