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WYMAGANIA  OGÓLNE  ST – 01 
 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  budową : sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią 
ścieków, przyłącza wody do studni wodomierzowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz 
zewnętrznej instalacji wody na dz. nr 15/1 dla centrum rekreacji przy ul. Stawowej w 
miejscowości Jelcz-Laskowice, gmina Jelcz-Laskowice 
 
Lokalizacja 

– dz. nr 21(am10), dz. nr 14 (am12), dz. nr 15/1(am12) – miejscowość Jelcz-Laskowice, obręb 
Jelcz, gmina Jelcz-Laskowice. 
 
1.2.  Cel opracowania 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji Zlecenia. 
 
1.3.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
Zamawiający – Urząd Gminy Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55 – 220 Jelcz-Laskowice 
Wykonawca – Ecoteq I. Bors, R. Flis Sp. j., ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów 
 
2. ZAKRES INWESTYCJI 
2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Wzdłuż obszaru obejmującego inwestycje, występuje zabudowa jednorodzinna, grunty leśne 
i grunty rekreacyjne. Działki, na których realizowane będzie planowane przedsięwzięcie stanowią 
własność: 
- Gmina Jelcz – Laskowice (ziemny teren parkingu oraz ośrodka rekreacyjnego); 
- Zarząd Dróg Powiatowych ( ziemne pobocze, droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej); 
 
Prowadzenie wodociągu w dz. nr 21, am10, w poboczu drogi o nawierzchni asfaltowej (WP1-W6) 
wykonać metodą rozkopu, bez naruszenia krawędzi jezdni, w przeciwnym wypadku metodą 
bezwykopową.  W działkach nr 14 i 15/1, am12 przewiduje się prowadzenie prac metodą 
rozkopu, a prace montażowe wykonywane będą w wykopach otwartych. W ramach 
przedsięwzięcia nie przewiduje się rozbiórek obiektów budowlanych. Istniejący stan 
zainwestowania terenu to również infrastruktura techniczna w zakresie sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej tłocznej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. 
Projektowane, sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, 
przyłącze do studni wodomierzowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz instalacje wody 
i instalacja elektryczna są obiektami podziemnymi o przebiegu liniowym. Po zakończeniu 
realizacji inwestycji przewiduje się odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego celem 
kontynuacji dotychczasowego sposobu użytkowania. 
 
2.2. Zakres robót objętych zamówieniem 
Rodzaje robót występujące przy realizacji inwestycji: 

– Roboty ziemne,  
– Roboty montażowe. 
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Roboty te zostały dokładnie opisane w następnych rozdziałach. 
 
Prace towarzyszące 

– Roboty pomiarowe, 
– Dokumentacja geodezyjna powykonawcza. 

 
2.3. Dokumentacja techniczna 
Spis materiałów w posiadaniu Zamawiającego: 

– Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przepompownią ścieków, przyłącza wody do studni wodomierzowej, przyłączy kanalizacji 
sanitarnej oraz zewnętrznej instalacji wody na dz. nr 15/1 dla centrum rekreacji przy ul. Stawowej 
w miejscowości Jelcz-Laskowice, gmina Jelcz-Laskowice - dz. nr 21(am10), dz. nr 14 (am12), dz. 
nr 15/1(am12) – miejscowość Jelcz-Laskowice, obręb Jelcz, gmina Jelcz-Laskowice. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 
– Przedmiar robót; 
– Kosztorys inwestorski 

 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i przedłoży następujące dokumentacje oraz uzyska 
akceptację Inwestora: 

 Projekt organizacji budowy, 

 Program zapewnienia jakości (pzj), 

 Projekty zabezpieczenia ścian wykopów, 

 Projekty zabezpieczenia lub przełożenia urządzeń, instalacji znajdujących się w strefie 
oddziaływania robót, 

 Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy, 

 Plan bioz, 

 Dokumentację powykonawczą. 
 
3. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót muszą 
uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru i Inwestora. Wszystkie materiały, których Wykonawca 
użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo 
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. z 2015r. Dz.U., poz. 443) i Ustawie z dnia 25 czerwca 
2015r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015, poz. 1165). Zastosowane materiały będą posiadały 
właściwości użytkowe spełniające wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
Specyfikacją Techniczną i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.  
 
4. SPRZĘT 
Do wykonania robót należy stosować sprzęt sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inwestora lub Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robót. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczony do robót. 
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5. TRANSPORT  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru środki transportu. 
Transport materiałów należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami Producenta. Materiały należy 
ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót 
i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do Placu Budowy. 
 
6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji oraz poleceniami Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej  
lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inwestor lub Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy  
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
6.1. Przekazanie Placu Budowy   
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Plac Budowy, Dziennik Budowy oraz 
egzemplarz Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami. Z przekazania Terenu Budowy sporządzony zostanie protokół. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Wykonawca odpowiada przed Właścicielami 
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na 
tym terenie. Obowiązkiem Wykonawcy jest odtworzenie terenu budowy do stanu pierwotnego               
w przypadku zniszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót. 
 
6.2. Zgodność robót z dokumentacją  i  Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej 
dokumentacji.  
 
6.3. Organizacja wykonywania robót 
Na pełny cykl budowy całej inwestycji składają się prace budowlane wykonywane                                  
w odpowiednich odcinkach ustalonych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 
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Dla całości inwestycji wykonywane są następujące czynności: 
– przygotowanie zaplecza budowy; 
– organizacja ruchu zastępczego (wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją 

ruchu powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym 
obszarze);  

– przygotowanie Placu Budowy; 
– określenie strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę.  

Przed przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację               
i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 
 
W ramach poszczególnych robót wykonywane są następujące operacje: 

– prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót  obiektu, 
– przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych, 
– oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe), 
– dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
– wykop i obudowa ścian; 
– ułożenie rur i zabezpieczającej podbudowy; 
– odbiór ułożonego odcinka, próba ciśnienia; 
– zasypanie i zagęszczenie zasypanego wykopu; 
– odtworzenie nawierzchni wg wymagań Właścicieli terenów, na których prowadzone są prace 

budowlano-montażowe. 
 
6.4.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca, w ramach Kontraktu, jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p. poż., wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym, itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze 
magazynowania materiałów. Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona i kontrola dostępu do 
zaplecza budowy, Placu Budowy, kontrola wjeżdżających  i wyjeżdżających pojazdów. 
 
6.5. Plac Budowy 
Wzdłuż trasy budowy, w obrębie pasa roboczego, należy przygotować Plac Budowy.  
W obrębie pasa roboczego zlokalizowane zostaną: 

– wykop wzdłuż trasy rurociągów głównych, 
– ścieżka wzdłuż krawędzi wykopu o szerokości 0,7 do 1,0 m, 
– miejsce składowania materiałów, 
– pas transportu. 

W pasie roboczym należy również uwzględnić odkład ziemi wzdłuż całej trasy wodociągu. 
Zbędną ziemię z wykopu należy wywozić w miejsce wskazane przez Inwestora. Plac Budowy 
należy oznaczyć znakami drogowymi, oświetlić i wyposażyć w mostki do przejścia  i przejazdu. 
Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze należy zmagazynować na zapleczu budowy                   
i dowozić przed rozpoczęciem robót montażowych w ilości potrzebnej do wykonania 
poszczególnych odcinków roboczych projektowanej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
przyłączy wod-kan oraz ośrodkowej instalacji wodociągowej . 
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6.6. Zabezpieczenie Placu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Placu Budowy 
oraz poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy,             
a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy, uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, gdyż jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inwestora.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót.  
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.  
Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega 
odrębnej zapłacie i jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Tablice informacyjne 
Wykonawca dostarczy i zamontuje na Placu Budowy tablice informacyjne. Powinny być to: 
– Tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa 
budowlanego, 
– Tablice informacyjne właściwe dla realizacji robót współfinansowanych przez Unię 
Europejską, 
– Tabliczki znamionowe na urządzeniach. 
 
6.7. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
– utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie budowy.  
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
– lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,. 
– środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
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 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
 
Zabezpieczenie zieleni 
W pobliżu projektowanych tras rosną drzewa, które w trakcie robót mogą być narażone na 
uszkodzenia. W celu ich ochrony należy: 

 osłaniać pnie drzew rosnących w pobliżu wykopów, 

 roboty ziemne w pobliżu systemu korzeniowego wykonywać ręcznie, 

 odsłonięte korzenie zabezpieczyć przed przesuszeniem, 

 nie lokalizować składów i dróg dojazdowych w pobliżu drzew, 

 zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. 
 
Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 
Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie 
odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie 
będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów, w tym opłat za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska.  
Podobnie jak w przypadku nadmiaru urobku tak i w przypadku odpadów budowlanych na 
Wykonawcy robót, ciąży obowiązek złożenia informacji o sposobach gospodarowania tymi 
odpadami.  
Wykonawca robót winien jeszcze przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę Właściciela 
składowiska na przyjęcie omawianych odpadów. 
 
6.8. Ochrona przeciwpożarowa  
W zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów obowiązują przepisy BHP związane                    
z ewentualnością występowania zagrożenia wybuchem. Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie Placu Budowy, w  magazynach oraz w maszynach                      
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
6.9. Ochrona interesów osób trzecich  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak kanały, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących Właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego o ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji               
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane                   
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora, Inspektora Nadzoru 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
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spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Przed zajęciem pasa drogowego Wykonawca musi wystąpić do Zarządu drogi o zezwolenie – na 
14 dni przed planowanymi robotami. 
Dla inwestycji ustala się wymóg pisemnego powiadomienia przez inwestora Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o terminie rozpoczęcia i zakończenia 
prac ziemnych z 7 dniowym wyprzedzeniem w celu prowadzenia inspekcji archeologicznej 
wykopów ziemnych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Jeśli w trakcie 
prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej,                    
a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 
Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia                      
o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany naprawić uszkodzone ogrodzenia i doprowadzić teren do stanu 
pierwotnego. 
 
6.10. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Należy również uwzględnić zasady, zalecenia zawarte w „W wymaganiach BHP w projektowaniu, 
rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej” (CTK 
Warszawa 1989r.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 
4010). 
Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa                
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 
Plan ten powinien zawierać: 
– stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
– stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
– plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
– plan działania w związku z organizacją ruchu, 
– działania przeciwpożarowe, 
– działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
– zabezpieczenie Placu Budowy, 
– działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp., 
– inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót.  
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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6.11.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są  szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien  otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
6.12.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez  
Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były                        
w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora lub 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
6.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                  
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca  będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod                
i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod. W sposób ciągły będzie informować Inwestora                              
i Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Razem z harmonogramem robót  Wykonawca winien przedłożyć Inwestorowi wykaz 
wszelkich zezwoleń wymaganych od rozpoczęcia i zakończenia robót. Wykonawca winien 
dostosować się do wymagań tych zezwoleń i w pełni umożliwić władzom wydającym te 
zezwolenia kontrolę i badanie robót. 
 
6.14. Prace wykonywane w pasie drogowym. 
Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 
wymaga zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Zajmujący pas drogowy 
odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi odpowiedzialność 
cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku z prowadzonymi 
robotami. Przed rozpoczęciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca 
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zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem przekazania terenu. Po 
zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
Zakończenie prac należy zgłosić właścicielowi i uzyskać pozytywną opinię odbioru. Wszelkie 
koszty związane z w/w zezwoleniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
włączone w cenę kontraktową. 
 
6.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów    
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
 
6.16. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości                   
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wykonawca poniesie koszty lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiającym                          
i wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 
 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ )  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie od aprobaty Inwestora               
i Inspektora Nadzoru  programu zapewnienia jakości  (PZJ),  w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i poleceniami przekazanymi przez 
Inwestora. 
 
7.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                    
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej.  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp 
do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
W celu zapewnienia wysokiej jakości robót obowiązują niżej wymienione sprawdzenia: 

– tyczenie trasy rurociągu, 
– odbiór techniczny dna wykopu, 
– szerokość wykopu, 
– rzędne dna wykopu, 
– szalowanie wykopu, 
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– zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
– rodzaj podłoża pod rurociągi,  
– sprawdzenie wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostaną wbudowane, 
– składowanie rur, kształtek, armatury; 
– badanie zagęszczenia zasypki rurociągu, 
– badanie szczelności rurociągu, 
– badanie poprawności ułożenia przewodów. 

 
7.3. Próby szczelności przewodu 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności. Próby te należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie 
Inwestora lub Użytkownika. Należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Po 
próbie szczelności należy przeprowadzić płukanie przewodu i jego dezynfekcję. Wyniki prób 
powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru 
Inwestycyjnego i Użytkownika. 
 
 
7.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                      
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru. 
 
8. DOKUMENTY BUDOWY 
8.1.  Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego           
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco 
i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej                        
i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 
będą przez Wykonawcę rozpatrzone z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy  robót. 
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8.2. Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego              
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                         
w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 
 
8.3. Rysunki powykonawcze 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu. Po zakończeniu 
robót rysunki te zostaną dostarczone Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca winien przekazywać Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz 
w miesiącu w celu dokonania przeglądu. 
 
8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w/w następujące dokumenty : 
– zgłoszenia na realizację zadania budowlanego, 
– protokoły przekazania Placu Budowy , 
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
– protokoły odbioru robót, 
– protokoły z narad  i ustaleń, 
– korespondencję na budowie. 
 
8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze  
dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie. 
 
9. OBMIAR  ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora i Inspektora Nadzoru             
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej            
w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione, wg instrukcji Inspektora Nadzoru, na piśmie. Obmiar robót 
będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie. 
 
9.2. Zasady określania ilości robót 
Odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii 
osiowej przez uprawnionego geodetę. Jednostką obmiarową jest mb rurociągu. Jeśli Specyfikacje 
Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
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jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także                
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar podlegający zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
10. ODBIÓR ROBÓT 
10.1. Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznej, roboty podlegają  następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
– odbiorowi częściowemu, 
– odbiorowi końcowemu, 
– odbiorowi ostatecznemu, 
– odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
10.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary,                     
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi  ustaleniami. 
 
10.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót . 
 
10.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym  
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi              
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inwestora i Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  
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10.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego jest protokół sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
– Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
– Specyfikacje Techniczne, 
– Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
– Dziennik Budowy, 
– Sprawozdanie techniczne, 
– Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
– Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu rozliczenie ostateczne. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przedkłada pisemne 
zwolnienie z zobowiązań. 
 
11.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
– koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace, koszty urządzenia i eksploatacji oraz 
likwidacji zaplecza budowy, 
– koszty dotyczące oznakowania robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące 
BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badania, ekspertyzy, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i in., 
– opłaty za zajęcie pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej 
organizacji ruchu, 
– wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
– koszty ubezpieczeń majątkowych budowy oraz pozyskania zabezpieczenia wykonania                           
i wszystkich wymaganych gwarancji, 
– obsługę geodezyjną, 
– rekultywację terenu, wywóz odpadów, 
– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
– usługi obce na rzecz budowy w tym obsługa geologiczna, 
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– wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi 
i prawnymi.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana 
przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna                    
i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób 
scalony, przyjmując jednostkę przedmiaru dla roboty wiodącej i uwzględniając udział robót 
towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować 
wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędny do 
kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacji Technicznej nie będzie podstawą 
do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 
 
12. GWARANCJE 
Inwestor może przeprowadzić, co roku przegląd gwarancyjny. W razie wykrycia usterek, na 
podstawie protokołu z przeglądu, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ich w terminie 5 
dni. Przed upływem terminu gwarancji Inwestor przeprowadzi przegląd wykonanych robót                       
i sporządzi protokół. W przypadku wykrycia usterek, na podstawie protokołu, Wykonawca 
zobowiązany jest w ciągu 5 dni do ich usunięcia. Po usunięciu wad sporządzony zostanie 
protokół stwierdzający ich usunięcie. Inwestor po usunięciu usterek przez Wykonawcę                          
i sporządzeniu protokołu stwierdzającego usunięcie wad, dokona, w terminie 14 dni po upływie 
okresu gwarancji, pogwarancyjnego odbioru robót. Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu 
Inwestora w zakresie obsługi i konserwacji  urządzeń. 
 
13. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy /PN/, przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie                  
z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam występowały. Rozumie się, iż  Wykonawca jest            
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane                  
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi    
w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem  i stosowania ich postanowień 
na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.  
 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
uwzględnia się: 
– Europejskie aprobaty techniczne, 
– Wspólne specyfikacje techniczne, 
– Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 
– Normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy      
zharmonizowane, 
– Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 
– Polskie aprobaty techniczne.  
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13.1. Inne wymagania 
Wykonawca powinien liczyć się z możliwością dodatkowych utrudnień i prac dodatkowych, 
naprawą uszkodzonych, niezinwentaryzowanych elementów uzbrojenia podziemnego, 
odtworzenia elementów zagospodarowania. 
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ROBOTY ZIEMNE    ST – 0 2 
 
14. ZAKRES ROBÓT ZIEMNYCH 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe 
związane z budową. 
 
Roboty przygotowawcze: 
– Prace pomiarowe związane z wyznaczeniem zakresu robót.  
– Wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
– Zabezpieczenie lub przełożenie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu (montaż 
i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli). 
– Zabezpieczenie istniejących drzew. 
– Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
– Przejęcie i odprowadzenie z terenu budowy wód opadowych i gruntowych. 
– Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych. 
– Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
– Ułożenie i rozbiórka  kładek dla pieszych. 
– Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 
– Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
 
Zakres robót obejmuje:    
– usunięcie nawierzchni, 
– wykopy w gruncie, wąsko- i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład                  
i z wywozem, 
– odwodnienie wykopów, 
– umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, 
– przeciski i przewierty – odcinki sieci wodociągowej wykonane metodą bezwykopową, 
– podsypka i obsypka z gruntu dowiezionego, 
– zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 
– zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg, 
– odtworzenie nawierzchni, 
– plantowanie 
– wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na składowisko                    
z jego utylizacją, 
– ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 

 
15.  MATERIAŁY W ROBOTACH ZIEMNYCH 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostaną przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie w/w. materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań lub wskazań Inwestora.  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych będą: 
– grunt wydobyty z wykopów,  
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– grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypkę 
i obsypkę oraz częściową wymianę gruntu, 
– materiały do umocnienia wykopów, 
– materiały do podparć i podwieszeń, 
– materiały na kładki dla pieszych, 
– materiały na naprawę ogrodzeń przydomowych, 
– materiały z odzysku, 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, 
składować zgodnie z wymaganiami Producenta. Zachować szczególną ostrożność w niskich 
temperaturach. 
 
Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane               
w maksymalnym stopniu do zasypek.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego.  
 
16. SPRZĘT W ROBOTACH ZIEMNYCH 
Do wykonania robót ziemnych należy użyć sprzętu umożliwiającego przygotowanie terenu 
budowy, niwelacje terenu, odspajanie i wydobywanie gruntów, zagęszczanie gruntów i transportu 
mas ziemnych, przywrócenie stanu pierwotnego terenu. 
 
17. TRANSPORT W ROBOTACH ZIEMNYCH 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylowanych jak ziemia czy kruszywo stosowane 
będą samochody samowyładowcze do 5t – wywrotki. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi  („gruszkami”). 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych. 
 
18. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 
18.1. Przygotowanie do robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
– zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego; 
– zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 
i wymiarami istniejących i projektowanych  budowli; 
– wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego  i przekrojów poprzecznych 
wykopów, głębokości wykopów. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - 
poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.;  
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– przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, osuszenie i odwodnienie pasa 
terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych; 
– wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno 
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, wykonać przekopy poprzeczne; 
– usunąć warstwę ziemi urodzajnej i nawierzchnię tłuczniową; 
– odwodnić teren budowy. 
 
18.2. Odwodnienia     
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-
wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inspektorem Nadzoru. Przy prowadzeniu robót ziemnych      
w obrębie warstwy gruntów spoistych wykopy należy chronić przed wpływem wód opadowych 
czy przemarzaniem.  
 
18.3. Wykopy  
Wykopy należy prowadzić zgodnie z PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie                          
z wymaganiami BHP zawartymi w przepisach i normach branżowych a w szczególności                      
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlano – montażowych i rozbiórkach (Dz. U. nr 47, poz. 
401 z dnia 19.03.2003r.). 
Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonywane dokładnie wg ustaleń                     
i pozwoleń wydanych przez ich Właścicieli, które zostały umieszczone w Dokumentacji 
Projektowej. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji              
w instytucjach branżowych.  
Po wyznaczeniu w terenie krawędzi wykopu należy rozluźnić grunt ręcznie za pomocą łopat lub 
mechanicznie koparkami. W miejscach wolnych od istniejącego uzbrojenia wykopy liniowe 
prowadzić mechanicznie. W omawianej Inwestycji zaprojektowano wykopy liniowe do 
maksymalnej głębokości do 2 - 2,50m - studnia wodomierzowa, 3,0 - przepompownia ścieków. 
W miejscu, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń 
spowodowanych przez budowlę, środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu itp. 
stosujemy typowy sposób rozparcia i odeskowania wykopu tj. używamy pali szalunkowych                   
i rozpór. W pozostałych przypadkach elementami nośnymi-przyściennymi oraz rozporowymi 
powinny być kształtowniki stalowe (minimalny przekrój HEB160). 
Zabezpieczenie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można 
stosować w gruntach o dostatecznej spoistości, uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy 
pali lub elementów przyściennych. Stan rozparcia i odeskowania wykopów powinien być 
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sprawdzony: okresowo oraz niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla 
wzmacniających konstrukcji. Wszelkie zauważone usterki w umocowaniu ścian powinny być 
niezwłocznie naprawione. Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być 
przeprowadzane stopniowo w miarę zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu.  
Zabezpieczenie ścian wykopów można usuwać za każdym razem na wysokość nie większą niż: 
– 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
– 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych rodzajach gruntów. 
W przypadku zbyt małej odległości krawędzi wykopu (określonej w BN-83/8836-02) od drogi 
publicznej lub budynku może zaistnieć konieczność pozostawienia obudowy wykopu. 
Uwagi: 
– Roboty ziemne można prowadzić tylko w wykopach odwodnionych. 
– Uszkodzone ciągi drenarskie należy odbudować.  
 
18.4. Odspojenie i odkład urobku 
Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z zagłębieniem przewodu ustalonym 
w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie 
wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
– bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nieoznaczone w 
Dokumentacji Projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast 
powiadomić  Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 
– Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,              a 
w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub zdemontowane 
i ponownie zamontowane w sposób nie kolidujący z rurociągami. 
– Należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których 
występują lub spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. Niezależnie od 
powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację 
odspajanego gruntu. Na kable w miejscach skrzyżowań nałożyć rurę osłonową 110 PE, 
dwudzielną, o długości 3 m. Kabel w rurze podwiesić do krawędziaka lub kątownika opartego o 
brzegi wykopu. Przy zasypywaniu rurę dwudzielną zostawić w wykopie.  
– Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed 
osiadaniem i odkształcaniem. 
– W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 
przykrycie wykopu. 
– Przy wykonywaniu wykopów otwartych, należy zapewnić stałą kontrolę i poprawę torowiska 
koparki. 
– Unikać wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 
 
Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych opracowanym 
przez Wykonawcę.  
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18.5. Podłoże 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 
– nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
– materiał nie może być zmrożony, 
– nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97. 
Technologia posadowienia rurociągów: 
– Z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy. Niedopuszczalne jest podkładanie pod 
rurę kawałków drewna lub kamieni. Posadowienie rurociągów w zależności od rozpoznanych 
warunków geologicznych dla terenu inwestycji; 
– Rurociągi ciśnieniowe posadowić na podsypce o grubości 15cm z gruntu piaszczystego 
dowiezionego natomiast kanały grawitacyjne na podsypce o grubości 20cm. Górną część 
podbudowy należy zagęścić i wyprofilować w obrębie kąta 90o;  
– W przypadku rurociągów układanych w strefie zalegania gruntów piaszczystych należy 
posadowić je na gruncie rodzimym, a w razie przegłębienia wykopu stosować warstwę 
wyrównawczą 15cm; 
– Nasypy nie mogą być podłożem do posadowienia rur; 
– W razie napotkania soczewki z gruntu w stanie miękkoplastycznym (pyły, piaski gliniaste, 
gliny pylaste, gliny piaszczyste) piaszczystą podbudowę należy wzmocnić ławą żwirową o 
grubości 20 cm, ze żwiru sortowanego i płukanego o granulacji 8/12 mm z zagęszczeniem. W 
przypadku, gdy w poziomie posadowienia rurociągów zalegają namuły gliniaste i torfy w stanie 
plastycznym, grunty te należy wymienić aż do warstwy gruntu nośnego. Ławę żwirową stosować 
również w gruntach wodonośnych i jako warstwę wyrównawczą na dnie wykopu w gruntach 
zbitych i skalistych oraz w razie naruszenia gruntu rodzimego innego niż piaszczysty jak również  
w razie konieczności obetonowywania rur; 
– W obrębie występowania ciągów komunikacyjnych posypkę rurociągów zagęszczać aż do 
100% w zmodyfikowanej skali Proctora, w pozostałych przypadkach stosować zagęszczenie 97%. 
– Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka przewodu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na 
nim jedną czwartą swojej powierzchni. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy 
dokonać odbioru technicznego wykopu. 
– Posadowienie studzienek, ława betonowa, rodzaj obsypki i podsypki, stopień zagęszczenia 
gruntu – zgodnie z „Instrukcją montażową studni .....” Producenta, którego studnie zastosowane 
zostaną podczas realizacji Inwestycji. 
   
18.6. Obsypka, zasypka i zagęszczenie gruntu 
Obsypkę rurociągów wykonać wyłącznie z gruntu piaszczystego dowożonego. Dowóz piasku na 
budowę z miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej 
dokonuje się gruntem rodzimym, piaszczystym. 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. 
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 
– etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 
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– etap II – po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń, 
– etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie przekracza 30 mm, 
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 
Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej 
niż 0,2 m, zwracając uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. Do zagęszczenia 
obsypki zaleca się stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100kg). 
Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne. Wibrator używać można, gdy 
nad rurą ułożono warstwę gruntu o grubości, co najmniej 0,3 m. 
Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem ubijakami 
mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad rurociągiem. Zasypkę 
wokół studzienki wodomierzowej i zbiornika bezodpływowego wykonywać ręcznie, warstwami 
nie przekraczającymi 20 cm wraz  z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą                 
BN-77/8931-12. 
Po zakończeniu prac przy inwestycji należy przywrócić teren do stanu pierwotnego na całej 
długości inwestycji. Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
19. SZCZEGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 
19.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Na  terenie objętym zakresem niniejszego opracowania nie występuje zorganizowany system 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, istnieje tylko kanalizacją ciśnieniową tłoczącą ścieki do 
oczyszczalni. W obecnej chwili powstałe w budynkach ścieki odprowadzane są do 
bezodpływowych zbiorników na ścieki o różnym stanie technicznym. Obszar charakteryzuje się 
zabudową jednorodzinną oraz zabudową letniskowa.  
Działki, na których realizowana będzie inwestycja stanowią własność: 
– Gmina Jelcz – Laskowice (ziemny teren parkingu oraz ośrodka rekreacyjnego); 
– Zarząd Dróg Powiatowych ( ziemne pobocze, droga powiatowa o nawierzchni 
asfaltowej); 
Trasa sieci kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 
Przekroczenie drogi powiatowej siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
projektuje się wykonać metodą rozkopową. Na całym terenu objętym projektem przewiduje się 
wykonywanie wykopów metodą rozkopu a prace montażowe wykonywane będą w wykopach 
otwartych. W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się rozbiórek obiektów budowlanych. 
Projektowane sieci, przyłącza, instalacje wraz z towarzyszącymi im urządzeniami są obiektami 
podziemnymi o przebiegu liniowym. Po zakończeniu jej realizacji przewiduje się odtworzenie 
nawierzchni do stanu pierwotnego celem kontynuacji dotychczasowego sposobu użytkowania. 
Projektowana inwestycja nie będzie miała znacznego wpływu na otaczającą zabudowę oraz 
krajobraz, jedyna zmiana krajobrazu polegać będzie na pojawieniu się: skrzynek ulicznych zasuw 
wodociągowych, hydrantów przeciwpożarowych, włazów studni kanalizacji sanitarnej oraz 
wygrodzenie terenu przepompowni ścieków. Skrzynki uliczne, włazy od studni zamontowane 
będą na równi z terenem istniejącym. Hydranty przeciwpożarowy wystawać będą z ziemi na ok 
0,8-1,0m, natomiast wygrodzenie przepompowni na wysokość ok 1,7m. 
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19.2. Zabezpieczenie wykopów 
Dla bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót należy 
koniecznie przestrzegać następujących zasad: 
– roboty przy wykopach liniowych prowadzić krótkimi odcinkami, 
– w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalować,    
rozeprzeć i zabezpieczyć, 
– nie dopuszcza się pozostawiania wykopów nie oszalowanych i niezabezpieczonych na  
dzień   następny. 
– ziemię z wykopu należy składować przy wykopie, gdy trasa rurociągu przebiega po 
użytkach zielonych. 
– w miejscach skrzyżowania z przejściami należy zastosować kładki z poręczami. 
Zabezpieczenie ścian przez obudowę dwustronną należy wykonywać jednocześnie                        
z odspajaniem gruntu w wykopie i wydobywaniem na powierzchnię urobku. 
 
19.3. Odtworzenie nawierzchni 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone. Należy usunąć błoto              
i grunt , który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Następnie sprawdzić istniejące rzędne terenu czy 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Bezpośrednio po 
profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża, aż do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 wg normalnej próby Proctora (PN-B-04481). Następnie 
należy wykonać warstwę odsączającą z piasku i podbudowę z kruszywa. Kruszywo powinno być 
rozkładane w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej wg PN-B-04481. Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony 
przez mieszanie i napowietrzanie. Wskaźnik zagęszczenia wg BN-77/8931-12. Odchyłki spadków 
od przewidzianych w Projektem powinny się mieścić w granicach ± 0,5%.  
 
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI ZIEMNEJ 
Koryto powinno być wyprofilowane z zagęszczeniem oraz wyrównaniem, z uzupełnieniem 
materiałem miejscowym. Stopień zagęszczenia gruntu winien wynosić: w drodze 1,0  poza drogą 
0,97 skali Proctora. W drogach gminnych górną warstwę nawierzchni drogi należy utwardzić 
warstwą mieszanki kamiennej 0/31,5 grubości 15cm. Nawierzchnie utwardzone należy 
odbudować we właściwej technologii z pełnowartościowych materiałów. Na przygotowanym            
i wyprofilowanym podłożu należy rozścielić równomiernie warstwę kruszywa za pomocą 
równiarki Następnie należy przystąpić do jej wałowania przy użyciu walców. 
 
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI BITUMICZNEJ  
Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, rozbierać poprzez mechaniczne lub 
ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltobetonowej należy oznaczyć 
i naciąć piłą do asfaltu. Materiał z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub 
pryzmy. Gruz wywieźć w miejsce uzgodnione z Inwestorem. Nawierzchnię należy wykonać                   
z dwóch warstw – ścieralnej i wiążącej. Im wyższa klasa drogi, tym te warstwy są grubsze. 
Technologię odbudowy nawierzchni uzgodnić z Zarządem danej drogi. Podłoże pod warstwę 
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wiążącą nawierzchni powinno być suche, wyprofilowane i równe, bez kolein. Warstwa 
nawierzchni powinna być układana gdy temperatura otoczenia w ciągu doby nie spada poniżej 
5ºC. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru. Przed wykonaniem nawierzchni należy posmarować 
gorącym bitumem krawędzie istniejących nawierzchni oraz innych urządzeń instalacyjnych 
znajdujących się w nawierzchni. Mieszankę mineralno - asfaltową rozłożyć przy pomocy 
rozściełacza i zagęścić walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach niedostępnych dla 
rozkładarki mieszankę ułożyć i zagęścić zagęszczarką ręczną przy krawężnikach i urządzeniach 
obcych. Podczas zagęszczania masy należy stale sprawdzać profil poprzeczny nawierzchni oraz jej 
równość w profilu podłużnym. Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku 
środkowi. Złącza nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do drogi. Geometrię nawierzchni należy dowiązać do istniejących dróg pod względem 
sytuacyjnym i wysokościowym. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 
względem siebie co najmniej 10cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające 
warstwy powinny być w jednym poziomie. Wszelkie nierówności profilu podłużnego 
i poprzecznego powstające w czasie zagęszczania powinny być bezzwłocznie likwidowane przez 
zagarnięcie nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach wgłębień. Urządzenia instalacyjne, 
jak włazy, skrzynki, itp. powinny być wbudowane 5 mm poniżej poziomu przylegającej 
nawierzchni.  
 
Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto jak dla drogi o ruchu kategorii KR-3: 

 warstwa ścieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 8S gr. 5cm; 

 warstwa wiążąca z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11W gr. 4cm; 

 podbudowa z mieszanki mineralno- asfaltowej ACWMS 20 gr. 4cm; 

 górna warstwa podbudowy z tłucznia 0/31,5 gr. 8cm; 

 dolna warstwa podbudowy z tłucznia 0/63 gr. 20cm; 

 warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm; 

 zasypka kanału z piasku (Is=1,0). 
Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie min. gr. 10cm. 
Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu wpięcia należy uwzględnić klin odłamu. 
 
INNE ROBOTY DROGOWE 
Pobocza – należy uformować z wyrównaniem do wymaganego profilu, oczyścić wyboje, 
rozścielić pospółkę i ubić ręcznie lub mechanicznie.  
 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI – DROGA POWIATOWA (POBOCZE DROGI) 

 górna warstwa podbudowy z tłucznia 0/31,5 gr. 8cm; 

 dolna warstwa podbudowy z tłucznia 0/63 gr. 20cm; 

 warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm; 

 zasypka kanału z piasku (Is=1,0). 
Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu wpięcia należy uwzględnić klin odłamu. 
 
20. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  ZIEMNYCH 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
– zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
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– określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
– określenie stanu terenu, 
– ustalenie metod odwodnieniowych. 
Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 
– sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
– budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
– sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
– badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
– badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
– badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
– wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
– badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego                
z kruszywa mineralnego, 
– badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi                        w 
odpowiednich normach przedmiotowych, 
– badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
– badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
– poszczególnych jego warstw. 
 
21. OBMIAR ROBÓT  ZIEMNYCH 
Jednostką obmiarową robót ziemnych  jest : 
m³ - usunięcie ziemi urodzajnej, odspojony i wydobyty grunt (z wykopu), zasypywanie, zagęszczanie 
gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, nadmiar gruntu i przywóz brakującego gruntu; 
wywóz gruzu, wykonanie ław; 
m2 -  usunięcie ziemi urodzajnej, ułożenie i rozbiórka pomostów dla ruchu pieszego, rozbiórka             
i odtworzenie nawierzchni, wykonanie podbudowy; 
kpl, szt - montaż i demontaż  konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach. 
m-g - pompowanie wody z wykopu. 
 
22. ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 
– Zdjęcie humusu, 
– Rozebranie nawierzchni utwardzonych, 
– Rozebranie nawierzchni nieutwardzonych, 
– Wykopy, przekopy – obudowa, odwodnienie, wymiary, zabezpieczenie sieci obcych, 
– Przeciski, przewierty – metody bezwykopowe; 
– Przygotowanie podłoża, 
– Podsypki pod rurociągi, 
– Obsypka rurociągów, 
– Zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 
– Zagęszczanie ziemi w wykopie, 
– Rozścielenie humusu, 
– Odtworzenie dróg - korytowanie, podsypka, podbudowa, nawierzchnia, odtworzenie 
poboczy. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
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ROBOTY MONTAŻOWE    ST – 0 3 
 
23. MATERIAŁY STOSOWANE PRZY BUDOWIE INWESTYCJI 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z Dz. U. Nr 89,           
poz. 414, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 
92, poz. 881, Art.10). Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych 
Producentów) pod warunkiem:  
– spełnienia tych samych właściwości technicznych,  
– przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 
do stosowania), 
– uzyskaniu akceptacji Projektanta, Inwestora i Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Materiały użyte do 
budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych,                      
a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 
umownym warunkom. 
 
ZAKRES MATERIAŁÓW PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI 
SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ, CIŚNIENIOWEJ, PRZYŁACZY WOD-KAN: 
– Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej De200 PVC –  L = 327,0m 
– Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej De63 PE –  L = 247,8m 
– Sieciowe projektowane przepompownie ścieków DN1200 – 1szt. 
– Studnie z kręgów betonowych DN1000 – 14szt. 
– Trójniki skośne redukcyjne kanalizacyjne 200/160PVC – 6 szt. 
– Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej De160 PVC, 16szt. –  Lc = 184,70m 
– Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego Ø425– 8szt. 
– Sieć wodociągowa De110 PVC –  L = 329,10m 
– Przyłącze wodociągowe De110 PEHD –  L = 2,40m 
– Instalacja wodociągowa: De110 PVC –  L = 416,70m; De40 PEHD –  L = 4,90m; 
De32PEHD –  L = 162,30m 
– Nawiertki NWZ 32/110 – 16 szt. 
– Nawiertki NWZ 40/110 – 1 szt. 
– Komora wodomierzowa 2300x1000x200 – 1 szt. 
– Trójnik PVC 90o De110 – 2 szt. 
– Trójnik redukcyjny PVC 90o De110/90 – 6 szt. 
– Zasuwy odcinające Jafar 2110 DN100 – 2 szt. 
– Zasuwy odcinające Jafar 2110 DN80 – 6 szt. 
– Hydranty przeciwpożarowe Jafar 8005 DN80 – 6 szt. 
 
Studnie Ф1000 
Należy posadowić studnie DN1000 z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe, z 
kinetą w dolnej części studni. Prefabrykowana dolna część studni powinna posiadać przejścia 
szczelne lub króćce połączeniowe – dla przyłączy kanalizacyjnych, zapewniające szybki montaż 
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rur w wykopie. Dno studni prefabrykowane monolityczne wraz z kinetą z zamontowanymi 
przejściami szczelnymi, projektuje się z wkładką z PP lub równoważną (dno studni może być 
pokryte żywicami). Elementy betonowe studni należy wykonać z betonu min. C40/50, 
wodoszczelności W8 i nasiąkliwości <5 %. Klasa ekspozycji betonu XA3. Górną część studni 
wykonać jako zwężkę stożkową na której osadzić należy włazy żeliwne DN600 z wypełnieniem 
betonowym bez otworów wentylacyjnych, samoblokujące (bez zamknięć śrubowych) o 
dopuszczalnym obciążeniu 40 ton, włazy dwuotworowe wg PN-EN 124:2000. Należy 
zastosować żeliwne stopnie złazowe w otulinie PE. Odległość pomiędzy nimi powinna wynosić 
25-30cm a szerokość 30 cm. Przy dużych (więcej niż 0,5m) różnicach rzędnych wlotu i wylotu 
kanałów (uwarunkowanych głębokością sieci kanalizacyjnej projektowanej wg odrębnego 
opracowania, ukształtowaniem terenu lub przeszkodami) połączenia rurociągów ze sobą należy 
wykonać za pomocą studni kaskadowych. Należy zastosować kaskady zewnętrzne.  

 
Studnie Ø425mm PP/PVC  
Należy posadowić studnie o średnicy Ø425mm wykonać jako systemowe z tworzywa sztucznego, 
z gotową kinetą, karbowaną rurą wznoszącą, z włazem żeliwnym typu ciężkiego 40ton 
zamontowanym na urządzeniu teleskopowym i stożkiem/pierścieniem odciążającym wokół 
włazu. Wszystkie elementy studni łączone na uszczelki. Przy robotach montażowych należy 
używać kształtki z polipropylenu (PP) SN10. Przy dużych (więcej niż 0,5m) różnicach rzędnych 
wlotu i wylotu kanałów (uwarunkowanych głębokością sieci kanalizacyjnej projektowanej wg 
odrębnego opracowania, ukształtowaniem terenu lub przeszkodami) połączenia rurociągów ze 
sobą należy wykonać za pomocą studni kaskadowych. Należy zastosować kaskady zewnętrzne.  
 
 
23.1.  Materiały stosowane przy wykonaniu robót 
Zgodnie z kosztorysem inwestorskim i warunkami technicznymi wydanymi przez ZGK Jelcz-
Laskowice. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inwestora lub Inspektora Nadzoru.    
             
23.2. Składowanie materiałów 
Przechowywane materiały i urządzenia należy konserwować i przechowywać zgodnie                   
z wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami Producenta oraz w sposób umożliwiający 
łatwą identyfikację danej partii materiałów. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do 
instrukcji składowania opracowanej przez Producenta. Transport i składowanie rur, kształtek                      
i armatury muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów                              
i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby wyroby nie były poddawane 
żadnym szkodom. 
 
SKŁADOWANIE RUR 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
lub przewożone; 

 Rury w prostych odcinkach składować w  stosach, na równym podłożu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać 
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wysokości składowania 1 m; 

 Rury w kręgach składować na płasko, na równym podłożu, na podkładkach drewnianych 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m; 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ścianach powinny znajdować się na spodzie. To samo 
dotyczy ułożenia rur na środkach transportu; 

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je; 

 Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia; 

 Nie dopuszczać do zrzucania lub wleczenia elementów; 

 Zachowywać szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych; 

 Tworzywa sztuczne należy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 
nagrzaniem. 
 
SKŁADOWANIE PREFABRYKATÓW BETONOWYCH 

 Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej 
i odwodnionej,  wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe; 

 W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być 
ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża 
prefabrykatu; 

 Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów; 

 Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 
montażowych; 

 Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien 
być składowany osobno; 

 Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp 
od podłoża minimum 15 cm; 
Studzienki składować zgodnie z zaleceniami Producenta. Składowanie, transport i rozładunek należy 
też wykonywać zgodnie z zaleceniami Dostawcy elementów 
 
SKŁADOWANIE ARMATURY 
Armatura żeliwna zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana                               
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 
powodującymi korozję. 
 
24. SPRZĘT STOSOWANY PRZY ROBOTACH MONTAŻOWYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST 
lub programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
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25. TRANSPORT STOSOWANY DO ROBÓT MONTAŻOWYCH 
Transport materiałów i urządzeń powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi Producenta. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie                            
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Wyładunek materiałów               
i urządzeń musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 
ich uszkodzenie. Uszkodzenia w czasie przewozu należy bezzwłocznie zgłaszać Dostawcy. 
 
Transport rur 
Wskazany jest transport rur w opakowaniu fabrycznym. Przewóz i prace rozładunkowe 
prowadzić w temperaturze -5°C do +30°C. Przy rozładunku stosować liny miękkie. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu i przeciąganie po terenie. Rury muszą być 
transportowane na samochodach ciężarowych o odpowiedniej długości i o płaskiej platformie. 
Na platformie nie powinny znajdować się żadne gwoździe bądź inne wystające elementy. Burty 
boczne powinny być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. Rury o największej średnicy 
powinny być ułożone na spodzie stosu transportowego bezpośrednio na platformie ciężarówki. 
Układane pojedynczo rury powinny być przekładane listwami drewnianymi tak, aby można było 
przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich rozładunku. Rury należy mocno związać, aby uniknąć 
przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny być przewieszone poza platformą pojazdu na 
długość nie większą niż pięciokrotność ich nominalnej średnicy i nie więcej niż 2m (mniejsza 
wartość miarodajna). Rury w zwojach powinny leżeć płasko na platformie samochodowej. 
Załadunek i rozładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub 
łańcuchów. Rury ładowane pojedynczo muszą być przenoszone przy użyciu miękkich zawiesi, 
typu pasy poliestrowe o odpowiedniej wytrzymałości. Rury rozładowywane ręcznie nie mogą 
swoim ciężarem powodować zagrożenia dla pracowników. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności. Transport 
kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub 
innych odpowiednich. Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu 
ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 
10szt. i łączyć taśmą stalową. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie 
drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kolejowym. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
 
Transport armatury 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna 
powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
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26. WYKONANIE  ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji opis metodologii robót i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane sieci zewnętrzne. W metodologii 
robót oraz w harmonogramie Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ustalenie kolejności 
wykonywania poszczególnych prac i czynności. 
 
26.1. Przygotowania do robót  
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST-2/Roboty 
ziemne/ można przystąpić do wykonania robót montażowych.  
Projektowaną oś przewodów ciśnieniowych i rzędną dan grawitacyjnych należy wyznaczyć w 
terenie przez geodetę z uprawnieniami. Rzędna  i oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały  
i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za 
pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić 
na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku 
należy utrwalić co najmniej 3 punkty. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w 
ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do 
reperów sieci państwowej.  
Rury i elementy dostarczone na budowę powinny być przed montażem poddane ogólnej kontroli 
zewnętrznej, która powinna wykazać , że elementy te mają wymaganą jakość techniczną. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
i S.T. 
 
26.2. Roboty montażowe  
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki 
i głębokości posadowienia rurociagów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, należy dokonać pomiaru geodezyjnego. 
Zabudowaną armaturę i uzbrojenie oznakować tablicami informacyjnymi według                      
PN-86/B-09700. 
Włączenie budowanego odcinka przewodu do istniejącego wodociągu powinno się odbywać         
w temp. powietrza zbliżonej do temp. wody tzn. 5-15°C. Przewody wodociągowe należy ułożyć 
na głębokości średniej 1,4m ppt zgodnie z obowiązującymi normami PN-85/B-01700,            
PN-87/B-06050 i opracowanymi profilami podłużnymi załączonymi w części graficznej projektu 
budowlanego. 
Rurociągi należy sposobem ręcznym obsypać i zasypać do wysokości 30cm nad wierzch rury wg 
PN 68/B-06050 do stopnia zagęszczenia ok. 85% modyfikowanej liczby Proctora. Po ułożeniu 
nad wodociągiem taśmy lokalizacyjnej (metalizowana/ drut ocynkowany) z wyprowadzeniem do 
skrzynek ulicznych zasuw i hydrantów dalszą część zasypki można wykonać gruntem rodzimym 
za  pomocą sprzętu mechanicznego.  
Zabudowaną armaturę i uzbrojenie oznakować tablicami informacyjnymi według PN-86/B-
09700. 
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UKŁADANIE I MONTAŻ RUROCIĄGÓW Z PVC 
 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. Materiały użyte do budowy 
przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i S.T. Rury do budowy 
przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi. 
Do wykopu należy rury opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne 
jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym 
do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej 
osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez 
obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła 
zmienić swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić 
prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu 
i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego 
przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm. Różnice rzędnych ułożonego 
przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym punkcie 
przewodu przekroczyć +/- 3mm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego 
spadku ani jego zmniejszenia do zera. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy 
otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą 
gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po 
sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do 
takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po 
ewentualnym zalaniu. 
 
UKŁADANIE I MONTAŻ RUROCIĄGÓW Z PE 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie 
z dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może 
odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy 
sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed 
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, 
korków itp. Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. Układanie odcinka przewodu odbywa 
się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z 
podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie 
po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków 
przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej 
swej długości, w co najmniej 1/4 jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia 
przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, 
kamieni itp. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 
powinno przekraczać 0,1 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy 
zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć 
dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PE może wynosić 50 x D (D 
- średnica zewnętrzna). Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy 
przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez Producenta. Układanie opuszczonego na 
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dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym 
podłożu. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność 
przewodu. Rurociągi powinny być układane zgodnie z wymogami Producentów. Przed 
zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, należy dokonać pomiaru geodezyjnego.  
 
Metody łączenia rur PE 
Należy stosować generalną zasadę, że przy łączeniu rur i kształtek PE obowiązują procedury 
podane przez ich Producentów. Przewody z PE montować w temperaturze otoczenia od 0°C do 
30°C. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu 
osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 
 
Zgrzewanie doczołowe  
Zgrzewanie doczołowe jest metodą stosowaną do łączenia rur i kształtek o średnicach większych 
od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez 
Producenta rur w instrukcji montażu oraz powinny być ściśle przestrzegane przez Wykonawcę 
(gładkość i prostopadłość powierzchni zgrzewanych, ich czystość, temperatura zgrzewu, 
współosiowość rur, czas usunięcia płyty grzejnej). Nie wolno przekraczać dopuszczalnych 
promieni gięcia podanych przez Producenta. Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego 
rodzaju; wskaźnik płynięcia MFI 5/190 winien zawierać się w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. 
Grubości ścianek łączonych elementów winny ze sobą korespondować. Łączyć można tylko 
części z tej samej klasy ciśnienia. Temperatura zgrzewania   210 – 220°C. Chłodzenie złącza 
powinno odbywać się w sposób naturalny. Końcówki elementów przeznaczonych do zgrzewania 
nie mogą być zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie. Bezpośrednio przed zgrzewaniem 
końcówki elementów powinny być obcięte lub zeskrawane. Przeciwległa końcówka rurociągu, do 
którego zgrzewana jest rura lub kształtka, powinna być zamknięta. W temperaturach niższych od 
0°C i większych niż 30°C należy zachować szczególną ostrożność (zmiana plastyczności 
materiału). W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych miejsce zgrzewania 
powinno być chronione namiotem. Do zgrzewania czołowego może być stosowany tylko sprzęt 
posiadający aktualne dopuszczenie do stosowania przy budowie sieci i poddany okresowej 
kalibracji. Płyty grzewcze stosowane w urządzeniach do zgrzewania czołowego muszą być 
zasilane elektrycznie. Urządzenie do zgrzewania powinno zapewniać utrzymanie wymaganego 
ciśnienia docisku na powierzchni łączonych elementów na każdym etapie cyklu zgrzewania (0,15 
N/mm2 ). Po nagrzaniu końcówek łączonych elementów, konstrukcja urządzenia powinna 
umożliwiać usunięcie płyty grzewczej i połączenie elementów w czasie równym (3 + 0,01D )s, nie 
dłuższym jednak niż 8s, dla średnic nominalnych < 255 mm bez uszkodzenia ogrzanych 
powierzchni.  
Urządzenia do zgrzewania czołowego powinny zapewniać kontrolę i rejestrację parametrów 
zgrzewania dla każdego połączenia takich jak:  

 czas poszczególnych etapów cyklu zgrzewania, 

 ciśnienie na powierzchni łączonych elementów, 

 temperatura płyty grzewczej, 

 temperatura otoczenia. 
Nie dopuszczać do kontaktu rur PE z produktami smołowymi i asfaltowymi. Po zakończeniu 
zgrzewania doczołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować 
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości)              
i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych 
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odchyleń podanych przez danego Producenta. Do pomiaru należy wykorzystywać przyrządy               
o dokładności wskazań 0,05mm. W przypadku gdy połączenie zgrzewane nie odpowiada 
któremukolwiek z  kryteriów oceny, należy je wyciąć i wykonać nowy zgrzew. 
Ocenę jakości zgrzewania należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

 Zgrubienie zgrzewowe powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane. 

 Powierzchnia zgrubienia powinna być gładka i nie może wyglądać na spienioną. 

 Rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni 
łączonych elementów. 

 Przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ściany rury. 
 
Zgrzewanie przy pomocy połączeń elektrooporowych 
Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegająca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki 
specjalnych kształtek, stanowiących jednocześnie element łączący, z zatopionym w nim 
oporowym przewodem grzejnym. Po nasunięciu tego elementu łączącego na cylindryczne 
powierzchnie zewnętrzne łączonych elementów, grzejny przewód oporowy zostaje podłączony 
do zewnętrznego źródła prądu i następuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiału 
łączącego i rur łączonych. Źródło prądu powinno być sterowane w sposób pozwalający na 
ustalenie parametrów zgrzewania odpowiednich dla danego połączenia. Łączone elementy 
powinny być unieruchomione względem siebie przed włączeniem zasilania i przez określony czas 
po jego wyłączeniu. Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy 
unieruchomionych końcówkach rur. .Każde złącze elektrooporowe ma „swoje" parametry 
zgrzewania. Są one zapisane bądź na złączu w postaci nadruku, bądź w postaci kodu 
kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy   
w złączu - elektrozgrzewarka. Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki przebiegu 
zgrzewania w postaci wypływek (wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu 
zgrzewania).Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich można dokonywać zgrzewania 
określają Producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest 
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 
 
26.4. Urządzenia 
26.4.1 – Wodociąg: 
Węzły montażowe sieci wodociągowej wg. schematu węzłów w  Dokumentacji Projektowej. 
Przy zasuwach i  hydrantach należy posadowić prefabrykowane bloki podporowe. Koniec 
trzpienia zasuw należy wyprowadzić  20 - 27cm od  powierzchni terenu i zamontować skrzynki 
żeliwne uliczne z  krążkiem żelbetowym zabezpieczającym przed osiadaniem. Armatura 
przewodów powinna być sprawdzona przed montażem, czy spełnia wymagania projektowe, czy 
jest oznakowana  i  nieuszkodzona. 
 
26.4.1 – Kanalizacja sanitarna: 
Studnie DN1000  z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe, z kinetą w dolnej 
części studni. Prefabrykowana dolna część studni powinna posiadać przejścia szczelne lub  
króćce połączeniowe – dla przyłączy kanalizacyjnych, zapewniające szybki montaż rur w 
wykopie. Zaprojektowano studnie z dopływem prawym, lewym i kinetą z wkładka z PP. Do 
połączeń kanałów z króćcami przystudziennymi lub przejściami szczelnymi należy użyć kształtek 
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowych typ „S” (SDR 34). 
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Elementy betonowe studni należy wykonać z betonu min. C40/50, wodoszczelności W8                   
i nasiąkliwości < 7%. Górną część studni wykonać jako zwężkę stożkową lub jako płytę 
nastudzienną, na której osadzić należy włazy żeliwne DN600 z wypełnieniem betonowym bez 
otworów wentylacyjnych, samoblokujące (bez zamknięć śrubowych) o dopuszczalnym obciążeniu 
40 ton, włazy dwuotworowe wg PN-EN 124:2000. Monolityczną dolną część studni należy 
wykonać z zabetonowaną w zakładzie prefabrykacji wkładką                               z 
polipropylenową, zabezpieczającą kinetę i spocznik przed działaniem ścieków. Należy zastosować 
żeliwne stopnie złazowe w otulinie PE. Odległość pomiędzy nimi powinna wynosić 25-30 cm a 
szerokość 30 cm. 
Studzienki niewłazowe z trzonową rurą karbowaną dn425 
Cechy ogólne: 

 studzienki zgodne z normą PN-EN 476:2000 (niewłazowe), 

 kinety i rury trzonowe spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczącej 
studzienek tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem) 

 dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,  

 odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,  

 odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania 
normy PN-EN 681-1:2002, 

 producent studzienek powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,producent 
posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane 
raportami z przeprowadzonych badań, 

 system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta. 
Kinety 

 kinety z PP prefabrykowane z podwójnym, płaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym 
w postaci monolitycznej wykonanej metodą wtrysku z dospawaną fabrycznie płaską płytą 
denną z wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne łączenie elementów profilu 
hydraulicznego z elementów). 

 kinety wyposażone w głęboki kielich połączeniowy (20 cm) do łączenia z karbowanym 
trzonem, 

 kolor kinet czarny; 

 specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha połączeniowego kinety ułatwiająca montaż rury 
wznoszącej karbowanej (zredukowanie siły wcisku przy montażu do 50%); 

 dno kinet płaskie umożliwiające łatwe usytuowanie na dnie wykopu i łatwe zagęszczenie 
podsypki 

 trwałość kinet przy max poziomie wody gruntowej potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi 
w warunkach podciśnienia -0, 5bar w temp. 80oC w oparciu o PN-EN 14830:2007 

 integralność konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odkształcenie kanału 
przewodu głównego studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach 
podciśnienia -0, 5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007  

 100%-owa szczelność połączeń rur z króćcami nastawnymi sprawdzana w warunkach badania 
D w oparciu o normę PN-EN 1277:2005.  

 żebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność na wypór 
przez wody gruntowe; 

 kinety wyposażone w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie 
dopływów i odpływu; 
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 króćce do łączenia rur kielichowe zintegrowane z kinetą – niedopuszczalne króćce bose  

 łączny kąt zmiany kierunku przepływu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet 
przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umożliwiające zmianę kierunku 
kanalizacji o dowolny kąt; 

 nastawne kielichy +/- 7,5° w każdej płaszczyźnie niezbędne są do zabudowy studzienek na 
kanałach o dużych spadkach; 

 w króćcach kinet do połączenia rur gładkościennych uszczelki z pierścieniem tworzywowym 
usztywniającym; 

 kinety z wysokosprawną, potwierdzoną testami hydrauliką, co ogranicza powstawanie 
zatorów, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug (pozytywne wyniki testów 
hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony charakter przepływu oraz brak 
spiętrzenia przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu) 

Zwieńczenia 

 zwieńczenia studzienek w klasie B125 i D400 o konstrukcji „pływającej” – powiązane z 
konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia,  

 włazy/wpusty wykonane z żeliwa szarego, 

 włazy nie wentylowane – ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z kanalizacji oraz 
zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń z 
nawierzchni, co obniża koszty eksploatacji,  

 wpusty wyposażone w wiaderka do łapania zanieczyszczeń, 

 w klasie A15 (w terenach poza klasowych  - nieobciążonych ruchem oraz w obszarach ruchu 
pieszego i rowerów) możliwość przykrycia studzienki pokrywą z PP ułożoną bezpośrednio na 
rurze karbowanej lub pokrywą żelbetową lub tworzywową na stożku żelbetowym lub 
tworzywowym, 

 włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat niezależnej jednostki 
certyfikującej, 

 pozostałe elementy zwieńczeń posiadające dopuszczenie do stosowania w inżynierii 
komunikacyjnej (aprobata IBDiM). 

 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

 Studzienki należy wykonywać na uprzednio przygotowanym podłożu: warstwa min. 20cm, grunt 
sypki, zagęszczony, stabilizowany cementem lub betonowa płyta fundamentowa. 

 W gruntach nawodnionych studzienki należy dodatkowo dociążyć. W tym celu studzienki są 
wyposażone w komory dociążeniowe, w które, poprzez dwa zamontowane króćce wlewa się 
beton. Komora dociążeniowa ma standardową głębokość 0,3 m poniżej dna kinety. Komorę 
należy wypełnić do górnej ścianki króćców wlotowych. Wypełnione króćce należy zaślepić korkiem 
PE. 

 Przy posadowieniu studzienek w gruntach słabonośnych, po wymianie gruntu, nowy grunt należy 
zabezpieczyć przed migracją ziaren gruntu pomiędzy gruntem rodzimym i gruntem nowym. 
Wzmocnienie gruntu wykonać za pomocą geowłókniny. 

 W przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy  stosować 
studzienki spadowo-kaskadowe. 

 Studzienki kaskadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz 
studzienki. Kaskady dołem należy obetonować; 
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 Przejścia przez ściany w istniejących studniach kanalizacyjnych wykonać jako szczelne 
poprzez osadzenie tulei.  

Armatura sieci kanalizacyjnej 
Armatura przewodów powinna być sprawdzona przed montażem, czy spełnia wymagania 
projektowe, czy jest oznakowana i czy nie jest uszkodzona. Do zmiany kierunku rur powinny być 
stosowane kształtki Producenta rur. Trasę kanalizacji ciśnieniowej należy oznaczyć taśmą 
lokalizacyjną z zatopioną wkładką metalową szerokości 200 mm. Taśmę należy prowadzić na 
wysokości 30 cm nad grzbietem rury. Armatura powinna być oznakowana za pomocą jednolitych 
tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700. 
 
27. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT MONTAŻOWYCH 
Wykonawca zapewni system kontroli, będzie prowadził pomiary, badania materiałów i robót             
z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymogami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.  
Badania, pomiary, próby szczelności przewodów należy przeprowadzać zgodnie                               
z wymogami norm i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca 
zobowiązany jest prowadzić dokumentacje budowy i udostępniać ją do wglądu przedstawicielom 
uprawnionych organów.  
Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót            
w szczególności z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
– geodezyjne,  
– usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją, 
– zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji, 
– podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.  
– podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie                              
z dokumentacją, 
– materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, 
– głębokości ułożenia przewodu, 
– ułożenia przewodu na podłożu, 
– kontroli połączeń przewodów, urządzeń i armatury, 
– szczelności przewodu i armatury, 
– montażu armatury, 
– podparcia armatury i rurociągów, 
– wykonania przejść przez przeszkody. 
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inwestora) lub odbioru, który 
powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego 
protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 
Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość                            
i poprawność wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie 
wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu 
zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru.  
Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli 
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki 
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montażowej oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inwestorowi wszystkie próby i atesty gwarancji Producenta dla 
stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne. 
 
Kontrola materiałów 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych ze Specyfikacją Techniczną następuje 
poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich 
norm materiałowych. Wykonawca powinien przedłożyć Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru 
wszystkie próby i atesty gwarancji Producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że 
zastosowane materiały spełniają wymagane Normami warunki techniczne. 
 
Próby szczelności przewodu 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. 
Na żądanie Inwestora lub Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 
przewodu. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane w normie PN-B-10725; 1997. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć 
ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. Po 
uzyskaniu pozytywnych wyników prób ciśnienia rurociąg poddać dezynfekcji  a następnie 
płukaniu czystą wodą z wodociągu. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, 
podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego i Użytkownika. 
 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień S.T. i Dokumentacji 
Projektowej zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
28. OBMIAR ROBÓT MONTAŻOWYCH 
Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi                       
w kosztorysowaniu: 

– długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, wyodrębniając długość odcinków rurociągów 
w zależności od ich rodzaju i oraz średnic, 

– do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury i łączników, 
Jednostką obmiaru jest:  

– m: przewody  wodociągowe; 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, które 
dokumentuje się operatem powykonawczym i ujmuje w Księdze Obmiaru. 
Inwestycja rozliczana będzie kwotą zawarta w umowie wynikająca z przetargu na wykonanie sieci. 
W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych, ich zakres, warunki wykonania 
powinien uzgodnić wykonawca z inwestorem i inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Ewentualne 
roboty dodatkowe powinny być dokonane i udokumentowane w książką obmiarów przez 
kierownika robót. 
 
29. ODBIÓR ROBÓT MONTAŻOWYCH 
Odbiory robót ulęgające zakryciu lub zanikające. 
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Każdy odcinek sieci przed zasypaniem podlega odbiorowi z udziałem inspektora nadzoru 
inwestorskiego, odbiór ten powinien być potwierdzony protokołem. 
 
Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie  
o wykonanie robót budowlanych. Na odbiór wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następującą 
dokumentacje: 

– protokóły odbiorców częściowych, 
– atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów, 
– dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami, 
– dziennik budowy z wpisami końcowymi, 
– instrukcje konserwacji i eksploatacji wodociągu, 
– oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztuka budowlana 

i przepisami Prawa budowlanego, 
– oświadczenie właścicieli działek że teren został przywrócony do stanu pierwotnego i że nie 

wnoszą żadnych uwag co do wykonanych robót.  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej. 

– protokoły z odbiorów częściowych, 
– protokoły badań szczelności poszczególnych przewodów. 
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PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW    ST – 0 4 
 
30. ZAKRES ROBÓT PRZY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji, dotyczą wybudowania kompletnej sieciowej 
przepompowni ścieków wraz z jej podłączeniem. 
W uzgodnieniu z Inwestorem projektowana sieciowa przepompownia ścieków usytuowana 
będzie na ogrodzonym terenie w bezpośredniej bliskości z wewnętrzną projektowaną drogą 
dojazdową. 
Na terenie przepompowni sieciowej usytuowano: 
– przepompownię z  pompami zatapialnymi z kompletną armaturą, 
– szafa złączowo – pomiarowa; 
– szafę sterowniczą przepompowni, 
– skrzynkę pomiarową dostosowaną do monitoringu,  
– kabel wewnętrznej linii zasilania; 
– kabel sterujący między pompownią i skrzynką sterowniczą, 
 
PRZEPOMPOWNIA  
Sieciową przepompownie ścieków PP DN1200 zaprojektowano na wydzielonym z dz. nr 15/1 
(am12) obręb Jelcz obszarze o wymiarach 3,7m x 4,0m. Zbiornik PP posiadał będzie wlot 
grawitacji DN 200 i wylot rurociągu tłocznego DN 63. W projektowanej przepompowni dobrano 
dwie pompy MEPROZET NURT 50PZM 3,0/SZ-2 3,0kW wylot 50 pracujące 
naprzemiennie.  Teren wokół przepompowni o powierzchni ok. 14,8m2 należy utwardzić płytami 
ażurowymi i zastosować ogrodzenie panelowe ocynkowane o grubości pręta min. Ø4mm. Bramę 
wjazdową usytuowano od strony drogi publicznej. Szafkę sterowniczą należy umiejscowić 
wewnątrz wygrodzonego terenu zgodnie z rys. nr 7 – schemat zagospodarowania terenu 
przepompowni.  
 W szafce sterowniczej przepompowni ścieków należy wykonać układ monitoringu zgody 
z wytycznymi ZGK JELCZ-LASKOWICE. Szczegółowy opis układu monitoringu ujęto w 
części opisowej branży elektrycznej. Przepompownie należy wyposażyć w łańcuchy do 
wyciągania pomp ze stali nierdzewnej, długoogniowe o wytrzymałości nie mniejszej niż 325kg.  
Opis rozwiązania technicznego projektowanej przepompowni 

Dobrano, zbiornik pompowni o wymiarach 1,20m x 2,76m. Korpus zewnętrzny 
wykonany zostanie jako monolit z polimerobetonu. Zbiornik PP posiadał będzie wlot grawitacji 
DN 200 na rzędnej 125,90 m n.p.m., wylot rurociągu tłocznego na rzędnej 126,60 m n.p.m. 
Ponadto w zbiorniku poniżej płyty włazu, wykonane zostanie przejście kablowe DN 100 
przystosowane do montażu rury AROT DN100 do przeprowadzenia przewodów pomp oraz 
pływakowych sygnalizatorów poziomu do szafy sterowniczej. Na zbiorniku zamontowane 
zostaną dwa kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej DN 100. Projektuje się pompy zatapialne 
montowane na stopie sprzęgającej ze złączem samozaciskowym demontowane z poziomu terenu. 
Zastosować elementy orurowania ze stali nierdzewnej o grubości min. 3,0mm a zawory zwrotne 
oraz zasuwy z żeliwa sferoidalnego. 

Łączenie elementów armatury zostanie wykonane jako rozłączne kołnierzowe. Projektuje 
się zastosowanie przykrycia włazowego ze stali nierdzewnej 610x880. Orurowanie wewnętrzne 
pompowni należy wykonać zgodnie  z załączonym rysunkiem – rys. 8. 
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Dobór przepompowni ścieków: 
Zaleca się zastosowanie pompy zgodnej z typoszeregiem eksploatowanym przez ZGK Jelcz-
Laskowice typu: Meprozet NURT 50PZM 3,0/SZ-2 3,0kW wylot 50 – 2szt. praca 
naprzemienna. 
 
Zakres prac dot. branży elektrycznej przy przepompowni ścieków to: 
- posadowienie dostarczonej szafki automatyki (sterowniczej), 
- wykonanie zasilania linią kablową WLZ YKY 5x10mm2 od złącza ZK do szafki sterowniczej 
dla przepompowni ścieków PP 
- montaż rozdzielni sterowniczych dla przepompowni ścieków PP 
 
31.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI  
ŚCIEKÓW  
Przepompownia sieciowa - zespół pomp służących  do przepompowywania ścieków                      
z poziomu niższego na wyższy, usytuowany w kontenerowej obudowie, z własnym zasilaniem 
elektrycznym. Pompownia sieciowa jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga stałej obsługi. 
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego,.  
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone 
na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub 
wielofazowych. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 
zakończenia kabli. 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od 
innych urządzeń. 
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową a 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna 
dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w 
których nie występuje skrzyżowanie. 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
 
32. MATERIAŁY PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać dokumentację techniczno-ruchową, atesty 
Producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiadać wymogom PN, BN a ponadto 
uzyskać akceptację Inżyniera i Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem. 
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ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI 
Zbiornik pompowni zaprojektowano z polimerobetonu. Dno zbiornika profilowane 
„zaokrąglone” dla zapobieżenia zalegania osadu. Zbiorniki należy wyposażyć we właz wykonany 
ze stali kwasoodpornej. Ponadto w zbiorniku poniżej płyty włazu, wykonane zostanie przejście 
kablowe DN 100 przystosowane do montażu rury AROT DN100, przez którą przeprowadzone 
zostaną przewody pomp oraz pływakowych sygnalizatorów poziomu do szafy sterowniczej. Na 
zbiornikach należy zamontować zostaną po dwa kominki wentylacyjne z PVC DN100.  
Projektuje się zastosowanie pokrywy ze stali kwasoodpornej, ocieplanej dla przepompowni PP 
Wlot ścieków z kanału grawitacyjnego do zbiornika przepompowni należy zabezpieczyć 
deflektorem ze stali kwasoodpornej. 
 
POMPY PP 

 pompy do ścieków powinny pochodzić od jednego producenta, powinny posiadać serwis 
firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i 
pogwarancyjną, 

 pompy winny posiadać Certyfikat CE, 

 rodzaj tłoczonego medium – ścieki socjalno-bytowe zawierające zanieczyszczenia włókniste 
oraz osady, 

 rodzaj pompy - pompa zatapialna do ścieków, 

 sposób mocowania pompy – stopa sprzęgająca, 

 silnik wraz z pompą musi tworzyć zintegrowaną całość (klasa szczelności nie gorsza niż 
IP68), 

 silnik 3-fazowy o klasie izolacji nie gorszej niż H (180 ºC) IEC85,  

 pompa winna być wyposażona w układ zabezpieczający przed przegrzaniem, 

 silnik powinien być wyposażony w termokontakty zamontowane na uzwojeniach, 

 korpus pompy oraz stopa sprzęgająca winny być wykonane z żeliwa nie gorszego niż GG25,         

 długość kabla zasilającego pompę – min. 10 m, 

 pompa winna być wyposażona w wirnik (np. samooczyszczący) o podwyższonej odporności 
na zatykanie przez włókniny i osady ściekowe,  

 krawędzie wirnika utwardzone, charakteryzujące się zwiększoną odpornością na zawarte w 
transportowanym medium zawiesiny mineralne,  

 wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej, 

 konstrukcja obudowy części hydraulicznej pompy powinna być wykonana w taki sposób, aby 
umożliwiała wymianę tylko elementów ulegających zużyciu, a nie całego korpusu hydraulicznego 
pompy, w przypadku nadmiernego ich zużycia i utraty wymaganych parametrów hydraulicznych, 

 uszczelnienie zewnętrzne i wewnętrzne musi być wykonane z materiału o odporności 
antykorozyjnej na ścieki, 

 wszystkie śruby, będące integralną częścią pompy winny być wykonane ze stali nierdzewnej, 

 silnik powinien być wyposażony czujnik przecieków, 

 pompa winna być opuszczana na stopę sprzęgającą po dwóch prowadnicach rurowych. 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wirników kanałowych. 
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Przepompownia PP 
Zaleca się zastosowanie pompy zgodnej z typoszeregiem eksploatowanym przez ZGK Jelcz-
Laskowice typu: Meprozet NURT 50PZM 3,0/SZ-2 3,0kW wylot 50 – 2szt. praca 
naprzemienna. 
 
Charakterystyka dobranych pomp: 

 Nominalne parametry pompy: 
 Wydajność : 24,1 [m3/h] 
 Wysokość podnoszenia: 15,0 [m] 

 Wymagane parametry pompy: 
 Wydajność : 7,2 [m3/h] 
 Wysokość podnoszenia: 15,28 [m] 

 Rzeczywiste parametry pracy: 
 Wydajność : 8,21 [m3/h] 
 Wysokość podnoszenia: 19,28 [m] 
 
Szafy sterownicze 
Szafkę sterowniczą należy umiejscowić wewnątrz wygrodzonego terenu. Szafka powinna być 
wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym o podwyższonej 
odporności na UV, zamykana na zamek patentowy powtarzalny.  
Szafka sterownicza powinna zawierać: 

 wyłącznik główny, 

 wyłącznik różnicowo – prądowy, 

 czujnik zaniku kolejności i zaniku faz, 

 zabezpieczenie przed suchobiegiem, 

 wyłączniki silnikowe, 

 sterownik programowalny, panel operatorski, 

 licznik czasu pracy pomp. 
 
System monitoringu składa się z dwóch części: 

 przepompownia ścieków - wyposażona w moduł telemetryczny MeproGPRS 

 istniejąca stacja monitorująca – zlokalizowana w siedzibie użytkownika ZGK Jelcz 
Laskowice – wyposażona w komputer PC z licencjonowanym oprogramowaniem 
wizualizacyjnym dla nielimitowanej liczby obiektów. 

 Informacje o stanie obiektów przesyłane będą za pomocą transmisji GPRS do stacji 
monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. 
Dostęp do oprogramowania wizualizacyjnego jest możliwy z dowolnego komputera 
podłączonego do internetu – (dostęp do oprogramowania po podaniu odpowiedniego 
Loginu  i Hasła). 

 
Istniejące oprogramowanie wizualizacyjne składa się z: 

 głównego okna synoptycznego; 

 okien poszczególnych dla każdego obiektu. 
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Funkcje systemu telemetrycznego: 

 System zdarzeniowo-czasowy – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje 
wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja 
monitorująca może zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie stanu 
we/wy; 

 Główne okno synoptyczne umożliwia podgląd graficzny wszystkich monitorowanych 
obiektów pod względem: 

 wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie, 

 wizualizacja pracy danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie,   

 wizualizacja awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie,   

 wizualizacja odstawienia danej pompy, 

 wizualizacja alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów bieżących. 
(alarmy podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ 
alarmu, data ustąpienia alarmu, informacja kto potwierdził alarm); 

 Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwala na przypisanie 
odpowiednich kompetencji danemu operatorowi; 

 Funkcja alarmów historycznych – umożliwia przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych 
na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie z funkcją filtrowania. W każdej chwili 
istnieje możliwość wykonania wydruku; 

 Funkcja alarmów bieżących – wizualizuje w postaci tabeli wszystkie bieżące 
(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. W jednoznaczny sposób 
identyfikuje, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor czerwony), czy jest potwierdzony 
przez operatora lecz nie został usunięty (kolor żółty); 

 Baza danych – zapis wszystkich odebranych danych na dysku Stacji Dyspozytorskiej; 

 Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitorowanymi przepompowniami – informacja 
o czasie ostatniego odczytu danych; 

 Funkcja SMS – obsługa komunikacji SMS dla obsługi przepompowni.                                        
W oprogramowaniu definiuje się bazę konserwatorów do których mogą byś przesyłane 
informacje alarmowe (format SMS) z dowolnych obiektów włączonych do systemu 
telemetrycznego; 

 Okno główne obiektu – w oknie przepompowni wyświetlone są sygnały: 

 sygnalizacja pracy pompy 1, 

 sygnalizacja pracy pompy 2, 

 obecność / brak napięcia zasilania, 

 awaria pompy 1, 

 awaria pompy 2, 

 stan suchobiegu w zbiorniku, 

 poziom maksymalny w zbiorniku, 

 otwarcie skrzynki sterowniczej; 

 Funkcja odświeżania obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 
monitorującej przesłanie aktualnego stanu we/wy modułu telemetrycznego; 

 Funkcja zdalnego załączenia / wyłączenia pomp; 

 Funkcja odłączenia / podłączenia pompy – pozwala na zdalne odstawienie pompy od pracy; 

 Graficzne przedstawienie historii pracy obiektu; 
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 Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na 
wybranej przepompowni – funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej; 

 Funkcja alarmowania o przekroczeniu poziomu minimalnego i maksymalnego                      
w zbiorniku.  

 
Linia kablowa zasilająca wlz 

 kable typu YKY 5x10mm2 zasilające szafę przepompowni PP 
 
UWAGI KOŃCOWE 
Parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe i budowa przepompowni 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową - wszelkie odstępstwa (w tym proponowanie 
innych niż wymienione w dokumentacji technicznej pomp, armatury, itp.) muszą być 
poprzedzone obliczeniami wraz ze szczegółowymi rysunkami technicznymi uzgodnionymi przez 
Projektanta. W przypadku proponowania innych równoważnych rozwiązań niż wymienionych w 
dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wcześniejszą pisemną akceptację od Projektanta w 
oparciu o zestawienie z wykazem elementów zamiennych (podać typ i producenta dla wszystkich 
zamiennych elementów, załączyć wymagane atesty, świadectwa, karty katalogowe oraz DTR). 
Przepompownie ścieków należy wykonać jako kompletne, w pełni zautomatyzowane, 
kompaktowe urządzenie 
 
33. OBSŁUGA KONSERWACYJNA 
Należy przestrzegać ogólne zasady BHP przy przeglądzie pomp, konserwacji aparatury i urządzeń 
elektrycznych. 
W ramach okresowej obsługi należy: 

 sprawdzić stan pomp – zgodnie z DTR pomp ściekowych, 

 sprawdzić stan armatury – zasuw i zaworów zwrotnych, 

 sprawdzić stan połączeń śrubowych. 
 
34. SPRZĘT PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
Sprzęt użyty do budowy przepompowni powinien odpowiadać wymaganiom zawartym                      
w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru.  
 
35. TRANSPORT PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
Do transportu przepompowni i studzienki przepływomierzowej należy stosować samochody                
i inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. Zbiornik przewozi się w pozycji 
poziomej, posadowione na specjalnych podporach transportowych. Dodatkowo w celu 
uniknięcia drgań, oraz przesuwania się zbiornika musi on być przymocowany pasami do 
samochodu. Przed przystąpieniem do rozładunku należy usunąć blokady oraz odpiąć pasy 
mocujące zbiornik. Zleceniodawca powinien dostarczyć na miejsce rozładunku odpowiedni do 
tego celu dźwig. Zbiornik przepompowni, aby zapobiec uszkodzeniom, podnosi się za pomocą 
zawiesi lub lin (nie łańcuchów). Przy podnoszeniu należy używać belki (trawersu) w celu 
utrzymania taśm w pozycji pionowej. Następną fazą rozładunku jest postawienie przepompowni 
w pionie. W tej operacji wykorzystujemy uchwyty na zbiorniku. W czasie podnoszenia do pozycji 
pionowej ciężar powinien rozłożyć się równomiernie pomiędzy obydwoma uchwytami. 
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W czasie transportu kabli elektrycznych należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem 
i ich uszkodzeniem. Kable należy przewozić na bębnach. Bębny z kablami przewożone w 
skrzyniach samochodowych powinny być ustawione na krawędziach tarcz, a tarcze bębnów 
powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z 
kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać za pomocą żurawia. Dopuszcza się 
przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie 
jest niższa niż  +4oC, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40 - 
krotna średnica zewnętrzna kabla. 
 
36. WYKONANIE  PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z transportem, 
posadowieniem i montażem przepompowni ścieków. 
Przepompownia ścieków musi być montowana zgodnie z warunkami technicznymi podanymi 
przez Producenta. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu również harmonogram wyłączeń linii energetycznej,                       
w porozumieniu z Właścicielem linii i uwzględni wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana 
przebudowa rozdzielni zasilającej linię kablową. 
 
POSADOWIENIE I MONTAŻ 
Przewiduje się prowadzenie robót po zabiciu ścianek szczelnych z grodzic stalowych              
(ST–02) i obniżaniu wody gruntowej przy użyciu zestawu igłofiltrów. Przystępując do 
posadowienia zbiornika należy wykonać niwelacje punktów strategicznych tj. rzędne osi 
rurociągów wlotowych do przepompowni, rzędna osi rurociągu tłocznego oraz rzędną dna 
wykopu pod zbiornik. Dno wykopu musi być wyrównane i wypoziomowane. Następnie 
wykonuje się podsypkę piaskową o grubości 15cm oraz podłoże z betonu B-15 o grubości 15cm. 
Podłączenia przewodów dokonywane są w trakcie zasypywania wykopu. Zagęszczenie gruntu 
pod przewodami jest niezwykle istotne - aż do dolnej części łączonego przewodu. 
Przepompownia musi być montowana zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez 
Producenta. 
 
ZASYPYWANIE 
Po wstawieniu zbiornika do wykopu i ustaleniu, że nie jest uszkodzony i ustawiony jest pionowo, 
można przystąpić do zasypywania wykopu. Jako materiału do zasypywania należy użyć żwiru lub 
piasku o różnej wielkości ziaren. Maksymalna wielkość ziarna żwiru wynosi 32 mm. Materiał nie 
może zawierać pojedynczych kamieni większych od maksymalnej wielkości ziarna. Zalecanym 
materiałem do zasypywania jest piasek. W przypadku zasypywania zimą należy sprawdzić, czy 
materiał nie jest zamarznięty. Zasypywania dokonuje się warstwami, tak aby grubość warstwy nie 
wynosiła więcej niż 50 cm. Materiał pod rurami dopływowymi i tłocznymi zagęszcza się. 
Wibrowanie maszynowe można stosować wyłącznie wtedy, jeśli promień zagęszczanego obszaru 
jest o ponad 1 m większy niż promień tłoczni. Dopuszczalna masa urządzenia wibrującego nie 
może przekraczać 100 kg (1kN). Wibrowanie maszynowe nie jest dopuszczalne w odległości 
mniejszej niż 30 cm od ściany zbiornika. 
 
WYKONANIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
Wykonanie robót obejmuje: 
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– oznakowanie robót i transport materiałów, 
– wykopy rowów kablowych, 
– montaż rur dwudzielnych ochronnych na istniejących kablach, 
– ułożenie kabli, 
– zamocowanie szafy sterowniczej przepompowni i szafy sterowniczej przepływomierza, 
– wykonanie podejść do szaf, 
– połączenie uziemienia, 
– zasypanie rowów kablowych z zagęszczeniem gruntu, 
– pomiary elektryczne i geodezyjne. 
 
UWAGI 
Odwodnienie musi działać do czasu likwidacji przez nasypywany grunt siły wyporu 
przepompowni. O ile powierzchnia wody gruntowej nie jest dokładnie określona, należy 
zakładać, że rzędna wód gruntowych jest równa rzędnej terenu. 
Ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzeń w konstrukcji zbiornika, w pobliżu 
przepompowni nie mogą pracować żadne maszyny, o ile nie przewidziano takiej możliwości             
w projekcie. 
Parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe i budowa przepompowni 
powinny być zgodne z projektem technicznym. W przypadku proponowania innych 
równoważnych rozwiązań niż wymienionych w dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska 
wcześniejszą pisemną akceptację od projektanta w oparciu o zestawienie z wykazem elementów 
zamiennych (podać typ i producenta dla wszystkich zamiennych elementów, załączyć wymagane 
atesty, świadectwa, karty katalogowe oraz DTR). Przepompownie ścieków należy wykonać jako 
kompletne, w pełni zautomatyzowane, kompaktowe urządzenie. 
Kabel WLZ przed zasypaniem podlega inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej przez służby 
geodezyjne. 
 
37. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  PRZY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera                            
i Inspektora Nadzoru. 
Kontrola związana z wykonaniem przepompowni powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować badania zgodności z Dokumentacją Projektową:  

 przepompowni, 

 studni przepływomierzowej,  

 wykopów otwartych wraz z ubezpieczeniem,  

 podłoża betonowego,  

 zasypu wykopów wokół zbiorników i rurociągów,  

 ułożenia przewodów, zabudowanych materiałów i urządzeń, 

 połączenia wyrównawcze i uziemiające, 
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 ochrona przed dotykiem pośrednim, 

 wyłączniki różnicowoprądowe, 

 linii zasilających WLZ. 
 
Po zakończeniu prac montażowych dotyczących branży elektrycznej należy wykonać sprawdzenia 
i próby, które powinny obejmować co najmniej: 
– oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwporażeniowej, 
– pomiary rezystancji izolacji i uziemień, 
– badania ciągłości przewodów ochronnych, 
– badania ochrony przed dotykiem pośrednim, 
– próby działania wyłączników różnicowoprądowych, 
– pomiary rezystancji uziemień. 
 
38. OBMIAR ROBÓT PRZY PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW  
Jednostką obmiaru jest: 
m³   –  podsypka piaskowa, podłoże betonowe; 
m – kable i przewody; 
kpl  – obiekty przepompowni wraz z pompami, armaturą i wyposażeniem, ogrodzenie z furtką, 
rozdzielnice; 
szt   – studnia przepływomierzowa, urządzenia. 
 
39. ODBIÓR ROBÓT PRZY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  
PRZEPOMPOWNIA 
Odbiór przepompowni powinien być poprzedzony próbnym rozruchem pomp i próbnym 
pompowaniem przez 72 godziny. 
Przy odbiorze robót sprawdzane będzie: 

 wykonanie ścianek szczelnych – obserwacja pogrążania i wyrywania grodzic; 

 jakość materiałów wbudowanych, 

 pionowe ułożenie przepompowni na podłożu, 

 sposób wykonania połączeń,  

 szczelność zbiornika przepompowni, 

 szczelność armatury, 

 praca przepompowni po jej uruchomieniu. 
Wyniki powinny być wpisane do Dziennika Budowy i ujęte w formie protokołów. Przy odbiorze 
robót sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową. 
 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 aktualną dokumentację  projektową  powykonawczą, 

 instrukcję montażu i eksploatacji przepompowni, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 protokoły z dokonanych pomiarów kontrolnych, 

 protokoły odbioru robót. 
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LINIA KABLOWA WLZ 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, S.T. i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. Przy przekazywaniu linii 
kablowej i poszczególnych elementów objętych dokumentacją projektową do eksploatacji, 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
− projektową dokumentację powykonawczą, 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokoły z dokonanych pomiarów, 
− protokoły odbioru robót zanikających, 
− ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 
 
40. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót. 
Cena wykonania robót obejmuje odpowiednio: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 wykonanie podsypki piaskowej i podłoża betonowego, 

 wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem, 

 przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów dot. linii kablowej WLZ, 

 zakup, dostarczenie, montaż zbiornika przepompowni wraz z jej urządzeniami wewnątrz zbiornika, 

 zakup i montaż żurawika  

 pomiary i badania, 

 wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem, 

 próby szczelności, prace przygotowawcze i pomiarowe, 

 wykonanie terenu przepompowni (utwardzenie nawierzchni, ogrodzenie z furtką), 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
41. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE. 
Normy 

 PN- EN 12050 – 1:2002  Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu  - zasady budowy 
i badania. Część 1 – Przepompownie ścieków zawierające fekalia. 

 PN- EN 12050 – 4:2002  Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu  - zasady budowy 
i badania. Część 4 – Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami. 

 PN-76/E-05125   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

 PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 
poliwinylowej 

 PN-90/E-06401/04  Mufy kablowe 

 PN-90/E-06401/04  Głowice kablowe 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 
 

 Inne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom V - Instalacje 
elektryczne COBRTI INSTAL. 


