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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
  1. ST – 01   WYMAGANIA OGÓLNE 
2. ST – 02   ROBOTY ZIEMNE 
3. ST – 03   ROBOTY MONTAŻOWE 
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KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSZ 
 
 
 

L.p. Oznaczenie 
ST 

Kody dla grup, klas                       i 
kategorii robót 

Tytuł 

1 ST - 01 

45230000 - 8 
„Roboty budowlane w zakresie 
budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei, wyrównywania 
terenu” 

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
KANALIZACJI SANITARNEJ 
„TRANZYT MIŁOCICE OŁAWSKIE-
KOPALINA” W MIEJSCOWOŚCI 
MINKOWICE OŁAWSKIE, 
KOPALINA, GMINA JELCZ-
LASKOWICE. 
ETAP I 
 
WYMAGANIA OGÓLNE 

2 ST - 02 
45111200 - 0 
„Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne” 

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
KANALIZACJI SANITARNEJ 
„TRANZYT MIŁOCICE OŁAWSKIE-
KOPALINA” W MIEJSCOWOŚCI 
MINKOWICE OŁAWSKIE, 
KOPALINA, GMINA JELCZ-
LASKOWICE. 
ETAP I  
ROBOTY ZIEMNE 

3 ST - 03 
45232410 - 9 
„Roboty w zakresie kanalizacji 
ściekowej” 

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
KANALIZACJI SANITARNEJ 
„TRANZYT MIŁOCICE OŁAWSKIE-
KOPALINA” W MIEJSCOWOŚCI 
MINKOWICE OŁAWSKIE, 
KOPALINA, GMINA JELCZ-
LASKOWICE. 
ETAP I  
ROBOTY MONTAŻOWE 
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WYMAGANIA OGÓLNE ST - 01 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 
1.2. Zakres stosowania 

    1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I PODSTAWOWE OKREŚLENIA 

2.1. Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia 
2.2. Podstawowe określenia 

3. MATERIAŁY 
4. SPRZĘT 
5. TRANSPORT 
6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

6.1. Przekazanie Placu Budowy  
6.2.Zgodność robót z dokumentacją  i  S.T.  
6.3.Organizacja wykonywania robót 

    6.4. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
6.5. Plac Budowy 
6.6. Zabezpieczenie Placu Budowy  
6.7. Ochrona środowiska 
6.8. Ochrona przeciwpożarowa  
6.9. Ochrona interesów osób trzecich 
6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
6.11. Ochrona i utrzymanie robót 
6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
6.13. Działania związane z organizacją przed rozpoczęciem robót 
6.14. Przekroczenie urządzeń melioracji szczegółowej i odprowadzanie wód z pompowania 
6.15. Ochrona i utrzymanie robót 
6.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
6.17. Wykopaliska 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
    7.1. Program zapewnienia jakości (pzj) 

7.2. Zasady kontroli jakości robót 
7.3. Pobieranie próbek 
7.4. Badania i pomiary 
7.5. Raporty z badań 
7.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
7.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

8. DOKUMENTY BUDOWY 
8.1. Pozostałe dokumenty budowy 
8.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

9. OBMIAR  ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
9.2. Zasady określania ilości robót 
9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

10. ODBIÓR ROBÓT 
10.1. Rodzaje odbioru robót 
10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
10.3. Odbiór częściowy 
10.4. Odbiór końcowy robót 
10.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 
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11. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE  

12.1. Inne wymagania  
 
ROBOTY ZIEMNE ST – 02 13. ZAKRES ROBÓT ZIEMNYCH 
14. OKREŚLENIA PODSTAWOWE W ROBOTACH ZIEMNYCH 
15. MATERIAŁY W ROBOTACH ZIEMNYCH 
16. SPRZĘT W ROBOTACH ZIEMNYCH 
17. TRANSPORT W ROBOTACH ZIEMNYCH 
18. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 
      18.1. Przygotowanie do robót ziemnych 
      18.2. Odwodnienia 
      18.3. Wykopy 
      18.4. Przygotowanie podłoża 
      18.5. Obsypka, zasypka i zagęszczenie gruntu 
19. SZCZEGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 
      19.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
      19.1. Warunki gruntowo-wodne 
      19.2. Zabezpieczenie wykopów 
      19.3. Odtworzenie nawierzchni 
20. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  ZIEMNYCH 
21. OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH 
22. ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 
23. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
24. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
KANALIZACJA SANITARNA – ROBOTY MONTAŻOWE ST – 03 25. ZAKRES ROBÓT PRZY KANALIZACJI SANITARNEJ 
26. OKREŚLENIA PODSTAWOWE PRZY BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ 
27. MATERIAŁY PRZY BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ  

27.1. Materiały stosowane przy wykonaniu robót 
27.2. Deklaracja zgodności 
27.3. Składowanie materiałów 

28. SPRZĘT PRZY BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ  
29. TRANSPORT  PRZY BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ  
30. WYKONANIE  KANALIZACJI SANITARNEJ  
      30.1. Przygotowanie do robót  
      30.2. Roboty montażowe 
      30.3. Głębokość ułożenia, umieszczenia względem uzbrojenia podziemnego 
      30.4. Urządzenia na kanalizacji sanitarnej 
      30.5. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 
      30.6. Próba szczelności 
31. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  PRZY KANALIZACJI SANITARNEJ  
32. OBMIAR ROBÓT PRZY KANALIZACJI SANITARNEJ 
33. ODBIÓR ROBÓT PRZY KANALIZACJI SANITARNEJ 
34. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
35. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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WYMAGANIA  OGÓLNE  ST – 01 
 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot opracowania Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych wykonania i odbioru robót , 
które zostaną wykonane w ramach projektu kanalizacji sanitarnej „tranzyt Minkowice 
Oławskie -Kopalina” w miejscowości Minkowice Oławskie, Kopalina, gmina Jelcz-Laskowice 
– ETAP I. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1 
 
1.3.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
Zamawiający: Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice. 
 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I PODSTAWOWE OKREŚLENIA 
2.1. Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie 
grawitacyjno – ciśnieniowym. 
Inwestycja została podzielona na dwa etapy: 

 Etap I – budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości 
Minkowice Oławskie. 

 Etap II – budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej kanału tranzytowego z 
Minkowic Oławskich do miejscowości Kopalina. 

 
Zakres tego opracowania obejmuje teren miejscowości Minkowice Oławskie i Kopalina, 
który stanowi tłoczony kolektor ciśnieniowy do istniejącej kanalizacji sanitarnej                                
w  miejscowości Kopalina przy ul. Głównej. 
 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZADANIA: 
– Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej De200 PVC –  L = 5,0 m 
– Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej De110 PE –  L = 2465,4 m 
– Studnie czyszczakowe z kręgów betonowych DN1200 – 5 szt. 
– Studnia rozprężna z PE – 1 szt. 
 
Rodzaje robót występujące przy realizacji inwestycji 
– Roboty ziemne  
– Roboty montażowe 
Roboty te zostały dokładnie opisane w następnych rozdziałach. 
 Prace towarzyszące 
– Roboty pomiarowe, 
– Dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 
– Roboty geologiczne. 
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2.2. Określenia podstawowe Użyte w ST wymienione określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1. Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robót, 

ofertę, rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie. 
2. Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 
3. Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne 

Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 
postanowieniami  warunków umowy. 

4. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 
części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia. 

5. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości                        
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają 
zakryciu. 

6. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu 
wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy 
został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew 
postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego. 

7. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót 
oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami 
warunków umowy. 

8. Odbiór ostateczny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych                    
z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

9. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

11. Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, 
wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. (w rozumieniu Ustawy  Prawo Budowlane - 
Inżynierem określa się Inżyniera - koordynatora) 

12. Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór 
inwestorski dla celów Kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione                        
w Umowie. 

13. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

14. Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
15. Procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? Wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, 
aprobaty techniczne i instrukcje, 

16. Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania 

17. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i 
wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i 
płatności za roboty budowlane, włączony do Kontraktu  

18. Rysunki – oznaczają rysunki włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe                 
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i zamienne wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.  
19. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
20. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego 

21. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                            
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych             i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne   i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu także dziennik montażu. 

22. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi sporządzona przez Wykonawcę. 

23. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

24. Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

25. Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

26. Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

27. Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

28. Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

29. Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru  
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera Budowy. 

30. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach pomiarowych. 

31. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej 
Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

32. Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

33. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru . 
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34. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.                   
W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

35. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym.   

 
3. MATERIAŁY Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót  muszą 
uzyskać aprobatę Inżyniera i Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych              (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, S.T. i są dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.  
 
4. SPRZĘT Do wykonania robót należy stosować sprzęt sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inżyniera lub Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera lub Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 

 
5. TRANSPORT  Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera lub Inspektora Nadzoru 
środki transportu. 
Transport materiałów należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami Producenta. Materiały 
należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 
szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
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6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji, projektu  organizacji robót oraz poleceniami 
Inżyniera i Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi                       w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inżynier lub Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej a także             
w normach i wytycznych. Polecenia Inżyniera lub Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót.. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.1. Przekazanie Placu Budowy   Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Plac Budowy, Dziennik Budowy 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej.                       
Z przekazania Terenu Budowy sporządzony zostanie protokół. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. Wykonawca odpowiada przed Właścicielami nieruchomości, których 
teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest odtworzenie terenu budowy do stanu pierwotnego w 
przypadku zniszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót. 
 
6.2. Zgodność robót z dokumentacją  i  S.T. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca kolejność ich wartości: 
1/ Specyfikacja Techniczna 
2/ Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,            
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek.  W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest 
ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne                           z Dokumentacją Projektową i  S.T.  Dane  określone w 
Dokumentacji  Projektowej i w S.T. będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską  zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją  
Projektową  lub  S.T.  i  wpłynie to na niezadawalającą  jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt  Wykonawcy. 
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6.3. Organizacja wykonywania robót Na pełny cykl budowy kanalizacji składają się prace budowlane wykonywane w 
odpowiednich odcinkach w ramach poszczególnych etapów inwestycji. 
Dla całości inwestycji wykonywane są następujące czynności: 
– przygotowanie zaplecza budowy; 
– organizacja ruchu zastępczego (wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem                          

i organizacją ruchu powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem 
robót na danym obszarze); 

– przygotowanie Placu Budowy; 
– określenie strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i 
ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 
 

W ramach poszczególnych odcinków robót wykonywane są następujące operacje: 
– prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót  obiektu, 
– prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem, 
– przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych, 
– wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną, 
– oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe), 
– dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego, 
– rozbiórka istniejącej nawierzchni; 
– wykop i obudowa ścian; 
– ułożenie rur i zabezpieczającej podbudowy; 
– odbiór ułożonego odcinka, próba ciśnienia; 
– zasypanie i zagęszczenie zasypanego wykopu; 
– odtworzenie nawierzchni wg wymagań Właścicieli terenów, na których prowadzone są 

prace budowlano-montażowe. 
 

6.4.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Wykonawca, w ramach Kontraktu, jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p. poż., 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze 
Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym, itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także 
zaplecze magazynowania materiałów. W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt 
wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz koszt 
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na teren budowy, 
takich jak energia elektryczna,  woda i ścieki. W Cenę Kontraktową winny być włączone 
również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z 
tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy 
i doprowadzeń po ukończeniu budowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 
mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny 
za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń. Do obowiązków 
Wykonawcy należy ochrona i kontrola dostępu do zaplecza budowy, Placu Budowy, kontrola 
wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów. 
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6.5. Plac Budowy Projektowana kanalizacja stanowi liniowy obiekt budowlany, uzupełniający istniejącą 
infrastrukturę techniczną w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu. Kanalizacja  ułożona 
zostanie wzdłuż ciągów komunikacyjnych – w drogach lub poboczach, na terenach działek 
prywatnych i  gminnych, w gruntach należących instytucji prywatnych i państwowych.  
Zasięg kanalizacji obejmuje wszystkie posesje przewidziane do skanalizowania na etapie 
niniejszego projektu. Na trasie projektowanej kanalizacji występują zbliżenia i skrzyżowania                  
z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. 
Wzdłuż trasy budowy kanalizacji, w obrębie pasa roboczego, należy przygotować Plac 
Budowy.  
W obrębie pasa  roboczego zlokalizowane zostaną: 
– wykop wzdłuż trasy kanałów i rurociągów, 
– ścieżka wzdłuż krawędzi wykopu o szerokości 0,7 do 1,0 m, 
– miejsce składowania prefabrykatów, 
– pas transportu. 
W pasie roboczym należy również uwzględnić odkład ziemi wzdłuż całej trasy kanalizacji. 
Zbędną ziemię z wykopu należy wywozić w miejsce wskazane przez Inwestora. Plac Budowy 
należy oznaczyć znakami drogowymi, oświetlić i wyposażyć w mostki do przejścia i 
przejazdu. Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze należy zmagazynować na zapleczu 
budowy                     i dowozić przed rozpoczęciem robót montażowych w ilości potrzebnej 
do wykonania poszczególnych odcinków roboczych projektowanej kanalizacji. 
 
6.6. Zabezpieczenie Placu Budowy  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Placu Budowy 
oraz  poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności:  
– Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane                  

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

– Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 
objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg).                
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco i uzgadniany z właścicielem drogi oraz 
policją. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez Inżyniera.  

– Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem,                  
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót.  

– Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.  

– Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie 
podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Tablice informacyjne 
Wykonawca dostarczy i zamontuje na Placu Budowy tablice informacyjne. Powinny być to: 
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1. Tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa 
budowlanego; 

2. Tablice informacyjne właściwe dla realizacji robót współfinansowanych przez Unię 
Europejską; 

3. Tabliczki znamionowe na urządzeniach. 
 
6.7. Ochrona środowiska Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
– utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie budowy.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
– lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
– środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru 

Zabezpieczenie zieleni 
W pobliżu projektowanych tras rosną drzewa, które w trakcie robót mogą być narażone na 
uszkodzenia. W celu ich ochrony należy:  osłaniać pnie drzew rosnących w pobliżu wykopów,  roboty ziemne w pobliżu systemu korzeniowego wykonywać ręcznie,  odsłonięte korzenie zabezpieczyć przed przesuszeniem,  nie lokalizować składów i dróg dojazdowych w pobliżu drzew,  zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. 
Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 
Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie 
odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. 
Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów , w tym opłat za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska.  
Odpady z podgrup: 
– 17.01 (Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej),  
– 17.02 (Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych),  
– 17.03 (Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych),  
– 17.05 (Gleba i ziemia /włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz 

urobek              z pogłębiania/),  
– 17.06 (Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest)   
– 17.09 (Inne odpady z budowy, remontów i demontażu ) 
będące odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się 
odwozić na wskazane przez Inwestora najbliższe składowisko odpadów.  
Asfalt z rozbiórki dróg musi być utylizowany. Zagospodarowanie części gruzu asfaltowego 
przewidywać będzie także jego przerób wtórny przez firmy zajmujące się budową i 
remontami nawierzchni drogowych. Podobnie jak w przypadku nadmiaru urobku tak i w 
przypadku omawianych odpadów budowlanych na Wykonawcy robót, ciąży obowiązek 
złożenia informacji o sposobach gospodarowania tymi odpadami. Wykonawca robót winien 
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jeszcze przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę Właściciela składowiska na przyjęcie 
omawianych odpadów. 
 
6.8. Ochrona przeciwpożarowa  W zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów obowiązują przepisy BHP związane                       
z ewentualnością występowania zagrożenia wybuchem. W obrębie stref ostrożności 
przeciwpożarowej dla wykonania czynności przez pracowników wymagane jest w 
szczególności stosowanie następujących zasad:  

– sprawdzanie stopnia przewietrzania przestrzeni w studzienkach i wykonanie 
sprawdzających  pomiarów obecności i stężeń głównie metanu i siarkowodoru, 

– przy nie zastosowaniu przewietrzania ani pomiarów, traktowanie tych stref jako 
potencjalnie zagrożonych wybuchem stosownie do brzmienia normatywnych 
wymagań BHP. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie Placu Budowy, w  magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
6.9. Ochrona interesów osób trzecich  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
Właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji                  i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane            w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera, Inspektora Nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
  
6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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6.11.  Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez  Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były                    w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
pogwarancyjnego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inżyniera lub Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                        
i miejscowe  oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  z 
robotami         i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod. W sposób ciągły będzie informować Inżyniera i Inspektora Nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
6.13. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie ich zakończenia. 
Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniające oraz właścicieli i dzierżawców 
terenu objętego budową, stosownie do uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do 
projektu budowlanego. 
Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 
związane            z budową sieci kanalizacji sanitarnej. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
6.14. Przekroczenie urządzeń melioracji szczegółowej i odprowadzenie wód                            

z pompowania Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem 
właściciela lub organu administrującego ciekami oraz kanalizacją deszczową, o terminie 
rozpoczęcia prac związanych z przekroczeniem tych rowów. Przekroczenia należy wykonać 
zgodnie                              z dokumentacją projektową. W przypadku zmiany technologii 
robót nowe warunki realizacji należy uzgodnić z administratorem cieku. Zakończone prace 
należy zgłosić właścicielowi urządzeń i uzyskać pozytywną opinię odbioru. Po wykonaniu 
robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą zawierającą 
operat geodezyjny przejścia pod rowami.          
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W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych 
należy zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie 
tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania. 
Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że są włączone w cenę kontraktową. 
 
6.15. Prace wykonywane w pasie drogowym. Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym 
urządzeń wymaga zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Zajmujący pas 
drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi 
odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku 
z prowadzonymi robotami. Przed rozpoczęciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) 
wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem 
przekazania terenu. Po zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego należy 
przywrócić do stanu pierwotnego. Zakończenie prac należy zgłosić właścicielowi i uzyskać 
pozytywną opinię odbioru. Wszelkie koszty związane z w/w zezwoleniami nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
 
6.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów    o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
 
6.17. Wykopaliska Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości                   
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wykonawca poniesie 
koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z 
zamawiającym                          i wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub 
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Program zapewnienia jakości (pzj)   Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie od aprobaty Inżyniera              
i Inspektora Nadzoru  programu zapewnienia jakości  (PZJ),  w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i poleceniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
– sposób zapewnienia bhp, 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
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– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt                w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi i Inspektorowi Nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą  każdy asortyment robót: 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, kruszyw itp., 
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 

legalizacja             i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymaganiom. 
 
7.2. Zasady kontroli jakości robót. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w S.T. Minimalne wymagania co do zakresu badań ich 
częstotliwość są określone w S.T., normach          i wytycznych oraz warunkach technicznych 
odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier z Inspektorem Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
Zamówieniem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor 
Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych  w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
7.3. Pobieranie próbek. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
niego. 
 
7.4. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w S.T., stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera i Inspektora Nadzoru. 
 
7.5. Raporty z badań. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
7.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania., i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami S.T. na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i S.T. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
7.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń. Inżynier w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest Producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w S.T. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez S.T., każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez Producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały posiadające atest, a urządzenia - 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z S.T. to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
 



19 
 

8. DOKUMENTY BUDOWY Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej                         i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do Dziennika Budowy  protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika należy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                

w  robotach, 
– uwagi i polecenia Zamawiającego, 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                         

i   końcowych odbiorów robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym    

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z wymaganiami 
klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie  
wykonywania robót, 

– dane dotyczące wykonywania zabezpieczenia robót,  
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek, oraz wyniki przeprowadzonych 

badań  z podaniem, kto je przeprowadzał, 
– wyniki prób  szczelności elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
Dziennika Budowy będą przez Wykonawcę rozpatrzone z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy  robót. 
Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego              
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                            
w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze              
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 
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Rysunki powykonawcze 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian. Zmiany te 
należy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu. Po 
zakończeniu robót rysunki te zostaną dostarczone Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca winien przekazywać Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej 
raz w miesiącu w celu dokonania przeglądu. 
 
8.1. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w/w następujące dokumenty : 
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b/ protokoły przekazania Placu Budowy , 
c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d/ protokoły odbioru robót, 
e/ protokoły z narad  i ustaleń, 
f/ operaty geodezyjne, 
g/ plan „BIOZ”, 
h/ korespondencję na budowie. 
8.2. Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze  
dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
9. OBMIAR  ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inżyniera i Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki będą wpisywane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach 
podanych                        w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w S.T. nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione, 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru, na piśmie. Obmiar robót będzie przeprowadzony z 
częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Zasady określania ilości robót  Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych,                      
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robót.  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszelkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie Obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 



21 
 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały czas robót. 
Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym  
wymaganiom S.T. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także             
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar podlegający 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
10. ODBIÓR ROBÓT 
10.1. Rodzaje odbioru robót W zależności od ustaleń odpowiednich S.T., roboty podlegają  następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  odbiorowi częściowemu,  odbiorowi końcowemu,  odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
10.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 
przeprowadzone pomiary,                     w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, S.T. i 
uprzednimi  ustaleniami. 
 
10.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót . 
 
10.4. Odbiór końcowy robót Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości i jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi                      
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera i Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  
Odbioru  końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót  z Dokumentacją Projektową i S.T. W toku odbioru końcowego komisja 



22 
 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności  i ustala nowy termin  odbioru końcowego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej  Dokumentacją Projektową i S.T. z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych. 
 
10.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego robót Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego jest protokół sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami;  dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  szczegółowe specyfikacje techniczne,;  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;  protokoły odbiorów częściowych;  recepty i ustalenia technologiczne;  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały);  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z S.T.                    

i programem zapewnienia jakości (PZJ);  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z S.T. i programem zabezpieczenia jakości (PZJ);  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (itp. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń,;  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.  Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Wykonania, Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu rozliczenie ostateczne. Wraz z rozliczeniem Wykonawca 
przedkłada pisemne zwolnienie z zobowiązań. 
 
11.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI Zgodnie z umową 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
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ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana 
przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób 
scalony, przyjmując jednostkę przedmiaru dla roboty wiodącej i uwzględniając udział robót 
towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować 
wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędny do 
kompletnego wykonania prac ) inny niż podany w S.T. nie będzie podstawą do zmian cen 
jednostkowych Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 

 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy /PN/, przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie                    
z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest                 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie                    
z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi   w Polsce. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.  
12.1. Inne wymagania Wykonawca powinien liczyć się z możliwością dodatkowych utrudnień i prac dodatkowych, 
naprawą uszkodzonych, niezinwentaryzowanych elementów uzbrojenia podziemnego, 
odtworzenia elementów zagospodarowania. 
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ROBOTY ZIEMNE    ST – 0 2 
 
13. ZAKRES ROBÓT ZIEMNYCH Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe 
związane z budową kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej tranzyt z Minkowic Oławskich do 
Kopaliny, gmina Jelcz-Laskowice – ETAP I. 
Zakres robót  obejmuje:    
– usunięcie nawierzchni, 
– wykopy w gruncie, wąsko- i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład                  

i z wywozem, 
– umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, 
– podsypka i obsypka z gruntu dowiezionego, 
– zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 
– zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 
– odtworzenie nawierzchni, 
– plantowanie 
– wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na 

składowisko    z jego utylizacją, 
– odwodnienie wykopów, 
– ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 
 
14. OKREŚLENIA PODSTAWOWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
Ponadto:  wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla 

urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd 
ziemnych,  głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych            
w osi wykopu,  zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym 
zagęszczeniem,  przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych                                
i melioracyjnych,  ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 
nasypów lub wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko,  wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m,   nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których 
grunt jest celowo zagęszczony,  odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 
składowiska bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego 
zasypania wykopu,  wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona 
wg wzoru: 
 Is = Pd / Pds 
gdzie: 
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
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Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora,  pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym 
bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica).  stabilizacja mechaniczna – to proces technologiczny polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności 
optymalnej.  betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach 
połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  nawierzchnia z kruszywa łamanego – jedna lub więcej warstw zagęszczonego 
kruszywa, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  pobocze gruntowe – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania 
się pojazdu, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do 
ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, 
wykonana z gruntu odpowiednio wyrównanego i ukształtowanego w profilu 
poprzecznym i podłużnym oraz zagęszczonego.  rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.  prefabrykat – element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po 
zamontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu.  nawierzchnia twarda nieulepszona – nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego 
ruchu samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort 
jazdy – wibracje i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowa lub żwirowa.  nawierzchnia żwirowa – nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której 
warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy 
spoiwa.  beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.  beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, 
wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w 
wyniku hydratacji cementu.  mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w 
stanie umożliwiającym zagęszczanie wybraną metodą. 

 
15.  MATERIAŁY W ROBOTACH ZIEMNYCH Materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych będą: 
– grunt wydobyty z wykopów, 
– grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy na 

wymianę gruntu, 
– materiały do umocnienia wykopów, 
– materiały do odwodnienia wykopów, 
– materiały na kładki dla pieszych, 
– materiały do odtworzenia nawierzchni. 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie w/w. materiały pozyskane z 
wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i 
właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy                  w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Składowisko 
kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone           z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
 
16. SPRZĘT W ROBOTACH ZIEMNYCH Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST – 01. Roboty ziemne prowadzone 
mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Sprzęt używany do realizacji robót 
powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
 
17. TRANSPORT W ROBOTACH ZIEMNYCH Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy stosować 
środki transportu, spełniające warunki ogólne, podane w ST – 01. Zwiększenie odległości 
transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru. 
 
18. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 
18.1. Przygotowanie do robót ziemnych Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
– zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego, 
– zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami                    

i wymiarami istniejących i projektowanych  budowli, wynikami badań geotechnicznych 
gruntu, 

– wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych wykopów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony,  
głębokości wykopów. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - 
poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. założyć ciąg reperów roboczych, 

– przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów itp., 
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

– wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi 
zarówno zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, wykonać przekopy poprzeczne, 

– usunąć nawierzchnie,  
– odwodnić teren budowy. 
 
18.2. Odwodnienia     Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
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zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek 
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących 
zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 
Podział obiektów do odwodnienia jest następujący: 
– wykopy liniowe (kanały), których dno znajduje się poniżej zwierciadła wody na 

głębokości przekraczającej 0,5 m będą odwadniane za pomocą igłofiltrów – dotyczy to 
także przepompowni;  

– wykopy liniowe (kanały), których dno znajduje się poniżej zwierciadła wody do 0,5 m 
będą odwadniane za pomocą drenażu poziomego i lokalnych rząpi wyposażonych w 
pompy zatapialne; 

– nie wymagają odwodnienia wykopy liniowe i przepompownie, których dno znajduje się 
powyżej zwierciadła wód gruntowych, a także odcinki wykonywane pod przeszkodami 
terenowymi (droga) metodą przecisków w stalowej rurze osłonowej; odwodnienie 
komór przeciskowych podlega regułom wyżej opisanym. 

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków 
gruntowo-wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inspektorem Nadzoru. 
Przy prowadzeniu robót ziemnych w obrębie warstwy gruntów spoistych wykopy należy 
chronić przed wpływem wód opadowych czy przemarzaniem. W miejscach występowania 
piasków pylastych niedopuszczalne jest przy obniżaniu zwierciadła wody gruntowej 
przepompowywanie wody bezpośrednio z wykopów. 
 
18.3. Wykopy  Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji 
projektowej, szerokość winna być dobrana do średnicy kanału. Wykopy należy prowadzić 
zgodnie z PN-B-10736:1999. W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy 
wykonywać ręcznie.                W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w 
zależności od zagłębienia przewodu                   i warunków gruntowych grodziami lub 
wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki systemowe dobrane stosownie 
do warunków gruntowych i zagłębienia. W przypadku wykopów pod przyłącza, istniejące 
ogrodzenia przydomowe należy zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać 
ich demontażu na długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i 
ponownie zamontować. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez wykonawcę 
na odkład lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyższym od 
rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Przy wykonywaniu 
wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej 
niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i 
odkształcaniem. W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych  z wykopem należy wykonać 
przykrycie wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 
Uwagi: 
1. Roboty ziemne można prowadzić tylko w wykopach odwodnionych. 
2. Uszkodzone ciągi drenarskie należy odbudować.  
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3. Wykop przed ułożeniem przewodu powinien być bezwzględnie odebrany przez służby  
geotechniczne celem sprawdzenia, czy rodzaj gruntów po trasie wykopu pokrywa się                  
z wynikami badań geotechnicznych.  

 
18.4. Przygotowanie podłoża Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 

– nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
– materiał nie może być zmrożony, 
– nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97. 
 
Technologia posadowienia przewodów  
Z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rurę 
kawałków drewna lub kamieni. Posadowienie kanałów i rurociągów ciśnieniowych w 
zależności od rozpoznanych warunków geologicznych dla terenu inwestycji: 
– Kanały De200 mm posadowić na podsypce z piasku dowiezionego o grubości 20 cm, zaś 

kanały De160 mm i rurociągi ciśnieniowe na podsypce z piasku dowiezionego o grubości 
15cm. Górną część podbudowy należy zagęścić i wyprofilować w obrębie kąta 90˚. 

– W razie napotkania soczewki z gruntu w stanie miękkoplastycznym (pyły, piaski 
gliniaste, gliny pylaste, gliny piaszczyste) piaszczystą podbudowę należy wzmocnić ławą 
żwirową              o grubości 20 cm, ze żwiru sortowanego i płukanego o granulacji 8/12 
mm z zagęszczeniem. W przypadku, gdy w poziomie posadowienia rurociągów zalegają 
namuły gliniaste i torfy           w stanie plastycznym, grunty te należy wymienić aż do 
warstwy gruntu nośnego. Ławę żwirową stosować również w gruntach wodonośnych i 
jako warstwę wyrównawczą na dnie wykopu w gruntach zbitych i skalistych oraz w razie 
naruszenia gruntu rodzimego innego niż piaszczysty jak również  w razie konieczności 
obetonowywania rur. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka przewodu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura 
spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Przed przystąpieniem do wykonania 
podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  
Posadowienie studzienek, ława betonowa, rodzaj obsypki i podsypki, stopień zagęszczenia 
gruntu– zgodnie z „Instrukcją montażową studni .....” Producenta, którego studnie 
zastosowane zostaną podczas realizacji Inwestycji. 
   
18.5. Obsypka, zasypka i zagęszczenie gruntu Obsypkę rurociągów wykonać wyłącznie z gruntu piaszczystego dowożonego. Dowóz piasku 
na budowę z miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Zasypanie wykopów powyżej warstwy 
ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, piaszczystym. 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co 
najmniej 0,3 m. 
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 
– etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 
– etap II – po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 
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– etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie przekracza 30 mm, 
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie 
większej niż 0,2 m, zwracając uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, wokół 
studzienek                             i przepompowni. Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych i 
przepompowni wykonywać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20 cm wraz z 
jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. Do zagęszczenia obsypki zaleca się 
stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100kg). Używanie wibratora 
bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne. Wibrator używać można, gdy nad rurą ułożono 
warstwę gruntu o grubości, co najmniej 0,3 m. 
Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem 
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad 
rurociągiem. Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie 
przekraczającymi 20 cm wraz  z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą BN-
77/8931-12. 
Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na 
całej długości tras rurociągów. Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione                         
z Inspektorem Nadzoru. 
 
19. SZCZEGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 
19.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Obszar charakteryzuje się zabudową jednorodzinną z nielicznymi budynkami usługowymi. 
Działki, na których realizowana będzie inwestycja stanowią własność: 

– Gminy Jelcz-Laskowice (drogi gminne o nawierzchni tłuczniowej, ziemnej); 
– Zarządu Dróg Powiatowych (drogi powiatowe o nawierzchni bitumicznej, 

tłuczniowej, tereny zielone, kostki betonowej); 
Przekroczenie przepustu, w dz. nr 314 na wysokości działki 298 w m. Kopalina, kanalizacją 
sanitarną projektuje się wykonać metodą bezwykopową. Na reszcie terenu objętym projektem 
przewiduje się wykonywanie wykopów metodą rozkopu. W ramach przedsięwzięcia nie 
przewiduje się rozbiórek obiektów budowlanych. Istniejący stan zainwestowania terenu to 
również infrastruktura techniczna w zakresie sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, 
telekomunikacyjnej. 
Sieć kanalizacji sanitarnej jest obiektem podziemnym o przebiegu liniowym. Po zakończeniu 
jej realizacji przewiduje się odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego celem kontynuacji 
dotychczasowego sposobu użytkowania. Jedynym obiektem, którego budowa spowoduje 
zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania terenu są lokalne przepompownie ścieków, 
których teren będzie utwardzony i wygrodzony (ok. 20m2).  
 
19.2. Warunki gruntowo – wodne  
Dla potrzeb niniejszego opracowania została opracowana dokumentacja geotechniczna                 
z polowych badań podłoża gruntowego wykonana przez firmę PWB Geo, ul. Owsiana 16, 56-
400 Oleśnica. 

Z  uwagi na proste  warunki  gruntowe  oraz  zwierciadło  wody  poniżej  poziomu  
posadowienia  oraz  rodzaj  konstrukcji  projektowanej  kanalizacji  zakłada  się  dla  niej  
warunkowo kategorię geotechniczną I.  
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  Planowana inwestycja mieści się w miejscowość  Minkowice  Oławskie i Kopalina 
położona  jest  w  województwie  dolnośląskim,  w powiecie oławskim, w gminie Jelcz - 
Laskowice. We wsi znajduje się zespół szkół (PSP i PG),  niepubliczne  przedszkole,  a  także  
kościół  parafialny.  Do  parafii  Minkowice  należą Biskupice  Oławskie,  Kopalina,  
Miłocice.  Na  terenie  wsi  znajduje  się  jednostka  Ochotniczej Straży Pożarnej włączona do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  

Równina Oleśnicka pod względem geologicznym jest to obszar monokliny śląsko- 
krakowskiej i monokliny przedsudeckiej, pokryty osadami plejstoceńskimi i holoceńskimi -  
iłami, piaskami, żwirami, glinami oraz lessami. Duże obszary w północnej części pokryte są 
piaszczystymi osadami sandrowymi. W części południowej przeważają gliny zlodowaceń 
środkowopolskich.  

W miejscowości Minkowice Oławskie północna jej cześć jest położona wyżej , teren 
zapada w  stronę  południową  tam  gdzie  się  znajduje  stacja  kolejowa  przy  trasie  
kolejowej  Opole-Wrocław.  Rzędna  terenu  wynosi  od  około  148  m  n.p.m.  do  około  
137  m  n.p.m.  w  rejonie stacji  Kolejowej.  Najbliższy  ciek  wodny  (bez  nazwy)  znajduje  
się  w  południowej  części miejscowości, znajduje się w zlewni rzeki Odry.  

W  wyniku  prac  dokumentacyjnych  w  podłożu  projektowanej  sieci  stwierdzono  
występowanie  gruntów  plejstoceńskich,  spoistych  w  postaci  glin  zwałowych 
skonsolidowanych  typu  ”B”,  piasków  gliniastych  oraz    nie  spoistych  piasków  drobnych  
pochodzenia  piaski  i  żwiry  wodnolodowcowe. 

Zgodnie  z  regionalizacją  hydrogeologiczną  rejon  badań  położony  jest  w  obrębie  
Regionu  Wrocławskiego.  W  trakcie  prac  wiertniczych  stwierdzono  występowanie  
ciągłego lustra  wód  podziemnych,  w  zależności  od  terenu  lustro  wody  ma  charakter  
swobodny  lub napięty. 
 
CHARAKTERYSTYKA  WARUNKÓW  GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKICH  
 
-  Opis  geotechniczny  podłoża  gruntowego  
  Na  podstawie  wyników  przeprowadzonych  badań  oraz  analizy  materiałów  
archiwalnych, na terenie przewidzianym pod zabudowę, w podłożu budowlanym wydzielono  
8  warstw  geotechnicznych,  różniące  się  charakterem  litologicznym  i  własnościami  
geotechnicznymi. Występujące  w  podłożu  projektowanej  inwestycji  grunty  rodzime  
sklasyfikowano  zgodnie  z  Normą  PN-81/B-03020  do  ośmiu  warstw  geotechnicznych  
wydzielonych  pod  względem genetycznym oraz cech fizycznych i mechanicznych gruntów. 
Gleba nie została uwzględniona w wydzielonych  warstwach  geotechnicznych.  Jest  to  grunt  
organiczny  nie  nadający  się  do posadawiania.   
 
Wydzielone warstwy geotechniczne opisano poniżej:  
GRUNTY ANTROPOGENICZNE  
Grunty  antropogeniczne  stanowią  występujące  przypowierzchniowo  współczesne nasypy  
niebudowlane  nN  .Gruntom  tym  z  uwagi  na  niekontrolowany  i  zróżnicowany  skład 
gruntowy  oraz  zawartość  cząstek  zawierających  części  organiczne  nie  przypisano  
parametrów geotechnicznych. Z uwagi na niejednorodność i ściśliwość grunty ten warstwy  
nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego.   
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PLEJSTOCENSKIE GRUNTY NIESPOISTE  
Utwory te reprezentowane są przez piaski drobne. Podzielono je, wydzielając kolejno  
warstwy o zróżnicowanym zagęszczeniu. 
Warstwa I  
Do  warstwy  tej  zaliczono  plejstoceńskie,  wodnolodowcowe  osady  niespoiste,  
wykształcone jako średniozagęszczone (uśrednione I D =0,50) piaski drobne, piaski drobne na 
z domieszkami, piaski pylaste. 
Warstwa II  
Do warstwy tej zaliczono plejstoceńskie, tarasów wodnolodowcowe osady niespoiste,  
wykształcone jako średniozagęszczone (uśrednione I D =0,55) piaski grube.   
GRUNTY SPOISTE   
Grunty  te  stanowią  plejstoceńskie,  utwory  lodowcowe.  Dla  glin  tych  przyjęto  grupę  
konsolidacji B. Grunty te dominują na większości omawianego obszaru Dokumentacja  
geotechniczna  dotycząca  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  w  miejscowości  
Minkowice Oławskie gmina Jelcz  - Laskowice dla budowy kanalizacji sanitarnej.  
Warstwa B1  
Do warstwy tej zaliczono plejstoceńskie, lodowcowe osady spoiste, wykształcone jako  
twardoplastyczne (uśrednione I L =0,005)  żwiry gliniaste, gliny pylaste. 
Warstwa B2  
Do warstwy tej zaliczono plejstoceńskie, lodowcowe osady spoiste, wykształcone jako  
twardoplastyczne (uśrednione I L =0,10) piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny .  
Warstwa B3  
Do warstwy tej zaliczono plejstoceńskie, lodowcowe osady spoiste, wykształcone jako  
twardoplastyczne (uśrednione I L =0,15) piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste.  
Warstwa B4  
Do warstwy tej zaliczono plejstoceńskie, lodowcowe osady spoiste, wykształcone jako  
twardoplastyczne (uśrednione I L =0,24) piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyły.  
Warstwa B5  
Do warstwy tej zaliczono plejstoceńskie, lodowcowe osady spoiste, wykształcone jako  
plastyczne (uśrednione I L =0,35) gliny piaszczyste, pyły z domieszkami, piaski gliniaste.  
  
-  Warunki wodne  

Woda  gruntowa  została  nawiercona  nie  we  wszystkich  otworach..  Wysokość  
wód gruntowych ma ścisłe powiązanie z opadami atmosferycznymi i porą roku. Woda 
kształtuje się od poziomu 0,8 m p.p.t. w otworze OW21zwierciadło ma charakter swobodny. 
Natomiast najgłębiej zwierciadło wód zostało nawiercone w otworze OW16 na głębokości 3,3 
m p.p.t. Średnio woda zalega na poziomie około 2,0 m p.p.t.  Poziom wód należy uznać jako 
średni. Woda  ulega  wahaniom,    zależnie  od  pory  roku  i  opadów  atmosferycznych  
lustro  wód podziemnych może być wyższe lub niższe.   
  
PODSUMOWANIE  I  WNIOSKI  
 
- Niniejszą dokumentację wykonano w oparciu o prace terenowe, obejmujące wykonanie  
dwóch otworów wiertniczych o metrażu całkowitym 100 mb.  
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-  Na  podstawie  przeprowadzonych  badań  oraz  wytycznych  normy  PN-81/B-03020  – 
„Grunty  budowlane  –  posadowienie  bezpośrednie  budowli”,  wydzielono  osiem  warstw  
geotechnicznych.  
-  W  wierzchnich  warstwach  zalegają  grunty  antropogeniczne  są  to  nasypy  
niekontrolowane . Jeżeli kanalizacja sanitarna musiała by być posadowiona na nasypach  
bezwzględnie  należy  zastosować  miejscową  wymianę  gruntu,  który  należy  zagęścić  
warstwowo aby nadać mu odpowiedni wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż I S =0,97.  
-  Miejscowość  zalega  na  gruntach  spoistych  skonsolidowanych  typu  „B”.  Są  o  grunty 
nośne  nadające  się  do  bezpośredniego  posadowienia  lub  na  gruntach  niespoistych  
wodnolodowcowych piaskach.  
-  Podczas  wykonywania  prac  ziemnych  w  niektórych  rejonach  Minkowic  Oławskich 
problemem  może  być  jedynie  dość  płytkie  zleganie  zwierciadła  wód  gruntowych  co 
powodować  będzie  utrudnienia  w  prowadzeniu  robót  ziemnych.  Dla  bezpiecznego 
prowadzenia  robót  w  tych  rejonach  należy  przewidzieć  odwodnienie  wykopu.  (np.  za 
pomocą igłofiltrów).  
- W przypadku wykonywania wykopów w gruntach spoistych lub ich odsłonięcia poprzez 
zdjęcie  humusu,  należy  pamiętać,  że  są  to  grunty  szczególnie  wrażliwe  na  zmiany 
warunków atmosferycznych. Podczas wykonywania robót ziemnych powinno się zwrócić 
szczególną  uwagę  na  ich  ochronę  przed  kontaktem  z  wodami  opadowymi   
i podziemnymi, aby nie dopuścić do większego uplastycznienia. Należy także pamiętać,  
aby nie narażać tych gruntów na nagłe spadki temperatur poniżej 0ºC, gdyż mają one  
tendencję do wysadzinowości. Nie stosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do  
pogorszenia parametrów geotechnicznych.  
- W zawiązku z zaleganiem warstw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalęgających 
poziomo,  brakiem  występowania  niekorzystnych  zjawisk  geologicznych,  warunki 
gruntowe można uznać jako proste. W niektórych przypadkach, tam gdzie kanalizacja będzie  
posadowiona  płytko  ze  względu  na  zaleganie  nasypów  lub  poziomu  wody gruntowej, 
warunki należy uznać jako złożone. 
 
19.3. Zabezpieczenie wykopów Dla bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót należy 
koniecznie przestrzegać następujących zasad:  roboty przy wykopach liniowych prowadzić krótkimi odcinkami;  w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalować,    

rozeprzeć i zabezpieczyć;  nie dopuszcza się pozostawiania wykopów nie oszalowanych i niezabezpieczonych na 
dzień   następny;  ziemię z wykopu należy składować przy wykopie, gdy trasa kanału lub rurociągu 
przebiega po użytkach zielonych;  w miejscach skrzyżowania z przejściami należy zastosować kładki z poręczami. 

W miejscach lokalizacji studzienek poszerzenie obudowy dostosować do wymiaru wykopu 
budowlanego. Zabezpieczenie ścian przez obudowę dwustronną należy wykonywać 
jednocześnie z odspajaniem gruntu w wykopie i wydobywaniem na powierzchnię urobku. 
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19.4. Odtworzenie nawierzchni Prace montażowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej będą prowadzone w wykopach 
otwartych, natomiast przejście pod przepustem metodą bezwykopową. Przyjęto do odbudowy 
nawierzchni jezdni na długości i szerokości prowadzonych robót, z uwzględnieniem klina 
odłamu. Natomiast zakłada się odtworzenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na całej 
szerokości jezdni. Konstrukcję jezdni rozebrać na szerokości wykopu, powiększonego po obu 
stronach o szerokość 0,40-0,6m. Partię gruntu w klinie odłamu usunąć do głębokości ok. 1,0 
m. Materiał pochodzący z rozbiórki nawierzchni jezdni (kora asfaltowa) wywieść na 
składowisko materiałów bitumicznych. Po wykonaniu prac montażowych, wykop zasypywać 
materiałem przepuszczalnym piaszczystym lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20mm. 
Zasypkę układać warstwami, równomiernie po obu stronach rurociągu. Grubość układanej 
warstwy zasypki nie może przekraczać 30 cm. Wykluczyć zasypywanie wykopów materiałem 
rodzimym, pochodzącym z wykopu. Do zasypki nie stosować żużla, gruntu kamienistego lub 
innych materiałów, które mogą spowodować uszkodzenie rurociągu. Zasypkę zagęszczać 
niezwłocznie po wbudowaniu. Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod nawierzchnię jezdni - co 
najmniej 1,00.  
Materiał pochodzący z rozbiórki nawierzchni jezdni bitumicznej i nienadający się do 
powtórnego budowania (ostateczna decyzja należy do Inspektora Nadzoru i Inwestora) należy 
wywieźć na składowisko. Kostkę kamienną pozyskaną podczas prac budowlano-
rozbiórkowych nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy przekazać do dyspozycji 
Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie wraz z dowozem na Obwód Drogowy w 
Miłoszycach. Konstrukcję odtworzenia nawierzchni jezdni oraz schemat odbudowy, 
uwzględniający zastosowanie klina odłamu przedstawiono na załącznikach graficznych 
dokumentacji dt odtworzenia nawierzchni.  
Połączenie starej i nowej nawierzchni bitumicznej, oczyścić i posmarować asfaltem 
upłynnionym lub emulsją asfaltową. Wbudowana mieszanka mineralno - asfaltowa powinna 
być przebadana, a jej właściwości, zgodne z receptą. Mieszankę mineralno-asfaltową 
wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych (min. temperatura powietrza w 
ciągu ostatnich 24 h nie może być niższa od +5°C przed przystąpieniem do robót i nie niższa 
niż: +10°C w czasie robót). Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 
względem siebie co najmniej o 15 cm (tzw. zakładkowe połączenie warstwy nawierzchni przy 
jej odbudowie). Złącza powinny być całkowicie związane, a powierzchnie przylegających 
warstw powinny być w jednym poziomie. Po zasypaniu i zagęszczeniu wykopu piaskiem 
(Is=1,0), należy wyprofilować skarpę o nachyleniu 1:1,5, a następnie obsypać skarpę 
humusem gr. 15,0cm i obsiać mieszanką trawiastą 
 
19.4.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI – DROGA POWIATOWA 
(NAWIERZCHNIA BITUMICZNA) 
 
Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto jak dla drogi o ruchu kategorii KR-4 (warstwę 
ścieralną odtworzyć na długości prowadzonych robót i całej szerokości pasa jezdni): 
 
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm; 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6 cm; 
 podbudowa z mieszanki min-asfaltowej ACWMS 20 gr. 6 cm 
 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 50 kg/m 2 ; 
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm; 
 warstwa z gruntów stabilizowanych spoiwem cementowym o Rm=2,5 MPa, gr. 25 cm; 
 zasypka kanału z piasku (I s =1,0) 
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Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu wpięcia uwzględniono klin odłamu (rys. 2). 
 
19.4.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA – DROGA POWIATOWA 
(NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA) 
 
 górna warstwa podbudowy z tłucznia 0/31,5 gr. 10 cm; 
 dolna warstwa podbudowy z tłucznia 0/63 gr. 20 cm; 
 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm; 
 zasypka kanału z piasku (I s =1,0). 
 
Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu wpięcia uwzględniono klin odłamu (rys. 3). 
 
19.4.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA - DROGA POWIATOWA 
 
W przypadku uszkodzenia chodnika w trakcie prowadzonych robót, należy odbudować 
chodnik wg następujących warstw: 
 
 płytki chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej1:4, gr. 3 cm; 
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie lub tłucznia kamiennego gr. 15cm; 
 warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm. 
 
Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu wpięcia uwzględniono klin odłamu (rys. 4). 
 
19.4.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI – DROGA GMINNA 
(NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA) 
 
 górna warstwa podbudowy z tłucznia 0/31,5 gr. 10 cm; 
 dolna warstwa podbudowy z tłucznia 0/63 gr. 15 cm; 
 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm; 
 zasypka kanału z piasku (I s =1,0). 
 
Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu wpięcia uwzględniono klin odłamu (rys. 5). 
 
 
19.4.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI – TERENY ZIELONE 
 
Tereny zielone należy odbudować wg następujących warstw: 
 
 warstwa humusu z odkładu lub dowiezionego min. gr. 10 cm; 
 zasypka wykopu z gruntu rodzimego lub materiału dowiezionego układany i zagęszczany 
warstwami do momentu osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is=1,0. 
 
Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu wpięcia uwzględniono klin odłamu (rys. 6). 
 
19.4.6 ROBOTY KRAWĘŻNIKOWE: 
 
W przypadku uszkodzenia krawężnika betonowego w trakcie prowadzonych robót, należy 
wbudować nowy krawężnik na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości warstwy: 3 
cm i na ławie z betonu B-15, grubość ławy: 30 x 25 cm. 



35 
 

 
19.4.7 UWAGI KOŃCOWE 
Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę zarządu drogi na zajęcie pasa 
drogowego. Wykorzystane materiały do odtworzenia konstrukcji jezdni i chodnika winny 
posiadać atesty. Wbudowana masa mineralno - asfaltowa powinna być przebadana. Masę 
wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych, a temperatura otoczenia w ciągu 
doby nie może być niższa niż +10°C. Roboty należy oznakować i zabezpieczyć przed 
osobami postronnymi. Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i 
normami pod kontrolą osoby posiadającej stosowne uprawnienia. 
.  
20. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  ZIEMNYCH Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
– zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
– określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
– określenie stanu terenu, 
– ustalenie metod odwodnieniowych. 
Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 
– sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
– budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
– sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
– badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
– badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
– badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
– wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
– badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego                

z kruszywa mineralnego, 
– badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi                        

w odpowiednich normach przedmiotowych, 
– badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
– badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
– poszczególnych jego warstw. 
 
21. OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH Jednostką obmiarową robót ziemnych  jest : 
m³ - usunięcie ziemi urodzajnej, odspojony i wydobyty grunt (z wykopu), zasypywanie, 
zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, nadmiar gruntu i przywóz 
brakującego gruntu; wywóz gruzu, wykonanie ław; 
m2 -  usunięcie ziemi urodzajnej, ułożenie i rozbiórka pomostów dla ruchu pieszego, 
rozbiórka             i odtworzenie nawierzchni utwardzonych, wykonanie podbudowy; 
kpl, szt - montaż i demontaż  konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach,  
studzienki; 
mb - ustawienia krawężników; 
m-g - pompowanie wody z wykopu. 
 
22. ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu: 
1. Rozebranie nawierzchni. 
2. Wykopy, przekopy – obudowa, odwodnienie, wymiary, zabezpieczenie sieci obcych. 
3. Przygotowanie podłoża. 
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4. Podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe. 
5. Obsypka kanałów. 
6. Zasypanie z zagęszczeniem wykopu. 
7. Odtworzenie nawierzchni drogowych - korytowanie, podsypka, podbudowa, 

nawierzchnia, krawężniki, obrzeża, przepusty, odtworzenie rowów i poboczy. 
8. Rozścielenie humusu. 

 
 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Dopuszcza się odbiór 
częściowy wykopu, pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop dla całego  obiektu 
liniowego – odcinki między studzienkami. 
 
23. PODSTAWA PŁATNOŚCI Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
– roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
– zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych, 
– zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy), 
– wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
– zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych), 
– wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
– wykonanie kładek dla pieszych, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie, 
– przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrębie budowy, 
– przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy, 
– dowóz piasku do podsypki i obsypki, 
– wykonanie zasypek z ubiciem i zagęszczeniem, 
– usunięcie i wywóz gruzu z rozbiórki starych nawierzchni, 
– wykonanie odwodnienia wykopu, 
– wykonanie zabezpieczających ogrodzeń tymczasowych,  
– koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
– umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 

realizacji robót, 
– przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania                 

w nasyp lub na odkład, 
– ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu, 
– odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych, 
– odtworzenie nawierzchni drogi (korytowanie i roboty ziemne, prace pomiarowe, wywóz 

materiałów rozbiórkowych i nadmiaru mas ziemnych, odtworzenie nawierzchni dróg                     
i wykonanie utwardzenia terenu przy przepompowniach, odtworzenie pobocza, rowów                
i skarp, ustawienie krawężników), 

– oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów, 
– wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko, 
– opłaty za wysypisko, utylizacja, 
– zagęszczenie, 
– zdjęcie humusu i składowanie w pryzmach, 
– rozścielenie warstwy humusu,  
– plantowanie humusu na czysto, 
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– opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 
– koszty badań i pomiarów, 
– wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac, 
– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
 
24.  PRZEPISY ZWIĄZANE WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
Normy 
– PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
– PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
– PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania                    

i badania przy odbiorze. 
– PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
– PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
– PN-78/B-06714 – Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania 

techniczne. 
– PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanki. 
– PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
– PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek. 
– PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
– PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
– BN-77/8931-12 – Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
– BN-83/8836-02 –  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
– PN-EN 206-1:2003 – Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
– PN-EN-1340:2004 – Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
– PN-EN 197-1:2002 – Cement.  Cement  powszechnego  użytku.   Skład, wymagania i 

ocena  zgodności. 
– PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania           i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu.  

– PN-S-06102:1997 – Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 

– PN-61/S-96504 – Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
– PN-S-96025:2000 – Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania. 
– PN-84/S-96023 – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego. 
– BN-64/8931-02 – Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
– BN-64/8931-01 – Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
– BN-64/8931-04 – Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
– BN-80/6775-3/04 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
– PN-B-10736:99 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                                

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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 Inne 
Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami: 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. I.  
– Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126. 
– Prawo geologiczne i górnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dnia 01 marca 1994 r. 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.  

Dz. U. Nr 126, póz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych. 

– Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. 
– Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych 

obowiązującymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i higiena 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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KANALIZACJA SANITARNA – ROBOTY MONTAŻOWE  ST - 03 
 
25. ZAKRES ROBÓT PRZY KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowych kanałów                       
i obiektów kubaturowych na kanałach, rurociągów ciśnieniowych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.  
Zakres rzeczowy inwestycji zgodny z zakresem podanym w ST-01. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi              
z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 
– Wykopy dla kanałów i rurociągów ciśnieniowych będących przedmiotem niniejszej 

specyfikacji ujęte są w ST-01. 
– Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy 

wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 
– Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela 

przewodów, które kolidują z nowobudowanymi. 
 
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 
– Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej De200 PVC –  L = 5,0 m 
– Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej De110 PE –  L = 2465,4 m 
– Studnie czyszczakowe z kręgów betonowych DN1200 – 5 szt. 
– Studnia rozprężna z PE – 1 szt. 

 
26. OKREŚLENIA PODSTAWOWE PRZY BUDOWIE  KANALIZACJI 

SANITARNEJ Określenia podane w niniejszej S.T. są zgodne z ustawą Prawa Budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,                 
a mianowicie: 
Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem                       
i urządzeniami, znajdujących się poza budynkami, którymi odprowadzane są ścieki. 
Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną               
w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od 
strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 
Odcinek sieci kanalizacyjnej umożliwiający włączenie – odcinek między pojedynczym 
przyłączem a siecią kanalizacyjną. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza 
przeszkodę terenową ewentualnych przecieków. 
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków  sanitarnych z kanałów 
zbiorczych  i przyłączy i  odprowadzenia ich do odbiornika. 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli                  
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału              
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej 
położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
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27. MATERIAŁY PRZY BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ Należy stosować materiały zgodnie z kosztorysem inwestorskim i warunkami technicznymi 
przyłączenia wydanymi przez ZGK Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu           i poleceniami Inżyniera lub Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania materiałów oraz  odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania                            w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych Producentów) pod 
warunkiem:  
– spełnienia tych samych właściwości technicznych,  
– przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 

do stosowania), 
– uzyskaniu akceptacji Projektanta, Inżyniera i Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. Materiały do wykonania robót instalacyjnych 
należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych,                a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
 
27.1. Materiały stosowane przy wykonaniu robót.  .... KANAŁY De 200mm i De160mm należy wykonać z rur z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu (PVC), kielichowych typ „S" z rdzeniem litym (SDR 34, SN8), 
niespienione wg normy AT/96-01-0001 oraz TWT-3/96;  KSZTAŁTKI  z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowe typ „N” 
(SDR 34);    .... RUROCIĄGI CIŚNIENIOWE z rur PEHD o gęstości PE100, ciśnieniu PN10, SDR17              
o średnicy De110mm;  .... RURY OCHRONNE PEHD o średnicy Ø200mm;  .... STUDNIE ROZPRĘŻNE DN1000 - zaprojektowano jedną studnię rozprężną (oznaczoną 
na projekcie zagospodarowania terenu jako SR01) z kręgów betonowych DN1000 
łączonych na uszczelki gumowe. Elementy betonowe studni należy wykonać z betonu 
min. C40/50, wodoszczelności W8 i nasiąkliwości < 7%. Należy zastosować właz 
żeliwny DN600                   z wypełnieniem betonowym. Wlot rurociągu ciśnieniowego 
do studni rozprężnej, należy wykonać min. 30cm nad dnem kinety i zabezpieczyć 
deflektorem. W celu zabezpieczenia elementów betonowych lub żelbetowych przed 
korozją chemiczną lub mechaniczną, należy wykonać wyłożenie studni lub komór 
wykładziną bazaltową. Wykładzinę należy wykonać za pomocą płytek radialnych z 
topionego bazaltu R-400 , R-500 , R-600 , R 750 , R-1000,               R-1250 lub R-1500 o 
grubości 23mm  lub 30 mm dla studni okrągłych, a w przypadku komór prostokątnych 
płytkami z topionego bazaltu o wymiarach 200/200/30 lub 200/100/30 przyklejanych na 
specjalnych klejach produkowanych i zalecanych przez producenta płytek bazaltowych 
(np. EUFIX S LUB EUFIR). Minimalna grubość zaprawy klejowej powinna wynosić 7-8 
mm. Wyłożenie płyty pokrywowej należy wykonać za pomocą  płytek bazaltowych 
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otworowych o wymiarach 200/200/30 na wyżej wymienionych klejach mocując 
dodatkowo kołkami rozporowymi poprzez specjalnie wykonany otwór w płytce. Płytki z 
topionego bazaltu powinny posiadać aprobatę techniczną do stosowania w sieciach 
kanalizacyjnych, posiadać ścieralność na tarczy Boehmego 4.1 cm3/50cm2 według 
normy EN 14157 Kamień naturalny- Oznaczenie odporności na ścieranie oraz 
nasiąkliwość 0%. Zastosowanie wykładziny bazaltowej wydłuża żywotność i zwiększa 
trwałość studni lub komory oraz polepsza hydraulikę przepływu (bazalt posiada 
porowatość i nasiąkliwość na poziomie 0%, co uniemożliwia osadzanie się zawiesin na 
powierzchni wykładziny                        i umożliwia łatwiejszą eksploatację). Ponadto 
wykonując wyłożenie wykładziną bazaltową uzyskujemy zwiększenie odporności 
chemicznej, bardzo wysoką odporność na ścieranie i czyszczenie jak również 
wzmocnienie nośności konstrukcyjnej.  .... STUDNIE CZYSZCZAKOWE DN1200 projektowane na rurociągach ciśnieniowych 
(oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako Scz01-Scz05). Elementy 
betonowe studni należy wykonać z betonu min. C40/50, wodoszczelności W8 i 
nasiąkliwości < 7%. Górną część studni wykonać jako płytę nastudzienną, na której 
osadzić należy włazy żeliwne DN600 z wypełnieniem betonowym bez otworów 
wentylacyjnych, samoblokujące (bez zamknięć śrubowych) o dopuszczalnym obciążeniu 
40 ton, włazy dwuotworowe wg PN-EN 124:2000. Należy zastosować żeliwne stopnie 
złazowe w otulinie PE. Odległość pomiędzy nimi powinna wynosić 25-30 cm a szerokość  
30cm. Schematy studni czyszczakowych wg. projektu budowlano – wykonawczego. 
 

27.2. Deklaracja zgodności Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać deklarację zgodności 
zgodnie z ZN-G-3150. Deklaracja powinna zawierać co najmniej:  nazwę i adres Dostawcy wydającego deklarację,  identyfikację wyrobu,  normy lub inne dokumenty normatywne odnoszące się do wyrobu, określone w sposób 

wyczerpujący, jasny i dokładny,  inne dodatkowe informacje, jak technologię wykonywania połączeń, wyniki 
przeprowadzonych badań,  datę wystawienia deklaracji,  podpis i stanowisko, względnie inny sposób identyfikacji osoby upoważnionej,  oświadczenie, że deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność Dostawcy. 
 

27.3. Składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. 
Składowanie rur 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:  Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone.  Rury w prostych odcinkach składować w  stosach, na równym podłożu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania 1 m.  Rury w kręgach składować na płasko, na równym podłożu, na podkładkach drewnianych 
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pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m.  Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ścianach powinny znajdować się na 
spodzie. To samo dotyczy ułożenia rur na środkach transportu.  Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je.  Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia.  Nie dopuszczać do zrzucania lub wleczenia elementów.  Zachowywać szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych.  Tworzywa sztuczne należy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 
nagrzaniem 

Składowanie prefabrykatów betonowych  Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej 
i odwodnionej,  wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe.  W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być 
ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do 
obrzeża prefabrykatu.  Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów.  Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 
montażowych.  Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem 
powinien być składowany osobno.  Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających 
odstęp od podłoża minimum 15cm. 

Studzienki składować zgodnie z zaleceniami Producenta. Składowanie, transport i rozładunek 
należy też wykonywać zgodnie z zaleceniami Dostawcy elementów. 
 
28. SPRZĘT PRZY BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
29. TRANSPORT PRZY BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr kształtki, złączki 
i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omawianych środków ostrożności. Materiały należy ustawić równomiernie na całej 
powierzchni ładunku, obok siebie            i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Wyładunek rur powinien odbywać              się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków 
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transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Transport kręgów powinien 
odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich. Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą 
być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10szt. i łączyć 
taśmą stalową. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy 
przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kolejowym. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i 
kolejowym. 
 
30. WYKONANIE  SIECI KANALIZACYJNEJ Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji opis metodologii robót i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w  jakich będą wykonywane  sieci zewnętrzne. W 
metodologii robót oraz w harmonogramie Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ustalenie 
kolejności wykonywania poszczególnych prac i czynności. 
 
30.1. Przygotowanie do robót  Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST-02 /Roboty 
ziemne/ można przystąpić do wykonania robót montażowych. Projektowaną rzędną 
przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Rzędną i oś przewodu 
wyznaczyć            w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych 
z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach 
prostych w miejscu studzienek. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 
punkty. Kołki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania 
jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić 
w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 
nawiązać do reperów sieci państwowej. Rury                   i elementy dostarczone na budowę 
powinny być przed montażem poddane ogólnej kontroli zewnętrznej, która powinna wykazać 
, że elementy te mają wymaganą jakość techniczną. 
 
30.2. Roboty montażowe   W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki 
i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Ogólne warunki układania kanałów z PVC 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. Materiały użyte do budowy 
przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i S.T. Rury do budowy 
przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z 
ziemi. Do wykopu należy rury opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. 
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w 
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i 
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niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 
obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie 
odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne 
rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno 
podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenie do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za 
pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie 
wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej 
nie może przekraczać ±20 mm. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych 
w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć +/- 3mm i 
nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do 
zera. Po zakończeniu prac montażowych                  w danym dniu należy otwarty koniec 
ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub 
opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu 
prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym 
zalaniu. 
 
Ogólne warunki układania (montażu) przewodów z PE 
Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże 
z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C. Sposób montażu przewodów 
powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 
techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. Układanie odcinka przewodu odbywa się na 
przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt                   
z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez 
zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie 
łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości, w co najmniej 1/4 jego obwodu. Nie wolno 
wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi ułożonego 
przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,1 m. Przy 
opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, 
należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia 
załamania, który dla rur PE może wynosić 50 x D                (D - średnica zewnętrzna). 
Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać 
specjalnych instrukcji wydanych przez Producenta. Układanie opuszczonego na dno 
wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym 
podłożu. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na 
szczelność przewodu. Rurociągi powinny być układane zgodnie z wymogami Producentów. 
Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, należy dokonać pomiaru geodezyjnego. 
Zabudowaną armaturę i uzbrojenie oznakować tablicami informacyjnymi według PN-86/B-
09700. 
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Metody łączenia rur i kształtek PE 
Należy stosować generalną zasadę, że przy łączeniu rur i kształtek PE obowiązują procedury 
podane przez ich Producentów. Przewody z PE montować w temperaturze otoczenia od 0°C 
do 30°C. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w 
miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi.  
Zgrzewanie doczołowe jest metodą stosowaną do łączenia rur i kształtek o średnicach 
większych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być 
podane przez Producenta rur w instrukcji montażu oraz powinny być ściśle przestrzegane 
przez Wykonawcę (gładkość i prostopadłość powierzchni zgrzewanych, ich czystość, 
temperatura zgrzewu, współosiowość rur, czas usunięcia płyty grzejnej). Nie wolno 
przekraczać dopuszczalnych promieni gięcia podanych przez Producenta. Zgrzewane mogą 
być tylko materiały tego samego rodzaju; wskaźnik płynięcia MFI 5/190 winien zawierać się 
w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grubości ścianek łączonych elementów winny ze sobą 
korespondować. Łączyć można tylko części z tej samej klasy ciśnienia. Temperatura 
zgrzewania 210 – 220°C. Chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny. 
Końcówki elementów przeznaczonych do zgrzewania nie mogą być zanieczyszczone lub 
uszkodzone mechanicznie. Bezpośrednio przed zgrzewaniem końcówki elementów powinny 
być obcięte lub zeskrawane. Przeciwległa końcówka rurociągu, do którego zgrzewana jest 
rura lub kształtka, powinna być zamknięta. W temperaturach niższych od 0°C i większych niż 
30°C należy zachować szczególną ostrożność (zmiana plastyczności materiału). W przypadku 
niekorzystnych warunków atmosferycznych miejsce zgrzewania powinno być chronione 
namiotem. Do zgrzewania czołowego może być stosowany tylko sprzęt posiadający aktualne 
dopuszczenie do stosowania przy budowie sieci i poddany okresowej kalibracji. Płyty 
grzewcze stosowane w urządzeniach do zgrzewania czołowego muszą być zasilane 
elektrycznie. Urządzenie do zgrzewania powinno zapewniać utrzymanie wymaganego 
ciśnienia docisku na powierzchni łączonych elementów na każdym etapie cyklu zgrzewania 
(0,15 N/mm2 ). Po nagrzaniu końcówek łączonych elementów, konstrukcja urządzenia 
powinna umożliwiać usunięcie płyty grzewczej i połączenie elementów w czasie równym (3 
+ 0,01D )s, nie dłuższym jednak niż 8s, dla średnic nominalnych < 255 mm bez uszkodzenia 
ogrzanych powierzchni.  
 
Urządzenia do zgrzewania czołowego powinny zapewniać kontrolę i rejestrację parametrów 
zgrzewania dla każdego połączenia takich jak:   czas poszczególnych etapów cyklu zgrzewania,  ciśnienie na powierzchni łączonych elementów,  temperatura płyty grzewczej,  temperatura otoczenia. 
Nie dopuszczać do kontaktu rur PE z produktami smołowymi i asfaltowymi. Po zakończeniu 
zgrzewania doczołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować 
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i 
grubości)              i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego Producenta. Do pomiaru 
należy wykorzystywać przyrządy               o dokładności wskazań 0,05mm. W przypadku gdy 
połączenie zgrzewane nie odpowiada któremukolwiek z  kryteriów oceny, należy je wyciąć i 
wykonać nowy zgrzew. 
 
Ocenę jakości zgrzewania należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria:  Zgrubienie zgrzewowe powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane.  Powierzchnia zgrubienia powinna być gładka i nie może wyglądać na spienioną.  Rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych 
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powierzchni łączonych elementów.  Przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ściany rury. 
 
30.3. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych 
elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
30.4. Urządzenia na kanalizacji sanitarnej Armatura sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej 
Armatura przewodów powinna być sprawdzona przed montażem, czy spełnia wymagania 
projektowe, czy jest oznakowana i czy nie jest uszkodzona. Do zmiany kierunku rur powinny 
być stosowane kształtki Producenta rur. Trasę kanalizacji ciśnieniowej należy oznaczyć taśmą 
lokalizacyjną z zatopioną wkładką metalową szerokości 200 mm. Taśmę należy prowadzić na 
wysokości 30 cm nad grzbietem rury. Armatura powinna być oznakowana za pomocą 
jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700. 
 
30.5. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe Wzdłuż całej trasy projektowana kanalizacja krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym. Występują kolizje i zbliżenia: 
– z teletechniczną siecią oraz armaturą naziemną; 
– z siecią energetyczną oraz armaturą naziemną; 
– z siecią wodociągową oraz armaturą naziemną; 
– przepustami drogowymi. 

 
Wykonawca ma obowiązek zastosować się do uzgodnień branżowych zamieszczonych                     
w Projekcie, które podano też w ST - 01.  
Na trasie projektowanej kanalizacji występują przejścia wykonane metodą: 
– przeciski/przewierty pod zarurowanymi rowami (przepusty w drodze); 
– przekopy pod drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej; po zakończeniu robót 

należy przywrócić te nawierzchnie do stanu pierwotnego. 
 
Przecisk hydrauliczny niesterowany z transportem urobku przenośnikiem ślimakowym 
(przewiert niesterowany z przeciskiem hydraulicznym rur). 
Metoda ta stosowana jest do układania rurociągów pod przeszkodami terenowymi na 
odcinkach do 60 m i o średnicach od 100mm do 1500mm. Technologia ta polega na 
wierceniu otworu, za pomocą wierteł ślimakowych. Jednocześnie odbywa się przecisk rur 
przeciskowych. Urobiony grunt jest transportowany przenośnikiem ślimakowym do 
wykopu początkowego. Urabianie gruntu wiertłem ślimakowym zapobiega możliwości 
naruszenia struktury gruntu na powierzchni terenu podczas budowy rurociągu. Dzięki 
temu możliwe jest wykonywanie rurociągu płytko pod powierzchnią terenu. Metodę tę 
można stosować w gruntach nawodnionych. Przy urabianiu gruntu w trakcie wykonywania 
przecisku nie stosuje się żadnej płuczki, co pozwala uniknąć kłopotów z jej utylizacją. Jest 
to prosta i tania metoda bezwykopowego układania rur. Dokładność wykonania rurociągu 
w pionie i w poziomie wynosi od 1% - 2% długości wykonywanych odcinków. 
 
Przecisk poprzez zagęszczanie gruntu 
Przecisk przebijakiem pneumatycznym tzw. kretem. W metodzie tej grunt jest rozpychany 
i zagęszczany poprzez przemieszczający się w gruncie przebijak pneumatyczny. Przebijak 
pokonuje drogę poprzez grunt wciągając jednocześnie rury z PVC, PE lub rury stalowe. 
Ponieważ w metodzie tej grunt nie jest usuwany na zewnątrz a tylko zagęszczany, można 
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nią wykonywać rurociągi o średnicach tylko do 200mm. Z powodu małego tarcia 
powierzchniowego gruntu o przebijak metody tej nie stosuje się w gruntach nawodnionych. 
Prędkość przesuwu przebijaka zależy od typu gruntu i jego zagęszczalności  i waha się od 
3 do 30 m/godz. Przebijak nie może być sterowany z zewnątrz, możliwe jest jedynie 
śledzenie głowicy z powierzchni terenu, toteż dokładność metody maleje wraz z długością 
wykonywanego odcinka, a praktyczny limit długości wykonywanych odcinków tą metodą 
wynosi 35m. 
 
Technologia wykonywania przewiertów wiertnicami sterowanymi. 
Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, 
następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury 
osłonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania 
przewiertu pilotażowego. Sterowanie następuje poprzez wykorzystanie specjalnie 
skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą, której można precyzyjnie zdalnie sterować 
odwiertem. 
W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której na bieżąco kontroluje się 
i koryguje trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy 
przeszkód terenowych istnieje możliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku 
i głębokości wiercenia.  PRZEWIERT PILOTAŻOWY 
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotażowego. Do tego 
celu służy głowica wiercąca zakończona specjalną płytką sterującą odchyloną od osi 
głowicy pod kątem 15% - 20%.  
W głowicy umieszczona jest sonda, która podaje kąt nachylenia głowicy względem 
poziomu, głębokość głowicy w stosunku do powierzchni oraz kąt obrotu sondy, czyli 
dokładne położenie płytki sterującej względem osi wiercenia.  
Głowica wiercąca jest tak ukształtowana, że w przypadku równoczesnego obracania 
i pchania głowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy 
głowicą, a jedynie wpychamy ją w grunt, następuje skręt w kierunku zależnym od 
położenia płytki sterującej.  
Przy przewiertach sterowanych, w celu określenia położenia płytki sterującej względem 
osi wiercenia, operuje się godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie głowicy "na godzinę 
12" powoduje odchylenie przewiertu do góry, "na godzinę 6" do dołu, "na godzinę 9" w 
lewo i "na godzinę 3" w prawo. Przy sterowaniu możliwe są wszystkie ustawienia 
pośrednie np.: "na godzinę 8”, czyli w lewo i w dół. Podczas projektowania i 
wykonywania otworu pilotażowego musimy pamiętać, że odchylenie trasy przewiertu 
(sterowanie) nie może przekraczać dopuszczalnego odchylenia żerdzi tj. 6 -10%. Przy 
pierwszych dwóch żerdziach nie powinno się sterować ze względu na ustawienie żerdzi w 
automatycznych imadłach do ich skręcania            i rozkręcania. Mimo że metoda 
przewiertów sterowanych daje możliwość wykonywania skrętów, powinno dążyć się do 
wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zbliżonej do linii prostej. Ułatwia to 
zdecydowanie późniejsze przeciąganie rury. Średnica otworu pilotażowego zależy od 
użytej płytki sterującej (mi bardziej miękki grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 
mm. Projektant powinien uwzględnić i zinwentaryzować istniejące uzbrojenie podziemne, 
którego duże nasycenie i brak dokładnej dokumentacji może wręcz uniemożliwić 
wykonanie przewiertu.  POSZERZANIE OTWORU l PRZECIĄGANIE RUROCIĄGU 
Po wykonaniu otworu pilotażowego, głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a na jej 
miejsce montuje się odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie może być jednokrotne lub 
wielokrotne. Jeżeli średnica rury nie jest zbyt duża to bezpośrednio za rozwiertakiem 
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mocujemy rurę. Większość rozwiertaków posiada wbudowany krętlik, który zapobiega 
obracaniu się rury.              W innym przypadku krętlik taki montujemy dodatkowo między 
rozwiertakiem a wciąganą rurą. Jeżeli średnica rury jest znaczna, to podczas pierwszego 
rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjścia montujemy kolejno żerdzie wiertnicze. Po 
osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia wiertnicy demontujemy go łącząc ze sobą 
żerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjścia montujemy kolejny większy rozwiertak. 
Operację rozwiercania powtarza się, aż do uzyskania odpowiedniej średnicy otworu. 
Rozwiercony otwór powinien być większy od średnicy wprowadzanej rury PE lub HDPE: 
- ok. 25% dla długości przewiertów do 100 m 
- ok. 35% dla długości 100 m - 300 m 
- ok. 50 % dla długości powyżej 300 m. 
Dla rur stalowych średnica rozwiercania powinna być większa o ok. 50% ze względu na 
duży promień gięcia rury. W przypadku rur o mniejszych średnicach istnieje możliwość 
przeciągania jednocześnie kilku rur w zależności od średnicy rozwierconego otworu. 
Minimalna głębokość posadowienia rury nie powinna być mniejsza od 8 średnic otworu 
rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu pilotażowego, a następnie przy 
rozwiercaniu powrotnym przez cały czas podawana jest płuczka, której zadaniem jest 
transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chłodzenie głowicy wiercącej i 
rozwiertaków oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidłowo 
wykonywanym przewiercie płuczka powinna powoli wypływać z otworu. Przy 
projektowaniu przewiertu nie wolno o tym zapominać i należy przygotować odpowiednie 
miejsce na składowanie zużytej płuczki. Są to niekiedy ilości dość znaczne. Przy 
przewiertach na długich dystansach i dla dużych średnic wykorzystuje się specjalne 
systemy do odzysku płuczki, aby zmniejszyć jej zużycie. 
 
30.6. Próba szczelności Próbę szczelności przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych należy przeprowadzić 
zgodnie          z wymaganiami PN-92/B-10735. 
 
31. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  PRZY KANALIZACJI SANITARNEJ Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST-01. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
– zgodności z dokumentacją projektową; 
– wykopów otwartych; 
– szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża; 
– grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu; 
– materiałów; 
– ułożenia przewodów na podłożu; 
– odchylenia osi i spadku kolektora; 
– szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację; 
– sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych studzienek. 
Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla 
materiałów             i systemów technologicznych. 
 
32. OBMIAR ROBÓT PRZY KANALIZACJI SANITARNEJ Jednostką obmiaru jest:  
szt: studzienki z kompletnym wyposażeniem, 
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m: rurociągu kanalizacyjnego PVC i PE, montaż rur ochronnych, przełożenie istn. uzbrojenia; 
m² : podsypka pod studnie betonowe; 
m3 : stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek; 
kpl - montażu kształtek kanalizacyjnych, uszczelnienie końców rury ochronnej; 
 
33. ODBIÓR ROBÓT PRZY KANALIZACJI SANITARNEJ  Przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu sprawdzane będzie: 
– jakość materiałów wbudowanych, 
– ułożenie przewodów kanalizacyjnych na podłożu, 
– średnica i długość przewodów, 
– wykonanie studzienek, 
– sposób wykonania połączeń,  
– szczelność armatury. 
Wyniki powinny być wpisane do Dziennika Budowy i ujęte w formie protokołów. 
Inwentaryzację geodezyjną wykonać przed próbą ciśnienia. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie ich 

wykonywania oraz domiarem studzienek do punktów stałych, 
– Dziennik Budowy, 
– dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
– protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
– protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
– świadectwa jakości wydane przez Dostawców materiałów, 
– inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej, 

wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
– protokoły badań szczelności całego przewodu, 
– aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia 
 
34. PODSTAWA PŁATNOŚCI Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w S.T. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych.  
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
kontraktu, obmiarem robót. 
 
35. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy 
– PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
– PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
– PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
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– PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
– PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 
– PN-76/C-89202 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur 

ciśnieniowych 
– PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
– BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
– PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 
– PN-EN 1329-1:2001 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli 
– niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu. 

– PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
– PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania  

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

– PN-EN 12620:2004 – Kruszywa do betonu. 
– PN-EN 206-1:2003 – Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.. 
– PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni  

dla ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością . 

– PN-EN 13101:2005 – Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 
badania          i  ocena zgodności.  

– PN-86/C-89280 – Polietylen. Oznaczenia. 
Inne 
– Instrukcja montażowa Producenta rur i armatury. 
– ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w 

systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska 
– Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I 

Budownictwo Ogólne. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
– DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy 

studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 
– Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom 

II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
– Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 

wymagań technicznych COBRTI INSTAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 


