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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwatowicach — etap 2 : Budowa
budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako czesé Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych
w pkt. 1.1.
Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8, 45111200-0
SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne — CPV 45100000-8
SST-03 B.03.00.00 — Betonowanie, zbrojenie -CPV 45262300-4, 45262310-7, 45262311-4
SST-04 B.04.00.00 — Roboty zwigzane z instalacjg wentylacji
SST-05 B.05.00.00 — Roboty zwigzane z instalacjg wodno-kanalizacyjng
SST-06 B.06.00.00 — Roboty zwigzane z instalacjg elektryczng

W réznych miejscach Specyfikaciji Technicznej podane sg odnosniki do norm
krajowych.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych
czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z trescig i
wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robot objetych ST

Niniejsza STWIOR swoim zakresem obejmuje wytgczeniu budynek zaplecza i jego
przytacza wodno-kanalizacyjne i elektroenergetyczne. Projekt zagospodarowania terenu
(boisko, ogrodzenie, ciggi komunikacyjne) wg odrebnego opracowania: | etap inwestyciji.

1.4.0kreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

— Budynek wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi — zostanie wykonany i
dostarczony na teren budowy przez zewnetrzng uprawniong firme. Prace montazowe
kontenerowego budynku wg wytycznych i specyfikacji producenta.

— Budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami;

Budowla — obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak:

lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
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Sciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw
skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji;

Urzadzenia budowlane — urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy —tytut prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonania robo6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
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obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktbrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad
gorniczego;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich
witasciwosci okresdlonych w rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyrdéb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z pézn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
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stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicoéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty
uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i petnowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatow
uzywanych do odtworzenia czesci chodnikdéw, kraweznikdéw, nawierzchni z ptyt
betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,materiat z
odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowania i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteribw technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
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wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

Skata — jest definiowana jako wszystkie materiaty wymagajace — zdaniem Inspektora
Nadzoru — wysadzenia lub zastosowania klinbw metalowych i mtotéw dwurecznych, lub
zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktérych to materiatow nie
mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej réwnej co najmniej 150
KM z pojedynczg, wysokowydajng zrywarkg zamontowang z tytu.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspétrzedne punkitdw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenéw, wiascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wtascicieli terendw lub urzadzen, wynikajgce z warunkow,
na jakich zostaty wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacije
projektowg nalezy podaé¢ w formie jednostkowe; .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy,

uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajgcego;

— Sporzgdzong przez Wykonawce;

W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentdéw Przetargowych - wg spisu
zawartego w dokumentacji przetargowej;
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b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonaé
dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych rob6t, w tym rowniez: —
dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe), Dokumentacja powykonawcza powinna
zawierac wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robét.

1.5.3.Zgodnos¢ Robé6t z Dokumentacja Projektowa i Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegd6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i SST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego

Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i

innych a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osbdb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania Robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie

utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowac sie Ustawy z 27.06.1997 r o0 odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia

1997r);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatobw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét
bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organdéw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obciagzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajacych z :

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43)

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,, Planem BOIZ ” na podstawie, ,Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ” sporzgdzong przez projektanta.

» Plan BIOZ ” nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzgledniajgc
rowniez wymagania okreslone w Rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.
Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne,;.
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1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

W szczegélnosci Wykonawca zastosuje sie do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajag odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13.Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie uwzgledni w Cenie umownej kosztow zwigzanych z usunieciem drzew.
W ramach Umowy Wykonawca wykona usuniecie samowysiewajgcych sie krzewédw, jako
roboty przygotowawcze pod wykonanie boiska wraz z drenazem.

Koszty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robot
podstawowych, ktérych dotyczg te roboty przygotowawcze.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada
2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadac
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodno$ci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U.
Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy atesty wytworcy lub
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatéw.

2.1.Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdow przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
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materiatdéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zroédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych w czasie postepu Robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materiatlébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w umowie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda

zachowane nastepujgce warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.
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2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdt.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wtasciwosci przewozonych
Materiatow oraz stan drdg. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacija
Projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac¢:

a) czes¢ ogoblng opisujacy:

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdét;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

- bhp;

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych
elementéw Robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych

Robdt;

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

* SposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, kruszyw itp.;

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu;

- sposbb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt;

* SposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do

opracowania Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia

Inspektorowi Nadzoru najp6zniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po

podpisaniu umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jako$ci nalezy poda¢ w

cenie umowne;.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz
Robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet



Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwatowicach — etap |l STWIOR. Str. 16

badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej, ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegoétowych Specyfikaciji
Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi
SST;

c) Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (
DZ. U. 98/99 ).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb

jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng

zgodnosc¢ z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w

dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z SST to takie

materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy (i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metoda
montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i

harmonograméw Robot;
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robot;

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych. zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow Robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji

Projektowej;
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot ;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie;

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska ;

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robdét ;

b) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét lub w SST i wpisuje
do Ksigzki Obmiarow.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci.
Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

d) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace
dokumenty:
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* pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robdét;
- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robot;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robdt.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robot. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikaciji Technicznych,
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru

przy udziale Wykonawcy:

a) odbidér Robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemus;

c) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny Robot (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér ostateczny Roboét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoséci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz
instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacija
Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokét odbioru

ostatecznego Robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Szczegb6towe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardéw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé;

- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robot;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;

- Uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robdét;

- Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbiér ostateczny Robét ”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci Robét wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota)

skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach

umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentaciji

Projektowej.

Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na Teren Budowy;

- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy;
baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robédt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna

oraz wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych

realizacjg przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 oséb.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
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beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien
na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.

676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pOzniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 01

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe;
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
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SPIS TRESCI

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SPIS TRESCI

1. WSTEP
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1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres robét objetych SST
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6.1.0g6Ine zasady

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady
7.2.Zasady obmiarowania

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0g0bIne zasady
8.2.0dbidr Robét rozbidrkowych

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g06Ine zasady
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
robé6t przygotowawczych dla wykonania tematu: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w
Chwatowicach — etap 2 : Budowa budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego”
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét rozbidrkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowg

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych
Dokumentacje robot rozbiérkowych stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.
U. 22000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

f) protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzgledniac:

a) lokalizacje i warunki uzytkowania;

b) rodzaj rozbidrki;
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2.MATERIALY
Materiaty nie wystepujg

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogéine" pkt 3;
Do rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Roboét rozbiérkowych.

Do wykonywania robét rozbiérkowych mozna uzyé nastepujgcego sprzetu:
a) koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki25 m3 ;
b) mtoty pneumatyczne;

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0go6lne wymagania
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt .4
4.2.Transport materiatéw z rozbiorki.
Do transportu materiatéw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
-samochdd skrzyniowy;
-ciggnik;
-wywrotka;
Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiérki musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiérkowych.
Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbidrki winien uzgodnic
trasa (w kierunku wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z rejonowym
Zarzadem Drdg i Komunikacji w, podajgc okres, w jakim bedzie realizowany wywo6z
oraz ciezary catkowite samochodéw przewidzianych do transportu gruzu.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania Robot
Ogblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”
pki5.
5.2.Roboty rozbiérkowe( wyburzeniowe )
Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Dokumentaciji Projektowej, ponadto:
a) nalezy powiadomi¢ odpowiedni rejonowy Wydziat Ochrony i Ksztattowania
Srodowiska o sposobie zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie
wyburzen, podajgc rodzaj, ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania
lub wykorzystania w inny sposéb;
b) przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodnic¢ trase (w kierunku
wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z odpowiednim Zarzadem
Drég i Komunikacji
c) przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
— odtgczy¢ dostawe medidw zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji i elektryczno$ci;
— odtgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich
stuzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;



Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwatowicach — etap |l STWIOR. Str. 28

— wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym,
mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na konieczno$é
ich wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa
funkcjonujgcych w poblizu obiektéw;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatdw wybuchowych;

g) zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym;

i) wszelkie materiaty z rozbiorek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu
poprzez skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajgce
transport;

j) nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatréw;

k) szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac w okolicach pobliskich obiektéw i
urzadzen oraz sagsiadujgcych drzew;

[) znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektoéw urzgdzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami;

m) wykonanie rob6t rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢
specjalistycznej firmie posiadajgcej doswiadczenie oraz wyposazonej w
odpowiednie zaplecze sprzetowe;

5.3.Wywéz gruzu i materialow z rozbiodrki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i
wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.
Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujg¢ w cenie jednostkowe;.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastepujgce przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania
lub zawalania innego;

c) pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg miec¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi
na jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i
pozostaty sprzet nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegtos¢
wynoszacg minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac¢ materiaty i przedmioty,
jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajgca kabineg i
zapewniajgcg bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nieutrudniajgca
mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem os6b posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;
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h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i
posiadac
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢é zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972r.).

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdIne zasady

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét wyburzeniowych podano w ST-0
~Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.09g06lne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchnie elementéw rozbidrkowych oblicza sie w m3 na podstawie pomiaréw stanu
istniejgcego obiektu przyjmujgc wymiary w Swietle.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlIne zasady
Ogoblne zasady odbioru Robdét podano w ST -0 ,Wymagania ogdélne" pkt 8.

8.2.0dbiér Robot
Odbiorowi podlega:
a) Wycinka drzew i krzewdw,
b) Wykopy,
c) Przekopy przygotowanie podtoza,
d) Zasypanie,
e) Zageszczenie wykopu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne zasady

Ogoblne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogolne"
punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiorkowe i
wyburzeniowe bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— wartos¢ zuzytych materiatébw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu;

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— prace rozbidrkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywo0z gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim
zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.

bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-

biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja

stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad

rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca sprawy te muszg zostac szczegbtowo

ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatdéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje placoéw budowy i robét rozbiérkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiérki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

- CPV 45100000-8
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania robét ziemnych w ramach zadania .

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wykopdw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt
1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okre$lone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogblne wymagania dotyczgce stosowanych materiatbw podano w ST -0 ,Wymagania

0gélne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw materiaty wystepuja
jako zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— rury drenarskie O100+150 mm z tworzywa sztucznego;

— geowtokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;
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2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét, np:

— rowniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robé6t. Urobek nalezy umiesci¢
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drdg publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedgcy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogolne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogodlne

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdine”
punkt 5.1.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i
BN- 88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wptynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robdt wydaje
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
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— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdt w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowag obiektu inzynieryjnego powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawierac projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji
to sposdb zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywac pomiary
geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdéw kierunkowych;

— ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

— niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdédw wodnych (Ustawa 27.04.2001r.
Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 p0z.627 z p6zniejszymi zmianami).
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub
obudowac¢ aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny
ze zwyczajowg praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych.

Przyjety spos6b odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

— ,fozpompowanie” warstwy wodonosnej;

— zmiana kierunkdéw przeptywu wod gruntowych;

— zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robot.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec
sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyziji.

5.5.0dwodnienie wykopow
Wykonawca robo6t powinien wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw
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gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi z kt6rych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych
zbiornikdbw naturalnych i urzadzeh odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniami
z odpowiednimi instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:
— +15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

— + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

— =10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie
niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-
12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.9.Podsypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu
przewidzianych w nim robdét;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych i $mieci;
- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)
lub ciezkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora;
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane
zgodnie z normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja;

— kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— sprawdzenie wymiarow wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

— ocena poszczegodlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne"
punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT

Ogb6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdine” punkt
7.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8.0DBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogolne"

punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow i podsypek w gruncie, w

stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot;

— wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umochienia scian wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz
ich wyciggnieciem;

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

— oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robot;
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i poditoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r.,

Nr 62, poz. 627; z pézniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 03

B.03.00.00 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:
BETONOWANIE, ZBROJENIE

Kod CPV
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukgji
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1.2. Roboty zbrojenie, betonowanie,.

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie robot
ogolnobudowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Chwatowicach — etap 2 : Budowa budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego”

1.2.2. Zakres robot

Roboty zwigzane z betonowaniem i zbrojeniem wystepuja:
Prace obejmujg wykonanie stop fundamentowych.

1.2.3. Materiaty
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine" .

Materiaty stosowane do wykonywania robét murarskich powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub byé¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, - na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢é na budowie petng dokumentacje dotyczacyg
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.
Materiaty przewidziane do wykonania rob6t okreslone w dokumentacji projektowej:

— beton C10/12 (beton podktadowy)

— beton C25/30 (stopy betonowe)

— zbrojenie pretami B500SP

Dostarczone na teren budowy beton i stal powinny posiada¢ atesty producenta
potwierdzajgce ich parametry.

1.2.4. Sprzet

Ogdblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Odpowiedni  sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajacy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

1.2.5. Transport

Ogdblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Samochéd samowytadowczy i inne s$rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora.
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1.2.6. Wykonanie robot
Ogdblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Roboty zelbetowe:

Budynek kontenerowy posadowiony jest na prefabrykowanych stopach
fundamentowych Sf1 do Sf3, tak aby kazdy z kontenerdw posiadat co najmniej 6
punktéw podporowych.

Stopy zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojonego pretami ze stali BS500SP. Nalezy
zachowac otuline 50mm. Poziom posadowienia -0,8m ponizej poziomu terenu.

1.2.7. Kontrola jakosci

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiardéw wy-
rywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos$¢ ksztattu i gtéwnych wymiardw muru z dokumentacija techniczna,

- grubo$¢ muru,

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi,
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé:

- materiatow,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i dokfadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,

zageszczenia i pielegnacii,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji.
Badanie materiatdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
zaswiadczen producentédw o jakosci materiatdw i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami
panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w
budownictwie.
Tabele dopuszczalnych odchytek.

Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia nie powinny by¢ wieksze od podanych nize;j.

Dopuszczalne odchytki wymiardw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchytki
Od wymiardéw szkieletéw wigzanych:

a). w dt. elementu +-10

b). w szerokosci (wysokosci) elementu +-5

W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i
strzemion: +/- 10 mm
a). przy sr. d<20 mm +- 05d
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b). przy sr. d>20 mm +- 2d

W potozeniu odgie¢ pretow +/- 10 mm
W grubosci warstwy otulajgcej 0

W potozeniu potgczen (stykdw) pretow +/- 25 mm

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy
wykonaniu konstrukciji z betonu

DOPUSZCZALNE ODCHYEKI WYMIAROWE DESKOWAN | RUSZTOWAN STOSOWANYCH PRZY
WYKONANIU KOMNSTRUKCJI Z BETONU

Wyszczegblnienie Dopuszczalna odchytka od
wymiaréw projektowanych w
mm

1 2

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania i w
odlegtosci miedzy teznikami usztywniajgcymi stojaki rusztowan:

a).na 1 mdt do

b). na cate przesto nie wiecej niz +/- 25
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn +/- 75
deskowania i linii przeciecia sie:

a). na 1 m szerokosci, nie wiecej niz:

b). na catg wysokos$¢ konstrukcji nie wiecej niz: +/- 5
- w fundamentach

- w $cianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujgcych stropy
monolityczne

Przemieszczenie oso deskowania od projektowanego potozenia nie +/- 10
wiecej niz:

a). w fundamentach

b). w scianach, stupach, belkach , podciggach i fukach +/- 15
Miejscowe nierbwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie +/- 10
z betonem (przy sprawdzaniu tatg dt. 2 m)

/- 20

+

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu: +/-3

a). na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b). na calg ptaszczyzne +/-5

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow +/-15

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 20
+/- 8

1.2.8.Jednostka obmiaru
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne”"
Jednostkg obmiarowa konstrukcji betonowych jest 1m?3 konstrukgji.

1.2.9. Odbiér

Ogdblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.

Odbioru robo6t murarskich dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych".



Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwatowicach — etap |l STWIOR. Str. 43

1.2.10. Podstawa ptatnosci

Ogdblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Ptatnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonach robét - (m3), (m?) ustalonych na podstawie ksigzki
obmiardéw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
jednostka obmiarowa obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- wykonanie konstrukcji zelbetowych;

- 0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

1.2.11. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania badania przy odbiorze;
PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury 2z drobnowymiarowych elementéw
zautoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, witasciwosci,
produkcja i zgodnos¢
PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,
Arkady 1990 r.
Zenczykowski W.: Budownictwo ogoine, Arkady 1981 r.
Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 04

B.04.00.00 Roboty zwigzane z instalacjg wentylacji.

KOD CPV

45331210 -1 Instalacja wentylaciji

45331200 -8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych
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1.2. Wykonanie roboét instalacyjnych

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogbine"

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania wentylacji
zwigzanych z robotami pod nazwg ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwatowicach
— etap 2 : Budowa budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego”

1.2.2. Przyjete rozwigzania

W budynku przyjeto rozwigzanie wentylacji mechaniczng. Budynek
kontenerowy bedzie wyposazony w niezbedne urzgdzenia wentylacji zgodnie z
projektem, specyfikacjg producenta oraz obowigzujgcych przepisdw.

W zwigzku z koniecznoscig wentylacji mechanicznej projektuje sie wentylacje
mechaniczng wywiewng opartg na wentylatorach wywiewnych zamontowanych w
$cianach kontenera.

1.2.3.Sprzet
Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoine".

1.2.4. Transport

Ogdblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Samochéd dostawczy, skrzyniowy i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji Robét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

1.2.5. Kontrola jakosci

Ogdblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoine".

Nalezy sprawdzi¢ jako$¢ uzytych materiatdw, wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,
dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. Ponadto nalezy sprawdzi¢ stan
instalacji i osprzetu oraz dziatanie urzadzen oraz wykona¢ pomiary skutecznosci dziatania
wentylacji.

1.2.6. Odbior

Ogblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdélne" Kierownik
budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

1.2.7 Podstawa ptatnosci

Ogdblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
Ptatnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
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Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonach roboét - (m?), (m?) ustalonych na podstawie ksigzki
obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

1.2.8 Przepisy prawne

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-87/B-02151/02 Dopuszczalny hatas.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 05

B.05.00.00 Roboty zwigzane z instalacja wodno-kanalizacyjna
KOD CPV

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232400-7 Roboty sanitarne w zakresie osprzetu sanitarnego;



Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwatowicach — etap |l STWIOR. Str. 48

1.3. Wykonanie robét instalacyjnych

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania instalacji
wodociggowej zwigzanych z robotami pod nazwg: : ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w
Chwatowicach — etap 2 : Budowa budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego”

1.3.2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. obejmuje wykonanie nowych instalacji sanitarnych w obrebie
budynku oraz przytaczy, w zakresie:

- Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna,

1.3.2. Przytacze wody

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Przytgczenia do sieci wydanymi przez ZGK Sp. Z o.0.
DT/78/2017 z dnia 15.02.2017r; projektowany budynek kontenerowy — zaplecze
wielofunkcyjnego boiska w Chwatowicach, bedzie zasilany w wode zimng na cele bytowo-
gospodarcze z istniejgcej sieci wodociggowej 110PVC zlokalizowanej w obrebie dziatki
drogowej nr 96 (ul. Szkolna) w pasie pobocza.

Przytacze wykonacé z rur:

- Odcinek od wigczenia do sieci wodociggowej w ul. Szkolnej prowadzony w obrebie ziemnej
drogi dojazdowej do dziatki (dz. Nr 104/10)- z przewodu cisnieniowego do wody pitnej 1190
PVC PN10;

- Odcinek od projektowanego przytgcza (190 PVC PN10 do budynku z przewodu
cisnieniowego 132 PEHD PN10 (rury do wody pitnej w zwojach).

Przytgcze wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami.

1.3.4.Przytacze kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Przytgczenia do sieci wydanymi przez ZGK Sp. Z 0.0.
DT/78/2017 z dnia 15.02.2017r Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane do istniejgcej
studni kanalizacji sanitarnej o rzednych 131,32/129,73 zlokalizowanej w dziatce nr 104/10 za
pomocy przytgcza o srednicy 160mm.

Projektowane przytgcze kanalizacyjne wykonaé nalezy z rur PVC @0,16m SDR34 SN8 LITE
tgczone za pomoca kielichdw wyposazonych w uszczelki gumowe. Wpiecie w istniejgca
studnie wykonac poprzez wywiercenie w studni otworu, osadzenie tulei, wprowadzenie
projektowanego poditgczenia do tulei oraz wyprofilowanie kinety w studni.

W odlegtosci 1,5m za granica dziatki projektuje sie studnie kanalizacyjng rewizyjna o srednicy
400mm (studnia S1) oraz druga studnie S2 na zatamaniu przytgcza.

Projektuje sie studnie systemowe z rury karbowanej SN4. Zwienczenie studzienek w postaci
wtazdéw zeliwnych typu ciezkiego C250.
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1.3.5. Wykopy i uwagi dla przytaczy

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Wykopy przed
obsypaniem sie nalezy zabezpieczy¢ szalunkami wzglednie wykonac ze skarpami. Rurociggi
kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci 15 cm.
Rurociggi nalezy obsypa¢ do wysokosci 40 cm ponad wierzch rury warstwg ochronng
wykonang z materiatu jak podsypka. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po
inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Warstwe ochronng nalezy zagesci¢
warstwami co 20 cm za pomocag ubijakéw mechanicznych do 95%. Warstwe ochronng
bezposrednio nad rurg ubija¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Pozostatg
czes¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem. Przy zasypywaniu wykopu
gruntem rodzimym nalezy zwréci¢ uwage na wystepujace kamienie, ktére moga uszkodzi¢
rurocigg. Wykopy pod montaz rurociggbw nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.
Wykopy podczas

prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowac.

Przed zasypaniem przytgczy kanalizacji sanitarnej, nalezy je zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.
Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B,
Atesty PZH itp,

Roboty wykonac¢ zgodnie z :

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, Tom Il -"Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz innymi
obowigzujgcymi Przepisami i Normami.

Na etapie realizacyjnym inwestycji, w wypadkach koniecznych uzasadnionych warunkami
panujgcymi na placu budowy, dopuszcza sie zmiany nienaruszajgce obowigzujgcych
przepiséw Ustawy Prawo Budowlane, Przepis6w branzowych oraz zasad wiedzy techniczne;.

1.3.6.Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne" odpowiedni sprzet niezbedny
do wykonania rob6t odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji Robét
zaakceptowanym przez Inspektora

1.3.7. Transport

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Samochéd dostawczy, skrzyniowy i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem
typbw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji Robét zaakceptowanym przez
Inspektora.

1.3.8. Kontrola jakosci

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng, préby szczelnosci, badania hydrauliczne. Nalezy
sprawdzi¢ jakos¢ uzytych materiatow, wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,
dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. Ponadto nalezy sprawdzi¢ stan
instalacji i osprzetu oraz dziatanie urzgdzen
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1.3.9. Odbior

Ogblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdélne" Kierownik
budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

1.3.10 Podstawa ptatnosci

Ogdblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Ptatnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robét - (mb), (szt) ustalonych na podstawie ksigzki
obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

1.3.11 Przepisy prawne

PN-92B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81B-10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania przy
odbiorze.

PN-89B-02650/1  Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury. Srednice nominalne.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi. arkusze 00-04

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie
wewn.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
PN-87/B-02151/02 Dopuszczalny hatas
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 06
B.06.00.00 WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Kod CPV
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

45311200-2 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
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1.2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie robét
instalacji elektrycznej zwigzanych z zadaniem pod nazwa: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Chwatowicach — etap 2 : Budowa budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego”

1.2.2.Zakres robot

— INSTALACJE ELEKTRYCZNE KONTENERA

o INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
o INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
o TABLICA BEZPIECZNIKOWA

— INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

o INSTALACJA UZIEMIAJACA
SIEC KABLOWA NN
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

1.2.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
zobowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét oraz ST -0. “Wymagania ogdlne”.

1.2.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
Dokumentacja Projektowa, ST i zobowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST -0 "Wymagania ogdlne”.

Materiaty

Dobdr przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elekirycznym
dokonano w oparciu o0 norme PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa
diugotrwata przewodéw. (Dz.U. 101/01, poz. 1104, Min. Rozw. Region. i Bud.)

z uwzglednieniem innych wspétczynnikdéw przeliczeniowych obcigzenia przewoddw i kabli
zalecanych przez producentow przewodow i kabli oraz spadkdéw napiecia w obwodach

odbiorczych i warunkOéw samoczynnego wytgczania zasilania (ochrona
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przeciwporazeniowa). Wyniki obliczen zestawiono w zatgczonej tabeli doboru przewodéw,

kabli i zabezpieczen.

1.2.6 Sprzet

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

- elektronarzedzia reczne

- przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

1.2.7. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ w
czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy
przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w
temperaturze nizszej od —15 C°. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zaleceh wytworcow, a w szczegdlnosci:
transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie
narazajgc

ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- samochod dostawczy do 0,5 T

1.2.8. Wykonanie robot

Instalacje elektryczne wewnetrze bedg dostarczone razem z kontenerem.
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1.2.8.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST -0. “Wymagania ogdélne”
oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych.
Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone

zostanie przez Inspektora.

1.2.8.2 Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce

prace przygotowawcze:

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

1.2.8.3. Sprawdzenie elektryczne przewodow

- powierzchnie stykajgcych sie elementéw torow prgdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzgcych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic.

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powtoka metalowa ogniowa
lub galwaniczna nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pasta
polerska)

- powierzchnie zestykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazelina bezkwasowa.

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa
metaliczna

- wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja, np. Przez pokrycie

lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

1.2.8.4. Préby pomontazowe

Po zakonczeniu robét elekirycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. Technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i

probnym uruchomieniem poszczegdlinych instalacji, urzgdzen.

1.2.10.1 Kontrola jakosci materiatéw

Urzadzenia elekiryczne i przewody powinny posiadac¢ atest fabryczny lub swiadectwo
jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR
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Caty dostarczony sprzet i elementy wchodzace w sktad instalacji powinny by¢ zgodne
z odpowiednig Dyrektywg Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny byé
oznakowane znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawiera¢ deklaracje
zgodnosci sprzetu elektrycznego wchodzgcego w zakres jego dostaw z wymaganiami
Dyrektywy w sprawie urzadzeh mechanicznych, Dyrektywy w sprawie niskiego napiecia i
Dyrektywy w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej. Wykonawca opracuje
niezbedne Dokumenty Techniczne i Dokumenty Techniczno-Konstrukcyjne w celu
zademonstrowania, iz urzgdzenia moga by¢ oznaczone znakiem CE i dokumenty te bedg
dostepne dla Inwestora na kazdym etapie realizacji przedsiewziecia i w czasie
eksploatacji instalaciji.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢é za zgodno$¢ dostarczonego sprzetu
elektrycznego z polskimi normami i zwigzanymi z nimi aktami prawnymi bez wzgledu na
to, czy przedmiotowy sprzet pochodzi od podwykonawcow, czy jest wykonywany przez
samego Wykonawce.

1.2.10.2. Kontrola i badania w trakcie robot
- zgodnosci z dokumentacja i przepisami

- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen

1.2.10.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robdét nalezy wykonaé préby napieciowe na rezystancje izolaciji,
zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcow, jak rownie,
pomiary rezystancji uziomow i napie¢ razenia, skutecznosci ochrony od porazen.
Wykona¢ obowigzujgce badania rozdzielnic. Wyniki badan i pomiaréw nalezy poda¢ w
protokotach.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST-0.

1.2.11. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.

Jednostka obmiaru jest:

szt - opraw oswietlenia swietldwkowych wytgcznikdw, tgcznikéw, gniazd wtykowych,

odgatezni, uchwytow uziemiajgcych, uziomdw rurowych na podstawie pomiaru w terenie
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m - ufozenia kabli , koryt kablowych, kanatow instalacyjnych, rur instalacyjnych i
ochronnych,

kpl - ztgczy kablowych, rozdzielnic,

1.2.12. Odbior robot

Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano. Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone niestepujgce
dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robo6t (jezeli takie wystgpity)

- dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci woudowanych materiatow

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych

- protokoty pomiaréw i badan

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen i materiatow

- dokumentacja DTR zamontowanych urzgdzen

1.2.13. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac¢ zakres robo6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i cena jednostkowa robét okreslona
w Wycenionym Przedmiarze Robdt:

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci

- zakup kompletu materiatéw, urzgdzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na
miejsce wbudowania

- wykonanie rob6t montazowych

- wykonanie podtgczenia urzadzen

- zarobienie i podtgczenie kabli i przewoddw jedno- i wielozytowych,

- oznakowanie kabli,

- montaz i demontaz, rusztowan niezbednych do wykonania robot,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych

protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami miedzy innymi:
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- pomiary elektryczne obwodu

- pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j

- pomiary natezenia oswietlenia

- préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzgdzen, o ile jest to
mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnosci uktadéw,

- wykonanie pomiaréw, odbioréw,

- doprowadzenie obiektu do stanu sprzed rozpoczecia robét, prace porzgdkowe.

1.2.14. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

* PN-IEC60364-1 -Instalacje elekiryczne, zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

* PN-IEC60364-3 -Instalacje elektryczne, ustalenia ogélnych charakterystyk
* PN-IEC60364-4-41 -Ochrona przeciwporazeniowa

* PN-IEC60364-4-42,43-Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo

* PN-IEC60364-4-45+47-Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo

* PN-IEC60364-5-51 - Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego

* PN-IEC60364-5-53 - Aparatura tgczeniowa i sterownicza

* PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczenstwa

* PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze

* PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepieciami

+ PN-IEC60364-4-473 - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

* PN-IEC60364-4-483 - Ochrona przeciwpozarowa

* PN-IEC60364-5-537 - Aparatura tagczeniowa i sterownicza

* PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy KOD IP

* PN-58/E-08501 - Urzgdzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych (aktualnie

obowigzujgce)



