SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INWESTOR: GMINA JELCZ-LASKOWICE, ul. Wincentego Witosa 24
KOD CPV 45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
OBIEKT: SWIETLICA SOCJALNA

ADRES OBIEKTU: JELCZ-LASKOWICE, ul. Technikéw 12

AUTOR SPECYFIKACJL: ...,

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST- odnosi sie do poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robaét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
»,Remont swietlicy socjalnej w Jelczu Laskowicach przy ul. Technikéw 12”
1.1.1. Podziat wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45262300-4 Rozbiorki
45261410-1 Izolowanie dachu
45261420-4 Uszczelnianie dachu
45261910-6 Naprawa dachéw
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45262500-6 Roboty murowe
45410000-4 Scianki dziatowe i obudowy z ptyt gipso-kartonowych
45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
454210000-4 Stolarka okienna i drzwiowa
45260000-7 Podtoza pod posadzki
45432100-5 Posadzki
45431200-9 Tynki wewnetrzne
45442120-4 Remont elewac;ji
45442100-8 Roboty malarskie
45111220-6 Odwodz gruzu
1.1.2. Roboty obejmujg wykonanie:
Rozbiérki i demontaze: demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej, wykucie
podokiennikow, wykucie ze scian drobnych elementow metalowych, wykucie gniazd w
Scianach, wykucie bruzd w scianach z betonu, zerwanie posadzek wraz z podtozem,
wykucie otworow w sScianach z betonu zbrojonego, przebicie otworow w Scianach i
stropach w betonu zbrojonego, wywiezienie gruzu na wysypisko.
Nowoprojektowane roboty budowlane:
1. wykonanie ocieplenia dachu z wetny mineralnej,
2. wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,



3. wykonanie ocieplenia $cian styropianem gr. 14 cm wraz ze Scianami
fundamentowymi,
4. wykonanie instalacji odgromowej,
5. wykonanie przebi¢ w scianach pod kanaty wentylacyjne i pod stolarke drzwiowa,
6. zamurowanie otworow w s$cianach, przemurowania scian bloczkami z betonu
komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej,
7. wykonanie $cianek dziatowych z piyt gipso-kartonowych z wypetnieniem z wetny
mineralnej,
8. obudowe piondw z ptyt gipso-kartonowych na ruszcie stalowym,
9. montaz wewnetrznych drzwi, drewnianych z oscieznicami,
10. montaz zewnetrznych drzwi, drewnianych z oscieznicami,
11.montaz okien z profili PCV,
12. wykonanie wylewek wyrownawczych pod posadzki,
13. wykonanie izolacji posadzek z twardego styropianu,
14. wykonanie posadzek i cokolikdw z ptytek gresowych,
15. wykonanie tynkéw wewnetrznych na scianach,
16. wykonanie gtadzi gipsowych na stropach,
17. licowanie ptytkami $cian,
18. wykonanie sufitbw podwieszanych.
1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe Uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami PN.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia i skroty nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocq przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, drogi,
estakady, tunele, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, sieci uzbrojenia terenu, fundamenty
pod maszyny i urzgdzenia .
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz ze wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestycji.
Konstrukcja nosna - lekki ustroj konstrukcyjny sktadajgcy sie z elementdw - profili no$nych
(zbierajgcych obcia9enia i przekazujgcy je na zawiesia) oraz elementow tqczgcych ze
sobg profile nosne (profile porzeczne) tgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych
(listwy boczne, klipsy, tgczniki).
Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wytwdorce obmiaru dokonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajq
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.



Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle
stanowigcq catoS¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robd6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Ptyta wypetniajaca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosSnej. Element nie moze
przenosic zadnych innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgqce sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowey.

PZJ — Program Zapewnienia JakoSci.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

Przedmiary - wykaz Robdot z podaniem ich ilosci w kolejnoSci technologicznej ich
wykonania.

ST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku Ilub budowli petnigcy w
zaleznosci od przeznaczenia i wtasciwosci funkcje: dekoracyjno-architektoniczne Ilub/i
akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyt wypetniajgcych.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych ST .

Zadanie budowlane - czes$c¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catoSc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno- Uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot
zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong sieci lub jej elementu.
Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu
podwieszonego do elementow konstrukcyjnych budynku i budowli w sposob bezpieczny,
tzn. zapewniajgcy stabilno$S¢ geometryczna oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z
sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robot.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z umowa, projektem wykonawczym, wymogami
specyfikacji technicznej i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od wymienionych dokumentow wymaga akceptacji



Inwestora.

1.4. Szczego6towe wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaru Robot oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacii
Techniczne;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdét . Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis, czeS¢ rysunkowa,
zestawienia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach
umowy.

(1) Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentac;ji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i
ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

(2) Dokumentacja Projektowa jest dostepna dla oferenta w okresie opracowania ofert w
siedzibie Inwestora.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Inwestycji, a
0 ich odkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatbw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ budowli, to takie materiaty bedg
niezwitocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy



Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w
okresie trwania realizacji Inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robat.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robo6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Roboét projekt organizacji ruchu powinien byc¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robat.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w Cene Umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

|. zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

Il. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

lll. mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie magazynu przyobiektowego, w pomieszczeniach
prowadzenia robot , oraz w uzywanych maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.



1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robodt
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ Uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurocigagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzehn potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy , powiadomi¢ Kierownika Budowy i wiladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposob ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne



oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowane obiekty lub ich elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robdt, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzenh lub metod, i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce
zamawiania lub zrodta wytwarzania materiatbw przeznaczonych do Robét, oraz
odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialty uzyskane z dopuszczonego zrodita w sposoOb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem korzystania z tego zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdow do Robdt.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw



Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje w wytwdrni beda
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Inwestyciji.
2.4. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robd6t, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc i whasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.7. Wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca Uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. — Dz.

U. Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci Uzytych materiatdow dostarczy atesty wytworcy lub
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet Uzywany do Roboét
powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci PZJ, lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku



ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania Robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczacymi jego Uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do Uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego Uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed Uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robat.

Do realizacji rob6ét Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z ogdlnodostepnego
sprzetu mechanicznego , sprawnego technicznie. Rodzaje sprzetu do rob6t betonowych i
zbrojarskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na
polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robo6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robo6t - doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostang, jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor, poprawione przez



Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badain materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej ni w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania Robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie wykopoéw
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
okreslonymi przez normy:
PN-72/8932-01,
PN-68/B-06050.
5.2.1. Prace wstepne
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosc rzednych
terenu z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa winny by¢
zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek dokonywac biezacej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich porownywania z danymi zawartymi w dokumentacji
technicznej. Niezgodnosci winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie nastepujacych danych:
» kategoria gruntu wg PN-72/8932-01,
* wyniki badania gruntu odnosnie jego uwarstwienia, poziomu wdod gruntowych i
powierzchniowych,
» okresowego wahania poziomu waod,
» stan powierzchni terenu, a w szczegdlnosci znaki wysokosciowe i repery,
« wiasciwosci gruntu urabianego badane na biezgco w trakcie wykonywania
wykopdw.
5.2.2. Wymagania podstawowe
Skarpy wykopdw powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wod opadowych.
Zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntow
wystepujgcych w danym wykopie oraz do warunkéw miejscowych.
Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i zasypania ich
odpowiednim gruntem.
5.2.3. Wykopy wykonywane recznie
Recznie mozna wykonywac¢ wykopy do gtebokosci najwyzej 2.0m.
Przy wykonywaniu robot recznie nalezy:
a) uzywac wiasciwych znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,
b) zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,



c) pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5 m wzdtuz krawedzi wykopu,

d) srodki transportowe do zatadunku mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i
odwodnienia jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1.0 m ponizej poziomu
piezometrycznego wod gruntowych.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiarow konstrukcji
elementdéw przejscia, sposobu ich wykonania, gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntow,
poziomu wody gruntowej oraz koniecznos$ci zabezpieczenia scian wykopow. W przypadku
gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego pochylenia skarp wykopu, nalezy
uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz
swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu, a
wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej
niz 0.80 m. W przypadku przedmiotowego obiektu przewiduje sie umocnienia wykopow za
pomocyg stalowej $cinki szczelnej Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o grubos$ci co najmniej 20 cm powinna
bezposrednio przed wykonaniem podsypek piaskowych.

W przypadku wykonania wykopu gtebszego niz przewiduje projekt nalezy doprowadzi¢ do
ponownego wypoziomowania dna na koszt wykonawcy.

Nie nalezy wykonywac¢ wykopow przed okresem zimy i pozostawi¢ ich na zime. W razie
nieprzewidzianej koniecznosci nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed
zamarznieciem lub usungC przemarznietg warstwe przed wznowieniem roboét i uzupetnic
ja. Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie
przewidziane w dokumentacji technicznej albo niewybuchy, wowczas roboty nalezy
przerwa¢, powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania =z instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi
urzadzeniami. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie
posadowienia sieci na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, a w gruntach skalistych
na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inzyniera w
celu ustalenia, w porozumieniu z nadzorem autorskim, odpowiednich zabezpieczen.

5.2.4. Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu roboét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla
recznego wykonywania robot, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny
by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki, roboty ziemne przy
nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania
nierownosci, zachowac szczegolng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia, robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn.

5.2.5. Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiarow wykopu, sposobu ich
wykonania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i
mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopow. W przypadku gdy nie zachodzi mozliwosc
wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosSci
dna wykopu, dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodng przestrzen
na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym w wykopie



elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.60 m, a w przypadku
Scian izolowanych nie mniej niz 0.80 m.
5.2.6. Wykopy o scianach pionowych bez podparcia lub rozdarcia
Wykopy takie dopusci¢ mozna gdy nie wystepujg wody gruntowe i teren przy krawedziach
wykopu nie jest obcigzony na szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu w
gruntach:

» skatach litych oraz spekanych i w zwietrzelinach do gtebokoséci 2.0 m,

» spoistych (gliny igty) do gtebokosci 1.5 m,

» mato spoistych (piaski gliniaste, pyty, lessy) do gtebokosci 1.25 m.
Wykopy o gtebokosciach wiekszych niz podano powyzej, mozna wykonac¢ bez rozparcia
tylko w przypadku gdy sciany wykopu majg bezpieczne nachylenie.
5.2.7. Bezpieczne nachylenie skarp wykopow
Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachyleh skarp wykopdw:
» w skatach litych - sciany pionowe,
» w skatach spekanych i zwietrzelinach - nachylenie 1:1,
» w gruntach spoistych (gliny i igty) - nachylenie 2:1,
 w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych oraz zwietrzelinowych

gliniastych — nachylenie 1:1.25.

W przypadku wykopdéw ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym Wykonawca powinien
zastosowac nastepujgce zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi skarpy wykopu, na szerokosci rownej 3-
krotnej gtebokosci wykopu, spadek powinien by¢ taki aby umozliwiat odptyw wody od
krawedzi wykopu, naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez
rozmycie powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen skarp.
Stan skarp wykopéw Wykonawca powinien sprawdzaé po kazdym wystgpieniu warunkow
mogacych ten stan naruszy¢ (np.: mréz, opady itp.).
5.2.8. Pompowanie wody z wykopu
Wykopu nalezy ochroni¢ przed doptywem wod powierzchniowych, opadowych i
gruntowych. Sposob odwodnienia wykopdw nie moze powodowaé ostabienia lub
zniszczenia naturalnej struktury gruntu. Jezeli w obrebie dna wykopdw wystepujg piaski
niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z wykopu.
Niedopuszczalne jest naruszanie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody
bezposrednio z wykopu w czasie betonowania dennic studni kanalizacyjnych.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Przed rozpoczeciem robdét uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru sposob wykonania robdt,
zachowania bezpieczenstwa podczas wykonywania robét i zabezpieczenia stanowiska
pracy po wykonaniu robot. Roboty wykonaé narzedziami i maszynami gwarantujgcymi
bezpieczenstwo konstrukcji budynku, jak i oséb wykonujacych prace rozbidérkowe. Przed
rozpoczeciem robot sprawdzi¢ czy w demontowanych elementach nie znajdujg sie czynne
instalacje. Gruz z pomieszczeh wywiez¢ taczkami do kontenera przed budynkiem i dalej
wywiez¢ na wysypisko gruzu.

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy:

- ogrodzi¢ teren i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.



(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
prac budowlanych.

5.4. Rusztowania

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i demontazu rusztowan powinni zostac
przeszkoleni w zakresie wykonania danego typu rusztowan. Ustawienie, wykonanie lub
demontaz rusztowan jest zabroniony:

— podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s,

— w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,

— 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia sztucznego, ktére daje dobra widocznosc,
Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgce;j
do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi
i niezbednych ilosci materiatbw oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji
przez zatrudnionych robotnikébw dla danego rodzaju robot. Uzywanie skrzyn, beczek,
bloczkéw itp. przedmiotow jako rusztowan Iub podpor pomostow roboczych jest
zabronione. Obcigzenie pomostow ponad okreslong ich nosnosé, gromadzenie sie na nich
pracownikOw oraz pozostawienie narzedzi przy krawedziach pomostow jest zabronione.
Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze
przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonania okreslonych
robot zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy. Rusztowania
nalezy obowigzkowo sprawdzac okresowo, nie rzadziej ni/ raz na miesigc, a ponadto po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych ni/ 10 dni.
5.4.1. Montaz rusztowan

* Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m, a szerokos¢
pomostu roboczego nie powinna by¢ mniejsza ni/ 0,7 m; wysokos¢ powtarzalnej
kondygnacji nie mniejsza ni/ 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnac;ji
do wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypadkach koniecznosci dostosowania
rusztowania do istniejgcego budynku wysoko$¢ kondygnaciji rusztowania moze by¢
odpowiednio nizsza.

» Kotwienie i stezenia wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu rusztowan rurowych.

* Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej
wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikow, sktadowania
podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci materiatdbw oraz wykonania pracy w
odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju
robot.

* Dopuszczalne odchyiki wierzchotkdw stojakdbw ram pionowych nie powinny by¢
wieksze niz:

— 15 mm - przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
— 25 mm - przy wysokosci rusztowania rownej i wyzszej 10 m,
Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji powinno nie przekracza¢ 10 mm.

* Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej
rusztowania nie moze by¢ wieksza ni/ 50 mm na catej dlugosci rusztowania, a ram
poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania 30 mm.

» Drabinki rusztowania powinny wystawac ponad goérny pomost roboczy min. 70 cm,
a

ich pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.



5.4.2. Demontaz rusztowan

* Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonac zgodnie z instrukcja

szczegotowa
zaakceptowana przez kierownika budowy.

 Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu roboét, usunieciu
pozostatych materiatow i narzedzi z pomostow roboczych.

* Dopuszcza sie czesciowy demontaz rusztowania od géry w miare postepu prac
oczyszczajgcych na pomoscie najwyzej potozonym.

* Przy demontazu rusztowania zabrania sie zrzucania jego elementéw z wysokosci.
Elementy powinny by¢ opuszczone w sposob bezpieczny.

5.4.3. Obcigzenie eksploatacyjne

* Masa materiatbw potrzebnych do wykonania robdt gromadzona na pomoscie
roboczym powinna by¢ mniejsza o 30 kg od dopuszczalnego obcigzenia
uzytkowego.

* Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materiatéw i
os6b powyzej dopuszczalnego obcigzenia, do jakiego jest przystosowane.
Konstrukcje rusztowania nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnieciem 0sob
niepowotanych na pomosty robocze.

* Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzone maszynami lub urzgdzeniami, ktére w
czasie pracy wywotujg drgania, jezeli nie przewidziano odpowiednich
amortyzatoréw. Weze do ttoczenia zaprawy nalezy podwiesza¢ do elementow
konstrukcji rusztowan w sposob przegubowy.

» Obcigzenie i praca na dwoch lub wiecej pomostach na réznych poziomach
rusztowania znajdujgcych sie w jednej linii pionowej jest zabroniona.

5.4.4. Utrzymanie porzadku na rusztowaniu

» Pomosty robocze i schodnie nalezy systematycznie oczyszczac z odpadow
materiatow budowlanych.

» W okresie zimowym pomosty i schodnie nalezy oczyszczac z lodu oraz sniegu
niezwitocznie po zakonczeniu opadu Sniegu oraz posypac¢ materiatami zwiekszajgcymi
tarcie (np. piasek itp.).

5.4.5. Odprowadzenie wody z podfoza

» Podtoze, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie
przystosowanym do natychmiastowego odprowadzenia wéd opadowych poza
obreb rusztowania.

* W przypadku uszkodzenia podto/a pod rusztowaniem przez wode nalezy je
niezwtocznie doprowadzi¢ do stanu jego wymaganej wytrzymatosci.

5.4.6. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami

5.4.6.1. Odbojnice

— do zabezpieczenia konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdow nalezy
stosowac odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne
sity dynamiczne pojazdow,

— wielkos$¢ przeswitu odboju w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazdow z tadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza ni/ 3,0 m,

— znajdujgce sie przy przyjezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢
zabezpieczone odbojnicami,

— tgczenie odbojnic z konstrukcja rusztowania jest zabronione.



5.4.6.2. Daszki ochronne

— rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz miejscach
przejazdow i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania
pod katem nie mniejszym ni/ 40° do poziomu,

— przejscia i przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi o
szerokosci wiekszej o co najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu,
dochodzgcymi do scian budynku,

— odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz
240 cm,

— wysieg daszkdéw ochronnych, liczgc w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu
rusztowania do krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:

a) 220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m

b) 350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m

Konstrukcja daszka nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a stojaki
podpierajace konstrukcji daszkéw powinny by¢ oddalone od ulicznych co najmniej o 50
cm.

5.4.7. Sygnaty ostrzegawcze

Miejsca, w ktorych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan oraz w
czasie wykonania robot na rusztowaniu, nalezy oznaczaC za pomocg tablic
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Napisy umieszczone na
tablicach powinny by¢ czytelne z odlegtosci 10 m.

Tablice nalezy umieszczac¢ na wysokosci 250 cm nad terenem. Na rusztowaniu i wiezach
wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow rusztowan i pomostu wyciggu.

5.4.8. Urzgdzenia odgromowe

Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowa
przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i
zasadami w WTWiO, tom V.

5.5. Ocieplenie dachu

Na ptycie stropodachu, bez zrywania istniejacej papy, utozyé ptyty wetny mineralnej na
styk, uzupetniajgc wszelkie brakujgce miejsca, by nie byto miedzy nimi szczelin lub
szczerb. Utozy¢ 2 warstwy wetny: 5 cm wetny miekkiej i 10 cm wetny twardej. Utozone
warstwy izolacji termicznej nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi.

5.6. Pokrycie dachu

5.6.1. Pokrycia z papy termozgrzewalnej

1. Pokrycie z 2 warstw pap termozgrzewalnych moze by¢ wykonywane na pofaciach
dachowych o pochyleniu takim samym jak dla pokrycia z 3 warstw pap asfaltowych
zwyktych.

2. Przy wykonywaniu pokrycia z pap termozgrzewalnych na pierwszg warstwg nalezy
stosowaC pape zgrzewalng podktadowa, a na warstwe wierzchnig (druga) — pape
wierzchniego krycia.

3. W pokryciu dwuwarstwowym uktadanym réwnolegle do okapu, szerokos¢ pasma papy
wzdtuz okapu w pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosi¢ 1/2 szerokosci pasma

papy.



4. Papa termozgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania
miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

5. Przy przyklejaniu pap termozgrzewalnych za pomocag zestawu palnikowego na gaz
ptynny propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewaty
podtoze i wstegg papy od strony przektadki antyadhezyjnej (po jej usunieciu),

- Ptomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rownomierny na catej dtugosci
nagrzewania (tj. na catej szerokosci pasma papy) i nie powinien kopcic,

- Dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien
palnika powinien byc¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

- Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do hadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy,
ptomienie palnikow powinny by¢ tak skierowane, aby rownoczesnie podgrzewaty powtoke
asfaltowg do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10 cm na catej szerokosci wstegi) i
powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa),

- Fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy. W podobny
sposob nalezy postepowac przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.

5.6.2. Obrébki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci. Roboty
blacharskie z blachy cynkowej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robdét nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

5.6.3. Rynny z blachy ocynkowanej

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadanych w elementy wielocztonowe. Powinny by¢ tgczone w zigczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm — ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.
Rynny powinny by¢ mocowane do dachu uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm. Spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem. Rynny
powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.7. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawiC i oczysci¢. W sprawdzone i
przygotowane oscieze nalezy wstawiC stolarke na podkfadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale
plastycznym, a szczeling przykryC listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢
wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie



szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzong stolarke po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkng¢. Osadzenie parapetow
wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.7.1.Stolarka okienna

1. Demontaz okien nalezy wykona¢ w sposéb jak najmniej uszkadzajgcy oScieze.
Zdemontowane okna przekaza¢ zamawiajgcemu sporzadzajgc protokot przekazania.

2. Osadzenie i uszczelnienie oscieznic

2.1. W sprawdzone i przygotowane oscieza, tj. o naprawionych uszkodzeniach i
nierbwnosciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke
okienna na podktadkach lub listwach.

2.2. Osadzi¢ w sposob trwaty elementy kotwigce stolarki w osciezach. Do mocowania
okna nalezy uzywac oryginalnych specjalnych kotew dostarczanych przez producentow
okien lub kotkow rozporowych (dybli). W przypadku stosowania dybli nalezy zwrdcic
uwage, aby dyble nie trafiaty w warstwe izolacyjna $ciany.

2.3. Stolarke okienng nalezy zamocowac zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

- sposdb mocowania powinien by¢ okreslony w karcie wyrobu,

- maksymalna odlegtos¢ miedzy kotkami mocujgcymi - 70 cm,

- odlegtos¢ wkretdéw od narozy - 15 cm,

- luz obwodowy miedzy osciezami i o$cieznicg winien wynosi¢ 15 - 20 mm

- uszczelnienie nalezy wykonac z pianki poliuretanowej ostonietej obrobkami blacharskimi,
listwami drewnianymi, parapetami,

- podokienniki wprowadzone pod oscieznice nalezy montowaé z 5% spadkiem.

2.4. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

2.5. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac sie swobodnie a okucia
dziata€ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy.

5.7.2. Stolarka drzwiowa

1. Sposéb mocowania powinien by¢ okreslony w karcie wyrobu.

2. Oscieznice nalezy ustawi¢ w poziomie i pionie za pomocg poziomnicy i pionu
murarskiego. Ustawione os$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i
skosne podparcie zastrzatami.

3. Kotwy w osScieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstep od progu i
nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

4. Oscieznice nalezy osadzac tak, aby srodek oscieznicy doktadnie pokrywat sie z osia
otworu drzwiowego w Scianie (oscieza).

5. Ustawienia oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem
gtebokosci wypuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

6. Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod
wptywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

7. Po ustawieniu i zamocowaniu oscieznicy i skontrolowaniu pionowego i
niezwichrowanego ustawienia wypetniCc szczelnie catg przestrzen miedzy murem a
oscieznica zaprawa cementowo wapienna.

8. Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowe;j.



9. Po osadzeniu skrzydta drzwiowego nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do o$cieznicy.

5.8. Roboty ociepleniowe

5.8.1. Warunki prowadzenia robét ociepleniowych

W trakcie prowadzenia robdt ociepleniowych nalezy zapewni¢ réwnos¢ podtoza,
dokfadnos¢ pasowania ptyt styropianowych.

Odpady i $cinki styropianowe powinny byC niezwtocznie zbierane i usuwane z placu
budowy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opaddéw atmosferycznych,
oblodzenia lub zawilgocenia powierzchni.

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5
st. C ani wyzsza niz +25 st. C

Zdemontowac rury spustowe i uzupetni¢ otwory w murze tynkiem.

Instalacje odgromowa odsung¢ od $cian budynkow o grubos$é warstwy ociepleniowej i
odpowiednio ponownie zamontowac.

Opierzenie blachg powlekang murkéw ogniowych - zab okapowy blacharki winien wynosi¢
min. 5 cm ( zalecany 7 cm ) i nie powinien wystawaé¢ od lica sciany mniej niz zeby
okapowe parapetéw.

Kazdy etap ulegajacy zakryciu winien by¢ zgtoszony do odbioru Inspektorowi Nadzoru i
odnotowany w zeszycie budowy.

Podczas prowadzenia robot ociepleniowych na budynku nalezy zabezpieczyC stolarke
okienng i drzwiowg tgcznie z szybami przed uszkodzeniami i zabrudzeniami

5.8.2. Ocieplenie scian fundamentowych

Odstoniete sciany fundamentowe oczysciC szczotkg druciang. Wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg z dwoch warstw emulsji bitumicznej np. Dysperbit z wklejong warstwg
widkniny. Nastepnie przyklei¢ ptyty styropianu XPS300 o grubosci 12 cm.

5.8.3. Roboty elewacyjne — ocieplenie, tynki

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Po skuciu
recznym lub z wuzyciem sprzetu zmechanizowanego wyrowna¢ podtoze. Plyty
styropianowe mocowac¢ systemowymi zaprawami np. ,Dryvit”. Warstwy izolacyjne winny
by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez
szczelin, z zachowaniem mijankowego ukfadu stykow pionowych. Ptyty winny by¢
przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3cm. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, ptyty nalezy zeszlifowa¢ papierem sciernym i mocowaé
tgcznikami mechanicznymi w ilosci 5 szt./m? a w narozach wzdtuz krawedzi budynku 8
szt./m?.

Na styropianie, przy uzyciu zaprawy klejgco-zbrojacej, mocowac siatke wzmacniajgca typu
Pancer wraz z profilami ochronnymi na narozach osciezy i scian. Warstwa wierzchnia to
tynk mineralny malowany farbg silikonowg wg kolorystyki elewacji. Cokoty wykonac¢ z
tynku akrylowego bez ocieplenia.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).

5.9. Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowg nalezy wykonac z nastepujacych elementow:



- siatki zwodow na dachu,

- przewodow odprowadzajgcych,

- przewodow uziemiajgcych,

- zaciskow kontrolnych,

- uziomow.

Minimalne parametry poszczegodlnych elementow sg nastepujace:

- zwody na dachu wykonane z drutu stalowego ocynkowanego A& 8 mm,

- przewody odprowadzajgce wykonane z drutu stalowego ocynkowanego A& 8 mm,

- przewody uziemiajgce wykonane z ptaskownika FeZn 30x4,

- uziom otokowy wykonany z ptaskownika FeZn 30x4,

Przy wykonaniu instalacji piorunochronnej nalezy:

1. Uktadanie zwodow na dachu nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposéb:

- przy nachyleniu dachu ponad 300 jeden z przewoddw siatki zwodow nalezy prowadzic¢
wzdtuz kalenicy,

- zwody podwyzszone stosowac tylko na obrzezu dachu w czesci ptaskiej i nad kalenica
przy dachach dwuspadowych,

- zamocowanie zwodow musi by¢ trwate w odpowiedniej odlegtosci od dachu,

- wszystkie elementy zabudowy dachu nalezy wyposazy¢ w zwody i potaczy¢ z siatka
zwodow,

- metalowe elementy zabudowy dachu nalezy przytagczy¢ do najblizszego zwodu,

- nie prowadzi¢ zwoddéw nad kominami,

2. Przewody odprowadzajgce uktadaC na elewacji na wspornikach dystansowych lub w
rurkach ochronnych pod warstwa wykonczeniowg elewacji zewnetrznej.

3. Pofaczenia elementow instalacji piorunochronnej wykonac jako:

- spawane,

- zaciskowe,

- Srubowe.

4. Potagczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomem nalezy wykonaé poprzez ztgcza
kontrolne, montowane na wysokosci od 0,2 do 1,5 m nad poziomem ziemi.

5. Przewody odprowadzajgce, w razie koniecznosci, mozna prowadzi¢ w elewacji. W takim
wypadku nalezy umiesci¢ je w rurze PVC grubosciennej utozonej w zatynkowanej
bruzdzie.

6. Potgczenia przewoddéw uziemiajgcych z uziomem nalezy wykonaé przez spawanie lub
za pomocg potaczen srubowych.

7. Przewody uziemiajgce nalezy ochroni¢ przed korozja poprzez pomalowanie ich farba
antykorozyjna lub lakierem asfaltowym.

Uziomdw nie wolno zabezpieczac przed korozja za pomocg substancji nieprzewodzacych.

5.10. Roboty murowe

5.10.1. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robét murowych 2z zasady powinno by¢é wykonane
mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a
zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to
jest dostatecznie urabialna Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
5.10.2. Wykonywanie muréw

Roboty murowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg



projektowo — kosztorysowg. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub
powstania okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym
sposobie prowadzenia robot wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z
projektantem. Cegta oraz elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ wolne od
zanieczyszczen i kurzu. Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem
nawilzy¢ woda. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania,
grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.

Whneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywacC jednoczesnie ze wznoszonym
murem. Kotwie, Sciggi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac na
zaprawie cementowe;j.

Stosowanie cegty, blokow lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty,
blokéw lub pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

5.10.3. Wykonywanie muréw z bloczku z betonu komérkowego

Przed przystgpieniem do wznoszenia Scian z bloczkdw z betonu komoérkowego nalezy
sprawdzi¢ czy gestos¢ objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany
bloczkéw okreslonej w dokumentacji. Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie
powinna by¢ wieksza niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach lekkich.
Mogq by¢ stosowane rowniez zaprawy cementowo — wapienne. Bloczki nalezy uktadac z
zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin
poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyiki grubosci spoin nie powinny byc
wieksze niz + 3mm. Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda,
aby beton komodrkowy nie odciggat wody z zaprawy. Narozniki muru z bloczkow nalezy
wykonywac¢ wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc przenikanie sie poszczegdlnych
warstw obu scian. W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowac bloczki z betonu
komorkowego jednakowej odmiany i klasy.

5.10.5. Drobne roboty murarskie

5.10.5.1. Osadzanie oscieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza sie ustawienie oscieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem
zabezpieczenia oscieznic drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.
Zamocowanie oscieznic drewnianych w scianach dziatowych nalezy wykonywacC za
pomocy listew trapezowych lub tréjkatnych przybitych na obu krawedziach stojakéw
oscieznicy. Cegty lub ptyty, z ktérych muruje sie Scianke, powinny by¢é wpuszczone miedzy
listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki oscieznicy powinny by¢ zamocowane
do Scianki za pomocg kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych jednym korncem do
oscieznicy, a drugim koncem wpuszczonych w spoine poziomg muru na gtebokos¢ ok. 20
cm. Szerokos¢ oscieznicy drewnianej osadzonej w sciance dziatowej o grubosci 74 lub V2
cegty powinna by¢ o 3 cm wieksza od grubosci scianki.

Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej
ptaszczyzny scianek surowych o 2,5 cm, a potgczenie oscieznicy z samg sciankg powinno
byC tak wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie wypetniony $ciankg i zaprawa.
Odlegtos¢ miedzy czotem Scianki dziatowej a blachg profilu powinna wynosi¢ co najmniej
1,5 cm, a wolna przestrzeh wypetniona zaprawg o0 marce nie nizszej niz 3.

Przy osadzaniu oscieznic metalowych w sciankach uprzednio wykonanych nalezy wykuc¢
gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowacé
oscieznice silnie w murze.

5.10.5.2. Opieranie i omurowywanie belek



Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej klasy co
najmniej 7,5 lub przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek
na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie
cementowej lub cementowo — wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegty dziurawki
lub pustakow belki stalowe mozna opieraC tylko za pomocg wiencow lub poduszek
betonowych. Konce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegtg utozong na zaprawie
cementowe;j.

5.10.5.3. Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w
murach

Przy osadzaniu podokiennikdw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w
osciezach niewielkie bruzdy, nastepnie wyrowna¢ zaprawg mur podokienny, dajgc mu
maty spadek do srodka pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie
cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikow o wiekszym
wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej
1,0 m.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio
pozostawionych otworach nalezy wykonywac¢ na zaprawie cementowej marki co najmniej
5. Wymurowanie poprzez przewigzanie cegtg spekan i wprowadzenie pretow stalowych.

5.11. Scianki dziatlowe i obudowy z plyt gipso-kartonowych
Roboty montazowe obejmowacé bedg wykonanie scianek dziatowych, zabudoéw pionéw oraz
obudowe poziomych elementow wentylacji mechanicznej.
Prace okfadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Docinanie ptyt
wykonuje sie specjalnym nozem, a postrzepione krawedzie wyrownuje strugiem lub
pilnikiem. Po ukohczeniu mocowania ptyt nalezy zamaskowacC ich styki poprzez
spoinowanie. Szczeliny o szerokosci wiekszej niz Tmm nalezy wypetni¢ szpachléwka. Na
styki o szczelinie mniejszej mozna bezposrednio natozy¢ warstwe szpachléwki
stanowigcej jednoczesnie podkfad pod tasme spoinowg. Na styk wiekszy taSme naktada
sie po stwardnieniu szpachléwki. Tasme nalezy doktadnie wcisng¢ na $wiezo potozng
mase oraz pokry¢ wycisnietg z niej masg. Tak zaszpachlowana spoina powinna licowac z
powierzchnig sagsiadujgcych z nig ptyt. Ostateczne szpachlowanie przeprowadza sie po
stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznie spoine nalezy wykonczyC poprzez
szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym. Szpachlowanie potaczeh okfadziny
gipsowo-kartonowej z elementami budynku wykonanymi metoda tradycyjng, rozpoczyna
sie od potozenia masy szpachlowej na ptyty g-k. Tasme spoinowg naktada sie dosuwajac
ja do styku miedzy spionowanymi ptaszczyznami. Dobrze utozong i docisnietg tasme
powtdrnie nalezy pokry¢ szpachléwka, a po wyschnieciu wyszlifowac.
Po wykonaniu, scianki i stropy nie powinny wykazywac:

- dziur, zataman i pekniec piyt,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- rozmycia masy gipsowej w ptytach,

- rozwarstwiania sie ptyt,

- gnicia kartonu lub wykwitéw plesni,

- zaciekoéw na kartonie,

- odpadania ptyt.
5.11.1. Jednowarstwowa oktadzina ptytami g-k — na ruszcie stalowym.



Nalezy wykonac ruszt z ksztattownikow stalowych o przekroju 60x27x0,6 i mocowany do
podtoza za posrednictwem systemowych ocynkowanych wieszakow stalowych.
Maksymalna odlegtos¢ miedzy wieszakami wynosi 850mm. Przedtuzenia profili nosnych
mozna dokona¢ przy uzyciu facznikow wzdtuznych. Konstrukcje rusztu w celu
zabezpieczenia przed przesuwaniem i dla usztywnienia nalezy zakotwi¢ do scian. Profile
mocuje sie do scian za pomocg dybli rozstawionych w odlegtosci co ok. 500mm.

Ptyty g-k nalezy mocowac do profili noSnych podtuznie, krawedziami dtuzszymi ptyt do
kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu. Przy takim mocowaniu, nalezy zachowac
zasade, by styki diuzszych krawedzi ptyt opieraty sie na elementach nosnych. Piyty g-k
nalezy tak rozmiesci¢, by na obu krancach kazdego rzedu znalazty sie odciete kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty (lub szerokosci). Mocowanie nalezy
wykona¢ za pomocg wkretow oksydowanych o takiej dtugosci, by zapewni¢ ich
zagtebienie w drewnie minimum na 20mm. Wkrety nalezy wkrecac¢ wkretarkg elektryczna.
Maksymalne rozstawy fgcznikow przy mocowaniu ptyt na suficie wynoszg 200mm na
krawedzi i 300mm w polu ptyty.

5.11.2. Scianki dziatowe

Wyznaczy¢ przebieg Sciany i za pomocg poziomicy i taty naniesC przebieg sciany na
otaczajgcg zabudowe i strop. Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do $cian i stropow
przy pomocy uniwersalnych elementdw mocujgcych rozmieszczonych co 100 cm. Pod
profilami nalezy utozy¢ warstwe izolacji uszczelniajgcej w postaci tasmy. Na otaczajacych
Scianach potaczenie uzyskuje sie przy pomocy profilu ew. Profile stupkowe ew. muszg by¢
witozone w goérny profil UW na gteboko$¢ co najmniej 1,5 cm.

Profil stupkowy wktada sie w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe
rozmieszcza¢ odlegtosci co 60 cm od siebie, otwarta strona w kierunku montazu, pokrycie
pierwszej strony Sciany zaczyna sie cata szerokos$cig ptyty - 120 cm. W razie potrzeby pod
ptyte ukfadaé paroizolacje z folii polietylenowej. Ptyte przykrecaé do profilu ew. w
odstepach co 25 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana
jest co 75 cm. Drugg warstwe ptyt przesung¢é o 60 cm. Tak wykonana $ciana
przygotowana jest do zaszlachtowania fug, poftaczen t wgtebien po wkretach. Przy
wykonywaniu obwoddéw instalacji konstrukcja sciany ptytowana jest jednostronnie. Na
zaszpachlowana powierzchnie ptyty GK nanosi sie warstwe materiatu gruntujgcego.
Poprzez gruntowanie wyrdwnuje sie zrdéznicowana nasigkliwos¢ kartonu i masy
szpachlowej. Przed dalsza obrébka powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi
by¢ suchy.

5.11.3. Gladzie gipsowe

Gtadzi gipsowych nie nalezy stosowaé w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$é
wzgledna powietrza jest wieksza niz 75%. Gips szpachlowy stosowany do wykonywania
gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej.
Technologia wykonania mieszanki powinna by¢é zgodna z instrukcjg producenta.
Kazdorazowo nalezy przygotowac takg ilos¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie zuzyta
do czasu rozpoczecia wigzania, tj. przed uptywem 30min. Do przygotowanego zaczynu
gipsowego nie nalezy dolewaC¢ wody ani dodawacC gipsu, w przypadku, gdy zaczyn
twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania nalezy go uznac¢ za nie nadajacy sie do
wykonania i usungC. Niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze
Swiezym, ani przygotowywanie nowej porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze
stwardniatego juz gipsu. Zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktadac kielnia na pace
stalowa lub winidurowa, a nastepnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu



paca do podtoza naktada¢ go na podtoze w kierunku od podtogi do sufitu. Na sufitach
zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w gtgb pomieszczenia.
Pomieszczenia, w ktérych zostaty wykonane gtadzie gipsowe, powinny by¢ dobrze
wietrzone, az do catkowitego wyschniecia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C, ani nie wyzsza niz +18°C. Niedopuszczalne jest wystepowanie na
gotowych powierzchniach nastepujgcych wad i usterek:

- przeswitow podtoza,

- rdzawych plam swiadczacych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia stali w
miejscach kontaktu ze stala,

- wypryskow i specznien oraz plam,

- smug i zaciekow,

- peknie¢ na powierzchni wykonanych gtadzi.

5.12. Posadzki

5.12.1. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do oktadzinowych roboét posadzkarskich powinny by¢ zakonczone:
wszystkie roboty budowlane z wyjgtkiem malowania Scian - w tym osadzone balustrady
schodowe, roboty instalacyjne z przeprowadzeniem prob, wszystkie bruzdy i przebicia
naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé warstwy
malarskie, piaszczace i tuszczgce sie warstwy zapraw. Podtoze musi by¢ rowne, suche,
twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin. Wilgotnos¢ nie moze
przekracza¢ 2% dla betonu. Temperatura powietrza w pomieszczeniach podczas
prowadzenia robot posadzkarskich nie

powinna by¢ nizsza niz +5°C w ciggu catej doby.

5.12.3. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podifoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatosé podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje
sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone wodg. Podktad cementowy powinien by¢é oddzielony od pionowych statych
elementéw budynku paskiem papy. W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny
dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéow cementowych oraz w
ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna
by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwiocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkfadu z



zastosowaniem recznego Iub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitow
wiekszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie 6 powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowag lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.12.4. Posadzki z ptytek gresowych

Do wykonania posadzki nalezy uzy¢ ptytki w | gatunku, dobrane wedtug jednolitej barwy i
odcienia. Kompozycje klejowg nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcja producenta i
rozprowadzi¢ pacg tak by przykrywata catg powierzchnie podtoza. Ptytki uktada sie wedtug
wyznaczonej linii. Naktadajgc ptytke nalezy ja docisngc¢ tak by warstwa kleju pod nig miata
grubos¢ 6-8mm. Do uktadania ptytek nalezy zastosowa¢ wktadki dystansowe
gwarantujgce 4mm szerokos¢ spoiny. Stopnie schoddéw nalezy wykonac¢ z gresowych
ptytek typu stopnica z ryflem wypuktym (zewnetrznym). Wykonana powierzchnia posadzki
winna by¢ réwna i pozioma, o spoinach zachowujgcych prostoliniowos¢ i jednakowa
szerokos¢ w kazdym miejscu. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 2mm na im i 3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki. Grubosé¢
spoin nie moze by¢ wieksza od zatozonej z tolerancja £0,5mm dla najwyzej 5 spoin na
1m2 posadzki. Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wkfadki dystansowe. Ptytki winny by¢
zwigzane z podktadem na catej swej powierzchni. Po zakonczeniu ukfadania posadzki,
szczeliny miedzy ptytkami nalezy zafugowaé na spoine z meniskiem wklestym.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie powinno przekraczac
wiecej niz 5mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki. Dopuszczalne odchylenie
posadzki od ptaszczyzny nie powinno przekraczaé¢ 2mm.

W miejscach styku dwdch réznych posadzek , posadzki te winny by¢ odgraniczone za
pomocg listew 2z aluminium anodowanego o profilu dostosowanym do rodzaju
sgsiadujgcych posadzek.

W okfadzinie nalezy wykonac dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny
dylatacyjne wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki lub listwy, ktore
winny posiadaé aktualng aprobate techniczna.

W pomieszczeniach w ktorych nie wystepujg ptytki scienne nalezy posadzke wykonczyc¢
cokolikiem z o wysokos$ci 7,5cm zakonczonym listwa z tworzywa sztucznego w kolorze
ptytek. Cokoty winny byc¢ trwale zwigzane z posadzka.

Powierzchnia posadzki po zakonczeniu robot oktadzinowych winna by¢ czysta. Wykonana
powierzchnia posadzki winna by¢ rowna, o spoinach zachowujgcych prostoliniowos¢ i
jednakowa szerokos¢ w kazdym pomieszczeniu. Ptytki winny by¢é zwigzane z podktadem
na catej swej powierzchni.

5.13. Roboty tynkarskie i okladzinowe



Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonhczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania roboét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.13.1. Przygotowanie podiozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.13.2. Wykonywania tynkéw

Tynk powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Bezposrednio przed rozpoczeciem
wykonywania robot nalezy oczyscic¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmyc¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podkfad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonacC o
grubosci 2-3mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

5.13.3. Wykonywanie gtadzi

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4 - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.13.4. Ogodlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujgcg lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okftadzine
nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza. Podtoze pod okfadziny
ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane Ilub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe. Do osadzania wykfadzin na $cianach
murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej 5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi piytek od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni
okftadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.



5.14. Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C, ani wyzsza niz
30°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne
jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych,

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- usunieciu usterek na tynkach.

5.14.1. Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu.

5.14.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami silikonowymi do gruntowania stosowac¢ specjalne podktady
gruntujace zalecane przez producenta farb.

5.14.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb silikonowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych
i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen,
smug, plam i sladéw pedzla.

5.15. Montaz sufitéw podwieszanych

5.15.1. Sufity rastrowe

Listwa wykonczeniowa powinna by¢é przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co
maksimum 450 mm. Nalezy sie upewni¢, czy sasiadujgce listwy przyscienne Scisle do
siebie przylegajq a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego
efektu estetycznego nalezy uzyé mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana
dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

Listwy przyscienne powinny byc¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz Scisle dopasowane
na wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy
uzyciu metalowych listew moga sie naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.
Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, piyty sufitowe powinny byé rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokosc¢ skrajnych ptyt powinna przekraczaé¢ 200
mm.

Gérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan
do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny byé zamocowane
do profili nosnych systemu.

Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniegj
wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢
naprzemianlegte (nie moga znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowo umiesci¢ profile
poprzeczne (600 mm) réwnolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio
profilami poprzecznymi o dlugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny byé
umieszczone posrodku profili 1200 mm. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od
$ciany (lub z listwy przysciennej) wynosi 450 mm.



Podczas montazu ptyt zalecane jest uzywanie rekawiczek. Ptyty sg fatwe do ciecia za
pomocyg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowaé farbami do
malowania brzegow.

W systemie montazu moggq by¢ uzyte rozmaite typy klipsbw mocujgcych,
przytrzymujgcych ptyty i zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem sie. Stosowanie
klipsbw mocujacych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach wejsciowych,
klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice cisnienia powietrza pomiedzy
pomieszczeniem a przestrzenia instalacyjna ponad sufitem podwieszonym. Montaz
klipséw jest réwniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody
pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm.

Elementy stuzgce mocowaniu wieszakéw do stropu (Sruby, wkrety, kolki) sg dostepne u
specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowaC dostosowany do konstrukciji
stropu typ mocowania oraz upewnic¢ sie, ze posiada on wystarczajgca wytrzymatos¢ na
wyrywanie.

5.15.2. Sufity z ptyt g-k

Montaz sufitdw podwieszanych wykonuje sie w nastepujgcej kolejnosci :

-zamocowanie profili do Scian na wyznaczonej wysokosci podwieszania sufitu,
-wyznaczenie rozstawu wieszakow,

-zamocowanie gtownych profili podtuznych,

-montaz profili poprzecznych,

-utozenie izolacji,

-pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocg
wkretéw co 15cm,

-szpachlowanie i cyklinowanie spoin.

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt g-k powinien skfadaé sie z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt g-k i gérnej .

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu z jakiego wykonany jest strop, wybiera
sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwiehn muszg spetniac
warunek pieciokrotnego wspétczynnika przy ich obcigzaniu tzn. jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajgcego na dany tacznik.

Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami nosnymi ( w mm) dla ptyt gr.12,5mm:

- kierunek mocowania poprzeczny: 500mm

- kierunek mocowania podtuzny: 420mm

Dla wykonania obudowy poddaszy nalezy do konstrukcji dachu zamocowa¢ odpowiedni
ruszt, wykonywany zazwyczaj jako jednowarstwowy z profili CD 60/27 mocowanych do
krokwi tgcznikami ES.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze ni< 1Imm/m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdét, mozliwosci technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami



przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogolng opisujaca:
1. organizacje wykonania Robaot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robat,
2. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
3. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementow Robat,
6. system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych Robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego Ilub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),
7. sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw
8. mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru.
b) czes¢ szczegodtowqg opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
1. wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz
2. wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,
3. rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow
przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu, sposob i procedure pomiarow i badan
(rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
4. wykonywania poszczegolnych elementdéw Robat,
5. sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jakos¢ Robot .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robaét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa , Ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i



odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji .

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawczy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektora Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami jak
najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.



Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru
moze dopusci¢ do Uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy zgodnosc¢
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiadaC atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy - Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyC przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

3. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
elementow Robot,

4. przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

5. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

6. daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

7. zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,



czesciowych i koncowych odbiorow Robot,
8. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
9. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
10. zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,
11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot,
12. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
13. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
14. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
15. inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robat.
6.8.2. Ksigzka Obmiaréw
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robo6t i wpisuje do Ksigzki
Obmiardéw.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt 6.8.1.- 6.8.3 nastepujace
dokumenty:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
protokoty odbioru Robdt,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
korespondencje na budowie,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanle dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu: doktadnos¢ prac wykonczeniowych {
tynkowania, malowania, utozenia posadzek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robd6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robét .Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Zasady okresSlania ilosci robot podane sa w specyfikacji technicznej i Katalogach
Naktadow Rzeczowych KNR-ach.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczane w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktore majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Jednostki obmiaru powinny byC zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac
w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robét, a



takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
Robat.
Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogag
byC dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
7.6. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

1. 1 m? powierzchni izolacji, tynkéw, posadzek

2. 1 m? stolarki drzwiowej

3. 1 m? obrébki blacharskiej

4. 1 m rury spustowej i rynny

5. 1 m® podktadu ptyty balkonowe;j

6. 1 m2 malowania balustrad stalowych

7. 1 szt elementéw ozdobnych

8. 1 mb 0zddb sztukaterii

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Roboét

W zaleznoséci od ustalen, Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego
postepu Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym Robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy) Robét



Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos$¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr kohcowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w pkt 8.5. Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiltaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robé6t poprawkowych I[ub Robot
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robo6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.
8.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robét jest protokét odbioru
koncowego Robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

2. Specyfikacje Techniczne,

3. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robo6t

Zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiardow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych zgodnie z

STiPZJ,

6. opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i

ST,

7. sprawozdanie techniczne,

8. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

1. zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej

przekazanej przez Zamawiajgcego,

3. uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat,

4. date rozpoczecia i zakonczenia Robot.



W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru korncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja .

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i
rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

8.7. Propozycja ustalenia sposobu odbioru Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Szczegdétowe zasady
odbioréw robot okresli umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowej .
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
1. robocizne bezposrednia,
2. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
4. koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow
5. nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace
6. oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
7. zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
8. podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi zasadami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdt objetych tg pozycjg kosztorysowa.
Szczegdtowe zasady ptatnosci za wykonanie Robot okresli umowa.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogodlne

Specyfikacja Techniczna w roznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac
tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niZ 30 dni przed datg
skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie,
iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

10.2. Normy

PN-75/C-4630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie — Zwigzki pomiedzy roznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancjia w budownictwie — Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

10.3. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom |



