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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  ST-  odnosi  się  do  poszczególnych  wymagań  technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:
„Remont świetlicy socjalnej w Jelczu Laskowicach przy ul. Techników 12”
1.1.1. Podział według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45262300-4 Rozbiórki
45261410-1 Izolowanie dachu 
45261420-4 Uszczelnianie dachu 
45261910-6 Naprawa dachów 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45262500-6 Roboty murowe
45410000-4 Ścianki działowe i obudowy z płyt gipso-kartonowych
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
454210000-4 Stolarka okienna i drzwiowa
45260000-7 Podłoża pod posadzki
45432100-5 Posadzki
45431200-9 Tynki wewnętrzne
45442120-4 Remont elewacji
45442100-8 Roboty malarskie
45111220-6 Odwóz gruzu
1.1.2. Roboty obejmują wykonanie:

Rozbiórki  i  demontaże:  demontaż  istniejącej  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  wykucie 
podokienników, wykucie ze ścian drobnych elementów metalowych, wykucie gniazd w 
ścianach, wykucie bruzd w ścianach z betonu, zerwanie posadzek  wraz z podłożem, 
wykucie  otworów  w  ścianach  z  betonu  zbrojonego,  przebicie  otworów  w  ścianach  i 
stropach w betonu zbrojonego, wywiezienie gruzu na wysypisko.
Nowoprojektowane roboty budowlane:

1. wykonanie ocieplenia dachu z wełny mineralnej,
2. wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,



3. wykonanie  ocieplenia  ścian  styropianem  gr.  14  cm  wraz  ze  ścianami 
fundamentowymi,

4. wykonanie instalacji odgromowej,
5. wykonanie przebić w ścianach pod kanały wentylacyjne i pod stolarkę drzwiową,
6. zamurowanie  otworów  w  ścianach,  przemurowania  ścian  bloczkami  z  betonu 

komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej,
7. wykonanie ścianek działowych z płyt  gipso-kartonowych z wypełnieniem z wełny 

mineralnej,
8. obudowę pionów z płyt gipso-kartonowych na ruszcie stalowym,
9. montaż wewnętrznych drzwi, drewnianych z ościeżnicami,
10. montaż zewnętrznych drzwi, drewnianych z ościeżnicami,
11.montaż okien z profili PCV,
12.  wykonanie wylewek wyrównawczych pod posadzki,
13.  wykonanie izolacji posadzek z twardego styropianu,
14.  wykonanie posadzek i cokolików z płytek gresowych,
15.  wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach,
16.  wykonanie gładzi gipsowych na stropach,
17.  licowanie płytkami ścian,
18.  wykonanie sufitów podwieszanych.

1.2. Określenia podstawowe.
Określenia  podstawowe  Użyte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z 
obowiązującymi Polskimi Normami PN.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia i skróty należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:
Budynek  –  obiekt  budowlany trwale związany  z gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, drogi,  
estakady, tunele, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, sieci uzbrojenia terenu, fundamenty  
pod maszyny i urządzenia .
Droga -  wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu  
pieszych  wraz ze  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem i  
zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik  Budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z  ponumerowanymi  
stronami,  służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie  wykonywania zadania 
budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i  
innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inspektorem  Nadzoru,  Wykonawcą  i  
Projektantem.
Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestycji.
Konstrukcja nośna - lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych 
(zbierających obcia9enia i  przekazujący  je  na zawiesia)  oraz elementów łączących ze  
sobą profile nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych 
(listwy boczne, klipsy, łączniki).
Księga Obmiaru -  akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt,  z  ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wytwórcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają  
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.



Materiały -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją  
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Obiekt budowlany –  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę  
stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej  
architektury.
Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  Robót  z  dopuszczonymi  
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony- z przeciętnymi tolerancjami,  
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
Płyta  wypełniająca  -  element  wypełniający  pola  konstrukcji  nośnej.  Element  nie  może  
przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym.
Polecenie  Inspektora  Nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  
Inspektora,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw  
związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji  
Projektowej.
PZJ – Program Zapewnienia Jakości. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji  
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rysunki -  część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i  
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
Przedmiary  -  wykaz  Robót  z  podaniem  ich  ilości  w  kolejności  technologicznej  ich 
wykonania.
ST – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
Sufit  podwieszony  -  lekki  niekonstrukcyjny  element  budynku  lub  budowli  pełniący  w 
zależności  od  przeznaczenia  i  właściwości  funkcje:  dekoracyjno-architektoniczne  lub/i  
akustyczne wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyt wypełniających.
Teren  budowy  –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach  
technicznych i specyfikacjach technicznych ST .
Zadanie budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych  
funkcji  techniczno-  Użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  Robót  
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną sieci lub jej elementu. 
Zawiesie  -  element  przenoszący  obciążenia  i  stabilizujący  konstrukcje  sufitu  
podwieszonego do elementów konstrukcyjnych budynku i budowli w sposób bezpieczny,  
tzn.  zapewniający  stabilność  geometryczna  oraz  bezpieczne  przeniesienie  obciążeń  z 
sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe 
przestrzeganie  harmonogramu  robót,  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i 
wykonywanych robót.
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z umową, projektem wykonawczym, wymogami 
specyfikacji technicznej i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od wymienionych dokumentów wymaga akceptacji 



Inwestora.
1.4. Szczegółowe wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i  administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę 
Obmiaru  Robót  oraz  egzemplarz  Dokumentacji  Projektowej  i  komplet  Specyfikacji 
Technicznej.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  Robót  .  Uszkodzone  lub  zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  opis,  część  rysunkową, 
zestawienia  i  dokumenty  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach 
umowy.
(1) Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 
ST  na  własny  koszt  w  4  egzemplarzach  i  przedłoży  je  Inspektorowi  Nadzoru  do 
zatwierdzenia.
(2) Dokumentacja Projektowa jest dostępna dla oferenta w okresie opracowania ofert w 
siedzibie Inwestora.
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty 
przekazane  przez  Inwestora  Wykonawcy  stanowią  część  Umowy,  a  wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,  tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności:
1) Dokumentacja Projektowa.
2) Specyfikacje Techniczne
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Inwestycji, a 
o  ich  odkryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora,  który  dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską 
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy



Wykonawca jest  zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w 
okresie trwania realizacji Inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do 
zatwierdzenia  uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym 
ruchem projekt organizacji  ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy.  W 
zależności  od  potrzeb  i  postępu  Robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał 
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak:  zapory,  światła 
ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i 
pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez 
Inspektora Nadzoru.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach 
określonych  przez  Inspektora  Nadzoru,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę Umowną.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół  Terenu Budowy oraz będzie 
unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a 
wynikających  ze skażenia,  hałasu lub innych  przyczyn  powstałych  w następstwie  jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

I.  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 
toksycznymi,
II. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
III. możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez 
odpowiednie  przepisy,  na  terenie  magazynu  przyobiektowego,  w  pomieszczeniach 
prowadzenia robót , oraz w używanych maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.



1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia, 
wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  Użyte  pod  warunkiem 
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, 
a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego 
poniesie Zamawiający.
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy ,  powiadomić Kierownika Budowy i  władze 
lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych 
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania 
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie  o  każdym takim przewozie  powiadamiał  Inspektora  Nadzoru.  Pojazdy i  ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel  nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 



oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.
1.4.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Zamawiającego.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  Roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.  Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowane obiekty lub ich elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie  Robót,  to  na  polecenie 
Inspektora  Nadzoru  powinien  rozpocząć  Roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z 
Robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych 
urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące 
zamawiania  lub  źródła  wytwarzania  materiałów  przeznaczonych  do  Robót,  oraz 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że 
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na 
pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła 
wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem korzystania z tego źródła.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów



Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję w wytwórni będą 
zachowane następujące warunki:
a)  Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b)  Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Inwestycji.
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z 
Terenu Budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 
Inspektor  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów do  innych  Robót,  niż  te  dla 
których  zostały zakupione,  to  koszt  tych  materiałów zostanie  przewartościowany przez 
Inspektora.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i  nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu, gdy będą one 
potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w 
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacja  Techniczna  przewidują  możliwość 
wariantowego  zastosowania  rodzaju materiału  w wykonywanych  robotach,  Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru.
2.7. Wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie  materiały,  których  Wykonawca  Użyje  do  wbudowania  muszą  odpowiadać 
warunkom  określonym  w  art.10.  Ustawy  „Prawo  Budowlane”  z  dnia  7  lipca  1994  r. 
Ponadto  powinny  być  zgodne  z  Polskimi  Normami  lub  powinny  posiadać  aprobatę 
techniczną  oraz  certyfikat  zgodności  lub  znak  zgodności  oraz  certyfikat  na  znak 
bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – Dz.
U. Nr 5/00 r. poz. 53.)
Wykonawca dla potwierdzenia jakości Użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  Używania  jedynie  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  Używany  do  Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości  wskazaniom zawartym  w  ST,  programie  zapewnienia  jakości  PZJ,  lub  projekcie 
organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru;  w  przypadku  braku 



ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i  zaakceptowany przez 
Inspektora.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego Użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do Użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  Użycia 
sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed Użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania 
warunków  Umowy,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane  i 
niedopuszczone do Robót.
Do  realizacji  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  korzystania  z  ogólnodostępnego 
sprzętu mechanicznego , sprawnego technicznie. Rodzaje sprzętu do robót betonowych i 
zbrojarskich pozostawia się do uznania Wykonawcy.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.
Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w 
terminie przewidzianym w Umowie.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom  Umowy  na 
polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową,  wymaganiami  ST,  PZJ,  projektu  organizacji  Robót  oraz  poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną  przy wykonywaniu 
wszystkich  elementów robót  -  dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wyznaczeniu  Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  będzie  tego  Inspektor,  poprawione  przez 



Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Umowie,  Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą wykonywane  nie  później  ni  w czasie  przez  niego 
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie wykopów
Roboty  ziemne  powinny  być  wykonane  zgodnie  ze  szczegółowymi  wymaganiami 
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
określonymi przez normy:
PN-72/8932-01,
PN-68/B-06050.
5.2.1. Prace wstępne
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu  z  danymi  zawartymi  w  projekcie  technicznym.  Wszelkie  odstępstwa  winny  być 
zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera.
Wykonawca ma obowiązek dokonywać bieżącej kontroli warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania  wykopów  i  ich  porównywania  z  danymi  zawartymi  w  dokumentacji 
technicznej. Niezgodności winny być odnotowane w dzienniku budowy.
Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych:

• kategoria gruntu wg PN-72/8932-01,
• wyniki  badania  gruntu  odnośnie  jego  uwarstwienia,  poziomu  wód  gruntowych  i 
powierzchniowych,
• okresowego wahania poziomu wód,
• stan powierzchni terenu, a w szczególności znaki wysokościowe i repery,
• właściwości  gruntu  urabianego  badane  na  bieżąco  w  trakcie  wykonywania 
wykopów.

5.2.2. Wymagania podstawowe
Skarpy wykopów powinny być zabezpieczone przed działaniem wód opadowych.
Zabezpieczenie  skarp  powinno  być  dostosowane  do  właściwości  fizycznych  gruntów 
występujących w danym wykopie oraz do warunków miejscowych.
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić  natychmiast  do  wykonania  przewidzianych  w  nich  robót  i  zasypania  ich 
odpowiednim gruntem.
5.2.3. Wykopy wykonywane ręcznie
Ręcznie można wykonywać wykopy do głębokości najwyżej 2.0m.
Przy wykonywaniu robót ręcznie należy:
a) używać właściwych znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,
b) zapewnić należyte odwadnianie terenu robót,



c) pozostawić pas terenu co najmniej 0,5 m wzdłuż krawędzi wykopu,
d)  środki  transportowe  do  załadunku  mas  ziemnych  ustawiać  co  najmniej  2,0  m  od 
krawędzi wykopu.
Wykonywanie  wykopów  poniżej  poziomu  wód  gruntowych  bez  zabezpieczenia  i 
odwodnienia  jest  dopuszczalne  tylko  do  głębokości  1.0  m  poniżej  poziomu 
piezometrycznego wód gruntowych.
Wymiary  wykopów  w  planie  powinny  być  dostosowane  do  wymiarów  konstrukcji 
elementów  przejścia,  sposobu  ich  wykonania,  głębokości  wykopów,  rodzaju  gruntów, 
poziomu wody gruntowej oraz konieczności zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku 
gdy  nie  ma  możliwości  wykonania  bezpiecznego  pochylenia  skarp  wykopu,  należy 
uwzględnić  w  szerokości  dna  wykopu  wymiary  konstrukcji  zabezpieczającej  oraz 
swobodną  przestrzeń  na  pracę  ludzi  pomiędzy  zabezpieczeniem  ściany  wykopu,  a 
wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej 
niż 0.80 m. W przypadku przedmiotowego obiektu przewiduje się umocnienia wykopów za 
pomocą  stalowej  ścinki  szczelnej  Wykopy  powinny  być  wykonywane  bez  naruszenia 
naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o grubości co najmniej 20 cm powinna 
bezpośrednio przed wykonaniem podsypek piaskowych.
W przypadku wykonania wykopu głębszego niż przewiduje projekt należy doprowadzić do 
ponownego wypoziomowania dna na koszt wykonawcy.
Nie należy wykonywać wykopów przed okresem zimy i pozostawić ich na zimę. W razie 
nieprzewidzianej  konieczności  należy  zabezpieczyć  podłoże  gruntowe  przed 
zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę przed wznowieniem robót i uzupełnić 
ją.  Jeżeli  na  terenie  robót  ziemnych  zostaną  stwierdzone  urządzenia  podziemne  nie 
przewidziane  w  dokumentacji  technicznej  albo  niewybuchy,  wówczas  roboty  należy 
przerwać,  powiadomić  o  tym  Zamawiającego,  a  dalsze  prace  prowadzić  dopiero  po 
uzgodnieniu  trybu  postępowania  z  instytucjami  sprawującymi  nadzór  nad  tymi 
urządzeniami.  W  przypadku  natrafienia  w  czasie  wykonywania  wykopu,  na  poziomie 
posadowienia sieci na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, a w gruntach skalistych 
na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne należy przerwać i powiadomić Inżyniera w 
celu ustalenia, w porozumieniu z nadzorem autorskim, odpowiednich zabezpieczeń.
5.2.4. Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym
Przy  wykonywaniu  robót  sprzętem  zmechanizowanym,  niezależnie  od  wymagań  dla 
ręcznego wykonywania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe:
głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny 
być  dostosowane  do rodzaju gruntu i  zasięgu wysięgnika koparki,  roboty ziemne przy 
nasypach  i  wykopach  wykonywać  warstwami,  nie  dopuszczając  do  powstawania 
nierówności, zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów,
rozstaw  pracujących  maszyn  powinien  wykluczać  możliwość  ich  wzajemnego 
uszkodzenia, robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn.
5.2.5. Wymiary wykopów w planie
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów wykopu, sposobu ich 
wykonania,  głębokości,  rodzaju  gruntu,  poziomu  wody  gruntowej  oraz  konieczności  i 
możliwości  zabezpieczenia  ścian  wykopów.  W przypadku  gdy nie  zachodzi  możliwość 
wykonania  bezpośredniego pochylenia  skarp  wykopu,  należy  uwzględnić  w szerokości 
dna wykopu, dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń 
na pracę ludzi  pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie 



elementem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0.60 m, a w przypadku 
ścian izolowanych nie mniej niż 0.80 m.
5.2.6. Wykopy o ścianach pionowych bez podparcia lub rozdarcia
Wykopy takie dopuścić można gdy nie występują wody gruntowe i teren przy krawędziach 
wykopu  nie  jest  obciążony  na  szerokości  równej  co  najmniej  głębokości  wykopu  w 
gruntach:

• skałach litych oraz spękanych i w zwietrzelinach do głębokości 2.0 m,
• spoistych (gliny igły) do głębokości 1.5 m,
• mało spoistych (piaski gliniaste, pyły, lessy) do głębokości 1.25 m.

Wykopy o głębokościach większych niż podano powyżej, można wykonać bez rozparcia 
tylko w przypadku gdy ściany wykopu mają bezpieczne nachylenie.
5.2.7. Bezpieczne nachylenie skarp wykopów
Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp wykopów:
• w skałach litych - ściany pionowe,
• w skałach spękanych i zwietrzelinach - nachylenie 1:1,
• w gruntach spoistych (gliny i igły) - nachylenie 2:1,
• w  gruntach  mało  spoistych  i  słabych  gruntach  spoistych  oraz  zwietrzelinowych 

gliniastych – nachylenie 1:1.25.
W przypadku  wykopów ze  skarpami  o  nachyleniu  bezpiecznym  Wykonawca  powinien 
zastosować następujące zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy wykopu, na szerokości równej 3-
krotnej  głębokości  wykopu,  spadek powinien  być  taki  aby  umożliwiał  odpływ wody od 
krawędzi wykopu, naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez 
rozmycie powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń skarp.
Stan skarp wykopów Wykonawca powinien sprawdzać po każdym wystąpieniu warunków 
mogących ten stan naruszyć (np.: mróz, opady itp.).
5.2.8. Pompowanie wody z wykopu
Wykopu  należy  ochronić  przed  dopływem  wód  powierzchniowych,  opadowych  i 
gruntowych.  Sposób  odwodnienia  wykopów  nie  może  powodować  osłabienia  lub 
zniszczenia naturalnej struktury gruntu. Jeżeli w obrębie dna wykopów występują piaski 
niedopuszczalne  jest  pompowanie  wody  gruntowej  bezpośrednio  z  wykopu. 
Niedopuszczalne jest naruszanie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody 
bezpośrednio z wykopu w czasie betonowania dennic studni kanalizacyjnych.

5.3. Roboty rozbiórkowe
Przed  rozpoczęciem  robót  uzgodnić  z  Inspektorem nadzoru  sposób  wykonania  robót, 
zachowania  bezpieczeństwa  podczas  wykonywania  robót  i  zabezpieczenia  stanowiska 
pracy po  wykonaniu  robót.  Roboty wykonać  narzędziami  i  maszynami  gwarantującymi 
bezpieczeństwo konstrukcji budynku, jak i osób wykonujących prace rozbiórkowe. Przed 
rozpoczęciem robót sprawdzić czy w demontowanych elementach nie znajdują się czynne 
instalacje. Gruz z pomieszczeń wywieźć taczkami do kontenera przed budynkiem i dalej 
wywieźć na wysypisko gruzu.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące zasilanie w energie elektryczną.
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 



(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  wykonywania 
prac budowlanych.

5.4. Rusztowania
Pracownicy  zatrudnieni  przy  wykonywaniu  i  demontażu  rusztowań  powinni  zostać 
przeszkoleni w zakresie wykonania danego typu rusztowań. Ustawienie, wykonanie lub 
demontaż rusztowań jest zabroniony:
– podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10 m/s,
– w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,
– o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobra widoczność,
Rusztowanie powinno być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej 
do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi 
i  niezbędnych ilości  materiałów oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji 
przez  zatrudnionych  robotników  dla  danego  rodzaju  robót.  Używanie  skrzyń,  beczek, 
bloczków  itp.  przedmiotów  jako  rusztowań  lub  podpór  pomostów  roboczych  jest 
zabronione. Obciążenie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich 
pracowników oraz pozostawienie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione. 
Użytkowanie  rusztowań  powinno  być  dopuszczone dopiero  po  sprawdzeniu  i  odbiorze 
przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonania określonych 
robót zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy. Rusztowania 
należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej ni/ raz na miesiąc, a ponadto po 
silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych ni/ 10 dni.
5.4.1. Montaż rusztowań

• Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, a szerokość 
pomostu roboczego nie powinna być mniejsza ni/ 0,7 m; wysokość powtarzalnej 
kondygnacji nie mniejsza ni/ 2,5 m, licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji 
do  wierzchu  kondygnacji  następnej;  w  przypadkach  konieczności  dostosowania 
rusztowania do istniejącego budynku wysokość kondygnacji rusztowania może być 
odpowiednio niższa.

• Kotwienie i stężenia wykonać zgodnie z wytycznymi montażu rusztowań rurowych.
• Rusztowanie  powinno  być  wyposażone  w  pomosty  o  powierzchni  roboczej 

wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania 
podręcznych  narzędzi  i  niezbędnych  ilości  materiałów  oraz  wykonania  pracy  w 
odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla danego rodzaju 
robót.

• Dopuszczalne  odchyłki  wierzchołków  stojaków  ram pionowych  nie  powinny  być 
większe niż:

– 15 mm - przy wysokości rusztowania poniżej 10 m,
– 25 mm - przy wysokości rusztowania równej i wyższej 10 m,
Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji powinno nie przekraczać 10 mm.

• Odchyłka  od  poziomu  ram  poziomych  oraz  podłużnic  wzdłuż  osi  podłużnej 
rusztowania nie może być większa ni/ 50 mm na całej długości rusztowania, a ram 
poziomych i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej rusztowania 30 mm.

• Drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min. 70 cm, 
a

ich pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niż 65°.



5.4.2. Demontaż rusztowań
• Demontaż rusztowań danego typu należy wykonać zgodnie z instrukcja 

szczegółowa
zaakceptowana przez kierownika budowy.

• Demontaż  rusztowania  może  być  dokonany  po  zakończeniu  robót,  usunięciu 
pozostałych materiałów i narzędzi z pomostów roboczych.

• Dopuszcza się  częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac 
oczyszczających na pomoście najwyżej położonym.

• Przy demontażu rusztowania zabrania się zrzucania jego elementów z wysokości. 
Elementy powinny być opuszczone w sposób bezpieczny.

5.4.3. Obciążenie eksploatacyjne
• Masa  materiałów  potrzebnych  do  wykonania  robót  gromadzona  na  pomoście 

roboczym  powinna  być  mniejsza  o  30  kg  od  dopuszczalnego  obciążenia 
użytkowego.

• Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone skupiskami materiałów i 
osób  powyżej  dopuszczalnego  obciążenia,  do  jakiego  jest  przystosowane. 
Konstrukcje  rusztowania  należy  zabezpieczyć  przed  wtargnięciem  osób 
niepowołanych na pomosty robocze.

• Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami lub urządzeniami, które w 
czasie  pracy  wywołują  drgania,  jeżeli  nie  przewidziano  odpowiednich 
amortyzatorów.  Węże  do  tłoczenia  zaprawy  należy  podwieszać  do  elementów 
konstrukcji rusztowań w sposób przegubowy.

• Obciążenie  i  praca  na  dwóch  lub  więcej  pomostach  na  różnych  poziomach 
rusztowania znajdujących się w jednej linii pionowej jest zabroniona.

5.4.4. Utrzymanie porządku na rusztowaniu
• Pomosty robocze i schodnie należy systematycznie oczyszczać z odpadów 

materiałów budowlanych.
• W okresie zimowym pomosty i schodnie należy oczyszczać z lodu oraz śniegu

niezwłocznie po zakończeniu opadu śniegu oraz posypać materiałami zwiększającymi 
tarcie (np. piasek itp.).
5.4.5. Odprowadzenie wody z podłoża

• Podłoże, na którym ustawione jest rusztowanie powinno być utrzymane w stanie 
przystosowanym  do  natychmiastowego  odprowadzenia  wód  opadowych  poza 
obręb rusztowania.

• W  przypadku  uszkodzenia  podło/a  pod  rusztowaniem  przez  wodę  należy  je 
niezwłocznie doprowadzić do stanu jego wymaganej wytrzymałości.

5.4.6. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami
5.4.6.1. Odbojnice
–  do  zabezpieczenia  konstrukcji  rusztowania  przed  uderzeniami  pojazdów  należy 
stosować odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne 
siły dynamiczne pojazdów,
– wielkość prześwitu  odboju w rusztowaniu na przejazd powinna być  dostosowana do 
gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza ni/ 3,0 m,
– znajdujące się przy przyjeździe stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny być 
zabezpieczone odbojnicami,
– łączenie odbojnic z konstrukcja rusztowania jest zabronione.



5.4.6.2. Daszki ochronne
–  rusztowania  usytuowane  bezpośrednio  przy  drogach  (ulicach)  oraz  miejscach 
przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania 
pod katem nie mniejszym ni/ 40° do poziomu,
– przejścia i przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi o 
szerokości  większej  o  co  najmniej  100  cm  od  szerokości  przejścia  lub  przejazdu, 
dochodzącymi do ścian budynku,
– odległość daszku w najniższym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza niż 
240 cm,
– wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu 
rusztowania do krawędzi daszku, powinna być nie mniejsza niż:
a) 220 cm - przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m
b) 350 cm - przy rusztowaniu o wysokości powyżej 20,0 m
Konstrukcja daszka nie powinna obciążać mimośrodowo konstrukcji rusztowań, a stojaki 
podpierające konstrukcji  daszków powinny być oddalone od ulicznych co najmniej o 50 
cm.
5.4.7. Sygnały ostrzegawcze
Miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz w 
czasie  wykonania  robót  na  rusztowaniu,  należy  oznaczać  za  pomocą  tablic 
ostrzegawczych,  umieszczonych  w  widocznych  miejscach.  Napisy  umieszczone  na 
tablicach powinny być czytelne z odległości 10 m.
Tablice należy umieszczać na wysokości 250 cm nad terenem. Na rusztowaniu i wieżach 
wyciągowych powinny być wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów rusztowań i pomostu wyciągu.
5.4.8. Urządzenia odgromowe
Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromowa 
przed  wyładowaniami  atmosferycznymi  zgodnie  z  wymaganiami  norm  państwowych  i 
zasadami w WTWiO, tom V.

5.5. Ocieplenie dachu
Na płycie stropodachu, bez zrywania istniejącej papy,  ułożyć płyty wełny mineralnej na 
styk,  uzupełniając  wszelkie  brakujące  miejsca,  by  nie  było  miedzy  nimi  szczelin  lub 
szczerb. Ułożyć 2 warstwy wełny: 5 cm wełny miękkiej i 10 cm wełny twardej. Ułożone 
warstwy  izolacji  termicznej  należy  niezwłocznie  zabezpieczyć  przed  opadami 
atmosferycznymi. 

5.6. Pokrycie  dachu
5.6.1. Pokrycia z papy termozgrzewalnej
1.  Pokrycie  z  2  warstw  pap  termozgrzewalnych  może  być  wykonywane  na  połaciach 
dachowych  o  pochyleniu  takim  samym  jak  dla  pokrycia  z  3  warstw  pap  asfaltowych 
zwykłych.
2.  Przy  wykonywaniu  pokrycia  z  pap termozgrzewalnych  na  pierwszą  warstwą  należy 
stosować  papę  zgrzewalną  podkładową,  a  na  warstwę  wierzchnią  (drugą)  –  papę 
wierzchniego krycia.
3. W pokryciu dwuwarstwowym układanym równolegle do okapu, szerokość pasma papy 
wzdłuż  okapu  w  pierwszej  warstwie  pokrycia  powinna  wynosić  1/2  szerokości  pasma 
papy.



4. Papa termozgrzewalna jest  przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania 
między  sobą  metodą  zgrzewania,  tj.  przez  podgrzewanie  spodniej  powierzchni  papy 
płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.
5.  Przy  przyklejaniu  pap termozgrzewalnych  za  pomocą zestawu  palnikowego  na gaz 
płynny propan-butan należy przestrzegać następujących zasad:
· Palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewały 
podłoże i wstęgą papy od strony przekładki antyadhezyjnej (po jej usunięciu),
·  Płomień  wszystkich  palników  powinien  być  silny  i  równomierny  na  całej  długości 
nagrzewania (tj. na całej szerokości pasma papy) i nie powinien kopcić,
· Dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
· Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia,
· Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy, 
płomienie palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę 
asfaltową do jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10 cm na całej szerokości wstęgi) i 
powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą),
· Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości  równej  szerokości  pasma papy.  W podobny 
sposób należy postępować przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.
5.6.2. Obróbki blacharskie
Obróbki  blacharskie  powinny być  dostosowane do wielkości  pochylenia  połaci.  Roboty 
blacharskie  z  blachy  cynkowej  można  wykonywać  o  każdej  porze  roku,  lecz  w 
temperaturze  nie  niższej  od  –  15oC.  Robót  nie  można  wykonywać  na  oblodzonych 
podłożach.
5.6.3. Rynny z blachy ocynkowanej
Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy  i  składanych  w  elementy  wieloczłonowe.  Powinny  być  łączone  w  złączach 
poziomych na zakład szerokości 40 mm – złącza powinny być lutowane na całej długości. 
Rynny  powinny  być  mocowane  do  dachu  uchwytami,  rozstawionymi  w  odstępach  nie 
większych niż 50 cm. Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem. Rynny 
powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.7. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
ma  przylegać ościeżnica.  W przypadku występujących wad w wykonaniu  ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i  oczyścić.  W sprawdzone i 
przygotowane  ościeże należy wstawić  stolarkę na podkładkach lub listwach.  Elementy 
kotwiące  osadzić  w  ościeżach.  Uszczelnienie  ościeży  należy  wykonać  kitem  trwale 
plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w 
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być  mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być 
większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zamocowaną  stolarkę  należy  uszczelnić  pod względem termicznym  przez  wypełnienie 



szczeliny  między  ościeżem  a  ościeżnicą  materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzoną stolarkę  po  zmontowaniu  należy  dokładnie  zamknąć.  Osadzenie  parapetów 
wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.7.1.Stolarka okienna
1.  Demontaż  okien  należy  wykonać  w  sposób  jak  najmniej  uszkadzający  ościeże. 
Zdemontowane okna przekazać zamawiającemu sporządzając protokół przekazania.
2. Osadzenie i uszczelnienie ościeżnic
2.1.  W  sprawdzone  i  przygotowane  ościeża,  tj.  o  naprawionych  uszkodzeniach  i 
nierównościach  oraz  oczyszczonych  z  pyłu  powierzchniach,  należy  wstawić  stolarkę 
okienna na podkładkach lub listwach.
2.2.  Osadzić  w sposób trwały elementy kotwiące stolarki  w ościeżach.  Do mocowania 
okna należy używać oryginalnych specjalnych kotew dostarczanych przez producentów 
okien  lub  kołków  rozporowych  (dybli).  W  przypadku  stosowania  dybli  należy  zwrócić 
uwagę, aby dyble nie trafiały w warstwę izolacyjna ściany.
2.3. Stolarkę okienną należy zamocować zgodnie z następującymi zasadami:
- sposób mocowania powinien być określony w karcie wyrobu,
- maksymalna odległość między kołkami mocującymi - 70 cm,
- odległość wkrętów od naroży - 15 cm,
- luz obwodowy między ościeżami i ościeżnicą winien wynosić 15 - 20 mm
- uszczelnienie należy wykonać z pianki poliuretanowej osłoniętej obróbkami blacharskimi, 
listwami drewnianymi, parapetami,
- podokienniki wprowadzone pod ościeżnice należy montować z 5% spadkiem.
2.4.  Ustawienie  okna  należy  sprawdzić  w  pionie  i  poziomie  oraz  dokonać  pomiaru 
przekątnych.
2.5.  Po ustawieniu okna lub drzwi  balkonowych  należy sprawdzić  sprawność działania 
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie a okucia 
działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.
5.7.2. Stolarka drzwiowa
1. Sposób mocowania powinien być określony w karcie wyrobu.
2.  Ościeżnice  należy  ustawić  w  poziomie  i  pionie  za  pomocą  poziomnicy  i  pionu 
murarskiego.  Ustawione  ościeżnice  powinny być  zabezpieczone przez  podklinowanie  i 
skośne podparcie zastrzałami.
3.  Kotwy  w  ościeżnicach  powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby  ich  odstęp  od  progu  i 
nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.
4. Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się z osia 
otworu drzwiowego w ścianie (ościeża).
5.  Ustawienia  ościeżnicy  w  wysokości  otworu  należy  dokonać  z  uwzględnieniem 
głębokości wypuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi.
6. Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod 
wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.
7.  Po  ustawieniu  i  zamocowaniu  ościeżnicy  i  skontrolowaniu  pionowego  i 
niezwichrowanego  ustawienia  wypełnić  szczelnie  całą  przestrzeń  między  murem  a 
ościeżnica zaprawa cementowo wapienna.
8. Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy 
progowej.



9. Po osadzeniu skrzydła drzwiowego należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez 
zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.

5.8. Roboty ociepleniowe
5.8.1. Warunki prowadzenia robót ociepleniowych
W  trakcie  prowadzenia  robót  ociepleniowych  należy  zapewnić  równość  podłoża, 
dokładność pasowania płyt styropianowych.
Odpady  i  ścinki  styropianowe  powinny  być  niezwłocznie  zbierane  i  usuwane  z  placu 
budowy.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  robót  w  czasie  opadów atmosferycznych, 
oblodzenia lub zawilgocenia powierzchni.
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 
st. C ani wyższa niż +25 st. C
Zdemontować rury spustowe i uzupełnić otwory w murze tynkiem.
Instalację  odgromową odsunąć od ścian budynków o grubość warstwy  ociepleniowej  i 
odpowiednio ponownie zamontować.
Opierzenie blachą powlekaną murków ogniowych - ząb okapowy blacharki winien wynosić 
min.  5  cm (  zalecany 7  cm )  i  nie  powinien  wystawać  od lica  ściany  mniej  niż  zęby 
okapowe parapetów.
Każdy etap ulegający zakryciu winien być zgłoszony do odbioru Inspektorowi Nadzoru i 
odnotowany w zeszycie budowy.
Podczas  prowadzenia  robót  ociepleniowych  na  budynku  należy  zabezpieczyć  stolarkę 
okienną i drzwiową łącznie z szybami przed uszkodzeniami i zabrudzeniami
5.8.2. Ocieplenie ścian fundamentowych
Odsłonięte  ściany  fundamentowe  oczyścić  szczotką  drucianą.  Wykonać  izolacje 
przeciwwilgociową z dwóch warstw emulsji bitumicznej np. Dysperbit z wklejoną warstwą 
włókniny. Następnie przykleić płyty styropianu XPS300 o grubości 12 cm.
5.8.3. Roboty elewacyjne – ocieplenie, tynki
Do  wykonywania  izolacji  stosować  materiały  w  stanie  powietrzno-suchym.  Po  skuciu 
ręcznym  lub  z  użyciem  sprzętu  zmechanizowanego  wyrównać  podłoże.  Płyty 
styropianowe mocować  systemowymi zaprawami np. „Dryvit”.  Warstwy izolacyjne winny 
być  układane  szczególnie  starannie.  Płyty  styropianowe  należy  układać  na  styk  bez 
szczelin,  z  zachowaniem  mijankowego  układu  styków  pionowych.  Płyty  winny  być 
przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt  w kilku warstwach 
każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm. Po 
związaniu  zaprawy  klejącej,  płyty  należy  zeszlifować  papierem  ściernym  i  mocować 
łącznikami mechanicznymi w ilości 5 szt./m2, a w narożach wzdłuż krawędzi budynku 8 
szt./m2.
Na styropianie, przy użyciu zaprawy klejąco-zbrojącej, mocować siatkę wzmacniającą typu 
Pancer wraz z profilami ochronnymi na narożach ościeży i ścian. Warstwa wierzchnia to 
tynk  mineralny  malowany  farbą  silikonową  wg  kolorystyki  elewacji.  Cokoły  wykonać  z 
tynku akrylowego bez ocieplenia.
W  czasie  przerw  w  pracy  wbudowane  materiały  należy  chronić  przed  zawilgoceniem 
(przez nakrycie folią lub papą).

5.9. Instalacja odgromowa
Instalację odgromową należy wykonać z następujących elementów:



- siatki zwodów na dachu,
- przewodów odprowadzających,
- przewodów uziemiających,
- zacisków kontrolnych,
- uziomów.
Minimalne parametry poszczególnych elementów są następujące:
- zwody na dachu wykonane z drutu stalowego ocynkowanego Æ 8 mm,
- przewody odprowadzające wykonane z drutu stalowego ocynkowanego Æ 8 mm,
- przewody uziemiające wykonane z płaskownika FeZn 30x4,
- uziom otokowy wykonany z płaskownika FeZn 30x4,
Przy wykonaniu instalacji piorunochronnej należy:
1. Układanie zwodów na dachu należy wykonać w następujący sposób:
- przy nachyleniu dachu ponad 30o jeden z przewodów siatki zwodów należy prowadzić 
wzdłuż kalenicy,
- zwody podwyższone stosować tylko na obrzeżu dachu w części płaskiej i nad kalenica 
przy dachach dwuspadowych,
- zamocowanie zwodów musi być trwałe w odpowiedniej odległości od dachu,
- wszystkie  elementy zabudowy dachu należy wyposażyć w zwody i  połączyć  z siatka 
zwodów,
- metalowe elementy zabudowy dachu należy przyłączyć do najbliższego zwodu,
- nie prowadzić zwodów nad kominami,
2. Przewody odprowadzające układać na elewacji  na wspornikach dystansowych lub w 
rurkach ochronnych pod warstwa wykończeniową elewacji zewnętrznej.
3. Połączenia elementów instalacji piorunochronnej wykonać jako:
- spawane,
- zaciskowe,
- śrubowe.
4. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomem należy wykonać poprzez złącza 
kontrolne, montowane na wysokości od 0,2 do 1,5 m nad poziomem ziemi.
5. Przewody odprowadzające, w razie konieczności, można prowadzić w elewacji. W takim 
wypadku  należy  umieścić  je  w  rurze  PVC  grubościennej  ułożonej  w  zatynkowanej 
bruzdzie.
6. Połączenia przewodów uziemiających z uziomem należy wykonać przez spawanie lub 
za pomocą połączeń śrubowych.
7. Przewody uziemiające należy ochronić przed korozja poprzez pomalowanie ich farba 
antykorozyjna lub lakierem asfaltowym.
Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozja za pomocą substancji nieprzewodzących.

5.10. Roboty murowe
5.10.1. Przygotowanie zapraw
Przygotowanie  zapraw  do  robót  murowych  z  zasady  powinno  być  wykonane 
mechanicznie, w takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu. Zaprawa cementowo – wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin, a 
zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to 
jest dostatecznie urabialna Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
5.10.2. Wykonywanie murów
Roboty  murowe  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją 



projektowo  –  kosztorysową.  W  przypadku  ujawnienia  błędów  w  dokumentacji  lub 
powstania  okoliczności  zmuszających  do  odstępstwa  od  projektu,  decyzję  o  dalszym 
sposobie  prowadzenia  robót  wydaje  Inżynier/Kierownik  projektu  w  porozumieniu  z 
projektantem.   Cegła  oraz  elementy  układane  na  zaprawie  powinny  być  wolne  od 
zanieczyszczeń i kurzu. Cegłę oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem 
nawilżyć  wodą.  Mury należy układać warstwami,  z przestrzeganiem prawideł  wiązania, 
grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.
Wnęki  i  bruzdy  instalacyjne  powinno  się  wykonywać  jednocześnie  ze  wznoszonym 
murem. Kotwie,  ściągi,  belki  i  elementy konstrukcji  stalowych należy obmurowywać na 
zaprawie cementowej.
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem  przestrzegania  zasady,  że  każda  ściana  powinna  być  wykonana  z  cegły, 
bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.
5.10.3. Wykonywanie murów z bloczku z betonu komórkowego
Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków z betonu komórkowego należy 
sprawdzić czy gęstość objętościowa bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany 
bloczków  określonej  w  dokumentacji.  Wilgotność  bloczków  w  chwili  wbudowania  nie 
powinna być większa niż 20%. Ściany z bloczków należy murować na zaprawach lekkich. 
Mogą być stosowane również zaprawy cementowo – wapienne. Bloczki należy układać z 
zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 15 mm dla spoin 
poziomych  i  10  mm  dla  spoin  pionowych.  Odchyłki  grubości  spoin  nie  powinny  być 
większe niż ± 3mm. Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, 
aby beton komórkowy nie odciągał wody z zaprawy. Narożniki muru z bloczków należy 
wykonywać według zasad wiązania pospolitego, stosując przenikanie się poszczególnych 
warstw obu ścian. W tym samym murze konstrukcyjnym należy stosować bloczki z betonu 
komórkowego jednakowej odmiany i klasy.
5.10.5. Drobne roboty murarskie
5.10.5.1. Osadzanie ościeżnic drewnianych i stalowych
Dopuszcza się ustawienie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem 
zabezpieczenia ościeżnic drewnianych przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
Zamocowanie  ościeżnic  drewnianych  w  ścianach  działowych  należy  wykonywać  za 
pomocą  listew  trapezowych  lub  trójkątnych  przybitych  na  obu  krawędziach  stojaków 
ościeżnicy. Cegły lub płyty, z których muruje się ściankę, powinny być wpuszczone między 
listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane 
do ścianki za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, przybitych jednym końcem do 
ościeżnicy, a drugim końcem wpuszczonych w spoinę poziomą muru na głębokość ok. 20 
cm. Szerokość ościeżnicy drewnianej osadzonej w ściance działowej o grubości ¼ lub ½ 
cegły powinna być o 3 cm większa od grubości ścianki.
Zewnętrzne  płaszczyzny  ościeżnicy  metalowej  powinny  być  oddalone  od  zewnętrznej 
płaszczyzny ścianek surowych o 2,5 cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno 
być  tak  wykonane,  aby  profil  ościeżnicy był  całkowicie  wypełniony  ścianką i  zaprawą. 
Odległość między czołem ścianki działowej a blachą profilu powinna wynosić co najmniej 
1,5 cm, a wolna przestrzeń wypełniona zaprawą o marce nie niższej niż 3.
Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć
gniazda na wąsy kotwiące, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować 
ościeżnicę silnie w murze.
5.10.5.2. Opieranie i omurowywanie belek



Stalowe belki stropowe lub nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej klasy co 
najmniej 7,5 lub przy większym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek 
na  murze  ceglanym  ostatnie  trzy  warstwy  cegieł  powinny  być  ułożone  na  zaprawie 
cementowej lub cementowo – wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegły dziurawki 
lub  pustaków  belki  stalowe  można  opierać  tylko  za  pomocą  wieńców  lub  poduszek 
betonowych. Końce belek stalowych powinny być omurowane cegłą ułożoną na zaprawie 
cementowej.
5.10.5.3.  Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i  innych elementów w 
murach
Przy  osadzaniu  podokienników  wewnętrznych  o  małym  wysięgu  należy  wykuć  w 
ościeżach niewielkie  bruzdy,  następnie  wyrównać  zaprawą mur  podokienny,  dając  mu 
mały spadek do środka pomieszczenia,  a  następnie  osadzić  podokiennik  na zaprawie 
cementowej  z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokienników o większym 
wysięgu należy uprzednio osadzić w murze wsporniczki stalowe w odstępach co najmniej 
1,0 m.
Osadzenie  kratek  wentylacyjnych,  drzwiczek  wycierowych  itp.  w  uprzednio 
pozostawionych otworach należy wykonywać na zaprawie cementowej marki co najmniej 
5.  Wymurowanie poprzez przewiązanie cegłą spękań i wprowadzenie prętów stalowych. 

5.11. Ścianki działowe i obudowy z płyt gipso-kartonowych
Roboty montażowe obejmować będą wykonanie ścianek działowych, zabudów pionów oraz 
obudowę poziomych elementów wentylacji mechanicznej.
Prace okładzinowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC. Docinanie płyt 
wykonuje  się  specjalnym  nożem,  a  postrzępione  krawędzie  wyrównuje  strugiem  lub 
pilnikiem.  Po  ukończeniu  mocowania  płyt  należy  zamaskować  ich  styki  poprzez 
spoinowanie. Szczeliny o szerokości większej niż 1mm należy wypełnić szpachlówką. Na 
styki  o  szczelinie  mniejszej  można  bezpośrednio  nałożyć  warstwę  szpachlówki  , 
stanowiącej jednocześnie podkład pod taśmę spoinową. Na styk większy taśmę nakłada 
się  po  stwardnieniu  szpachlówki.  Taśmę należy dokładnie  wcisnąć na  świeżo położną 
masę oraz pokryć wyciśniętą z niej masą. Tak zaszpachlowana spoina powinna licować z 
powierzchnią sąsiadujących z nią płyt.  Ostateczne szpachlowanie przeprowadza się po 
stwardnieniu  poprzedniej  warstwy.  Ostatecznie  spoinę  należy  wykończyć  poprzez 
szlifowanie  drobnoziarnistym  papierem  ściernym.  Szpachlowanie  połączeń  okładziny 
gipsowo-kartonowej z elementami budynku wykonanymi metodą tradycyjną, rozpoczyna 
się od położenia masy szpachlowej na płyty g-k. Taśmę spoinową nakłada się dosuwając 
ją  do  styku  między  spionowanymi  płaszczyznami.  Dobrze  ułożoną  i  dociśniętą  taśmę 
powtórnie należy pokryć szpachlówką, a po wyschnięciu wyszlifować. 
Po wykonaniu, ścianki i stropy nie powinny wykazywać: 

- dziur, załamań i pęknięć płyt, 
- zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 
- rozmycia masy gipsowej w płytach, 
- rozwarstwiania się płyt, 
- gnicia kartonu lub wykwitów pleśni, 
- zacieków na kartonie, 
- odpadania płyt. 

5.11.1. Jednowarstwowa okładzina płytami g-k – na ruszcie stalowym. 



Należy wykonać ruszt z kształtowników stalowych o przekroju 60x27x0,6 i mocowany do 
podłoża  za  pośrednictwem  systemowych  ocynkowanych  wieszaków  stalowych. 
Maksymalna odległość między wieszakami wynosi 850mm. Przedłużenia profili  nośnych 
można  dokonać  przy  użyciu  łączników  wzdłużnych.  Konstrukcję  rusztu  w  celu 
zabezpieczenia przed przesuwaniem i dla usztywnienia należy zakotwić do ścian. Profile 
mocuje się do ścian za pomocą dybli rozstawionych w odległości co ok. 500mm. 
Płyty  g-k należy mocować do profili  nośnych podłużnie, krawędziami dłuższymi  płyt  do 
kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu. Przy takim mocowaniu, należy zachować 
zasadę, by styki dłuższych krawędzi płyt opierały się na elementach nośnych. Płyty g-k 
należy tak rozmieścić, by na obu krańcach każdego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 
szerokości  zbliżonej  do  połowy  długości  płyty  (lub  szerokości).  Mocowanie  należy 
wykonać  za  pomocą  wkrętów  oksydowanych  o  takiej  długości,  by  zapewnić  ich 
zagłębienie w drewnie minimum na 20mm. Wkręty należy wkręcać wkrętarką elektryczną. 
Maksymalne  rozstawy  łączników  przy  mocowaniu  płyt  na  suficie  wynoszą  200mm na 
krawędzi i 300mm w polu płyty.
5.11.2. Ścianki działowe
Wyznaczyć  przebieg  ściany  i  za  pomocą poziomicy i  łaty  nanieść  przebieg  ściany na 
otaczającą zabudowę i strop. Profile przyłączeniowe UW mocuje się do ścian i stropów 
przy pomocy uniwersalnych  elementów mocujących  rozmieszczonych  co 100 cm.  Pod 
profilami należy ułożyć warstwę izolacji uszczelniającej w postaci taśmy. Na otaczających 
ścianach połączenie uzyskuje się przy pomocy profilu ew. Profile słupkowe ew. muszą być 
włożone w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm.
Profil  słupkowy wkłada  się  w dolny  profil  UW, a  następnie  w  górny.  Profile  słupkowe 
rozmieszczać  odległości co 60 cm od siebie, otwarta strona w kierunku montażu, pokrycie 
pierwszej strony ściany zaczyna się cała szerokością płyty - 120 cm. W razie potrzeby pod 
płytę  układać  paroizolację  z  folii  polietylenowej.  Płytę  przykręcać  do  profilu  ew.  w 
odstępach co 25 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt  mocowana 
jest  co  75  cm.  Drugą  warstwę  płyt  przesunąć  o  60  cm.  Tak  wykonana  ściana 
przygotowana  jest  do  zaszlachtowania  fug,  połączeń  t  wgłębień  po  wkrętach.  Przy 
wykonywaniu  obwodów  instalacji  konstrukcja  ściany  płytowana  jest  jednostronnie.  Na 
zaszpachlowana  powierzchnie  płyty  GK  nanosi  się  warstwę  materiału  gruntującego. 
Poprzez  gruntowanie  wyrównuje  się  zróżnicowana  nasiąkliwość  kartonu  i  masy 
szpachlowej. Przed dalsza obróbka powierzchni i  malowaniem materiał gruntujący musi 
być suchy.
5.11.3. Gładzie gipsowe
Gładzi  gipsowych  nie  należy  stosować  w  pomieszczeniach,  w  których  wilgotność 
względna powietrza jest większa niż 75%. Gips szpachlowy stosowany do wykonywania 
gładzi  gipsowych  powinien  odpowiadać  wymaganiom  aktualnej  normy  państwowej. 
Technologia  wykonania  mieszanki  powinna  być  zgodna  z  instrukcją  producenta. 
Każdorazowo należy przygotować taką ilość zaprawy, która może być całkowicie zużyta 
do czasu rozpoczęcia wiązania, tj. przed upływem 30min. Do przygotowanego zaczynu 
gipsowego  nie  należy  dolewać  wody  ani  dodawać  gipsu,  w  przypadku,  gdy  zaczyn 
twardnieje i nie może być użyty do wykonania należy go uznać za nie nadający się do 
wykonania  i  usunąć.  Niedopuszczalne  jest  mieszanie  twardniejącego  zaczynu  ze 
świeżym, ani przygotowywanie nowej porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze 
stwardniałego już gipsu. Zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnia na pace 
stalowa lub winidurowa,  a następnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu 



paca do podłoża nakładać go na podłoże w kierunku od podłogi do sufitu. Na sufitach 
zaczyn  należy  nakładać  pasami  w  kierunku  od  okien  w  głąb  pomieszczenia. 
Pomieszczenia,  w  których  zostały  wykonane  gładzie  gipsowe,  powinny  być  dobrze 
wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna 
być niższa niż +5°C, ani nie wyższa niż +18°C. Niedopuszczalne jest występowanie na 
gotowych powierzchniach następujących wad i usterek:
- prześwitów podłoża, 
-  rdzawych  plam  świadczących  o  niedokładnym  lub  o  braku  zabezpieczenia  stali  w 
miejscach kontaktu ze stalą, 
- wyprysków i spęcznień oraz plam, 
- smug i zacieków, 
- pęknięć na powierzchni wykonanych gładzi.

5.12. Posadzki
5.12.1. Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do okładzinowych robót posadzkarskich powinny być zakończone:
wszystkie roboty budowlane z wyjątkiem malowania ścian - w tym osadzone balustrady 
schodowe,  roboty  instalacyjne  z  przeprowadzeniem prób,  wszystkie  bruzdy i  przebicia 
naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zapraw. Podłoże musi być równe, suche, 
twarde,  czyste,  odpowiednio  porowate,  bez  pęknięć  i  szczelin.  Wilgotność  nie  może 
przekraczać  2%  dla  betonu.  Temperatura  powietrza  w  pomieszczeniach  podczas 
prowadzenia robót posadzkarskich nie
powinna być niższa niż +5°C w ciągu całej doby.
5.12.3. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z  oczyszczeniem 
i  zagruntowaniem  podłoża  mlekiem  wapienno-cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z 
zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz  wykonaniem  i  wypełnieniem  masą  asfaltową 
szczelin dylatacyjnych.
Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa 
wymaganą  wytrzymałość  i  grubość  podkładu  oraz  rozstaw  szczelin  dylatacyjnych. 
Wytrzymałość  podkładu  cementowego  badana  wg  PN-85/B-04500  nie  powinna  być 
mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. Podłoże, na którym wykonuje 
się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 
nasycone  wodą.  Podkład  cementowy  powinien  być  oddzielony  od  pionowych  stałych 
elementów  budynku  paskiem  papy.  W  podkładzie  powinny  być  wykonane  szczeliny 
dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w 
ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
Zaprawę  cementową  należy  przygotowywać  mechanicznie.  Zaprawa  powinna  mieć 
konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach 
cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna 
być  większa  niż  400  kg/m3.  Zaprawę  cementową  należy  układać  niezwłocznie  po 
przygotowaniu  między listwami  kierunkowymi  o  wysokości  równej  grubości  podkładu z 



zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczenia  z  równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem.
Podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  lub  pochyloną, 
zgodnie  z  ustalonym  spadkiem.  Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą 
przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna  wykazywać  większych  prześwitów 
większych niż 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 6 powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym,  np. 
przez  pokrycie  folią  polietylenową  lub  wilgotnymi  trocinami  albo  przez  spryskiwanie 
powierzchni wodą.
5.12.4. Posadzki z płytek gresowych
Do wykonania posadzki należy użyć płytki w I gatunku, dobrane według jednolitej barwy i 
odcienia.  Kompozycje  klejową  należy  przygotować  zgodnie  z  instrukcja  producenta  i 
rozprowadzić pacą tak by przykrywała całą powierzchnie podłoża. Płytki układa się według 
wyznaczonej linii. Nakładając płytkę należy ja docisnąć tak by warstwa kleju pod nią miała 
grubość  6-8mm.  Do  układania  płytek  należy  zastosować  wkładki  dystansowe 
gwarantujące  4mm szerokość  spoiny.  Stopnie  schodów należy  wykonać  z  gresowych 
płytek typu stopnica z ryflem wypukłym (zewnętrznym). Wykonana powierzchnia posadzki 
winna  być  równa  i  pozioma,  o  spoinach  zachowujących  prostoliniowość  i  jednakowa 
szerokość w każdym miejscu. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno 
wynosić więcej niż 2mm na im i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki. Grubość 
spoin nie może być większa od założonej z tolerancja ±0,5mm dla najwyżej 5 spoin na 
1m2 posadzki. Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe. Płytki  winny być 
związane z podkładem na całej swej powierzchni. Po zakończeniu układania posadzki, 
szczeliny  miedzy  płytkami  należy  zafugować  na  spoinę  z  meniskiem  wklęsłym. 
Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  posadzki  od  poziomu  nie  powinno  przekraczać 
więcej  niż  5mm  na  całej  długości  lub  szerokości  posadzki.  Dopuszczalne  odchylenie 
posadzki od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm.
W miejscach styku dwóch różnych posadzek , posadzki te winny być odgraniczone za
pomocą  listew  z  aluminium  anodowanego  o  profilu  dostosowanym  do  rodzaju 
sąsiadujących posadzek.
W  okładzinie  należy  wykonać  dylatacje  w  miejscach  dylatacji  podkładu,  a  szczeliny 
dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki lub listwy, które 
winny posiadać aktualną aprobatę techniczną.
W pomieszczeniach w których nie występują płytki ścienne należy posadzkę wykończyć 
cokolikiem z o wysokości 7,5cm zakończonym listwa z tworzywa sztucznego w kolorze 
płytek. Cokoły winny być trwale związane z posadzka.
Powierzchnia posadzki po zakończeniu robót okładzinowych winna być czysta.  Wykonana 
powierzchnia  posadzki  winna  być  równa,  o  spoinach  zachowujących  prostoliniowość  i 
jednakowa szerokość w każdym pomieszczeniu. Płytki winny być związane z podkładem 
na całej swej powierzchni.

5.13. Roboty tynkarskie i okładzinowe



Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać tynki  jedynie  przy  zastosowaniu 
odpowiednich  środków zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
Zaleca się chronić świeżo wykonane  tynki  zewnętrzne w ciągu pierwszych  dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą.
5.13.1. Przygotowanie podłoży
Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić z  kurzu  szczotkami  oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez 
zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.13.2. Wykonywania tynków 
Tynk powinien być wykonany z obrzutki i  narzutu. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według  pasów  i  listew  kierunkowych.  Bezpośrednio  przed  rozpoczęciem 
wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz 
zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 
dwuwarstwowy  podkład  wykonany  z  obrzutki  i  narzutu.  Obrzutkę należy  wykonać o 
grubości 2-3mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy 
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
5.13.3. Wykonywanie gładzi
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy  stosować zaprawy  cementowo-wapienne  -  w  tynkach  nie  narażonych  na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4 - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.13.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych
Okładziny  ceramiczne  powinny  być mocowane  do  podłoża  warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i  gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy  mocować do  dostatecznie  wytrzymałego  podłoża.  Podłoże  pod  okładziny 
ceramiczne  mogą stanowić nie  otynkowane  lub  otynkowane  mury  z  elementów 
drobnowymiarowych  oraz  ściany  betonowe.  Do  osadzania  wykładzin  na  ścianach 
murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w 
wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna 
wynosić co  najmniej  5°C.  Dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  płytek  od  kierunku 
poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2mm/m, odchylenie powierzchni 
okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2mm na długości łaty dwumetrowej.



5.14. Roboty malarskie
Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna być niższa niż +8°C, ani wyższa niż 
30°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne 
jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem  od  przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych,
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- usunięciu usterek na tynkach.
5.14.1. Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia  powierzchni  powinny być,  naprawione  przez 
wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną.  Powierzchnie  powinny  być 
oczyszczone z kurzu i brudu.
5.14.2. Gruntowanie
Przy  malowaniu  farbami  silikonowymi  do  gruntowania  stosować  specjalne  podkłady 
gruntujące zalecane przez producenta farb.
5.14.3. Wykonywania powłok malarskich
Powłoki z farb silikonowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być  jednolita,  bez smug i  plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, 
smug, plam i śladów pędzla.

5.15. Montaż sufitów podwieszanych
5.15.1. Sufity rastrowe
Listwa  wykończeniowa  powinna  być  przymocowana  do  pionowych  powierzchni  na 
zalecanym  poziomie  za  pomocą  odpowiednich  zamocowań  rozmieszczonych  co 
maksimum 450 mm. Należy się upewnić,  czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do 
siebie przylegają a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego 
efektu  estetycznego  należy  użyć  możliwie  najdłuższych  listew.  Minimalna  zalecana 
długość listwy wynosi 300 mm.
Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod katem 45º) oraz ściśle dopasowane 
na wszystkich  połączeniach narożnych.  Połączenia na wewnętrznych  narożnikach przy 
użyciu metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.
Jeżeli  nie  obowiązują  inne  zalecenia,  płyty  sufitowe  powinny  być  rozmieszczone 
symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 
mm.
Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań 
do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane 
do profili nośnych systemu.
Profile  nośne  powinny  być  rozmieszczone  osiowo  co  1200  mm,  na  odpowiedniej 
wysokości  i  wypoziomowane.  Połączenia  pomiędzy  profilami  nośnymi  powinny  być 
naprzemianległe  (nie  mogą  znajdować  się  w  jednej  linii).  Dodatkowo  umieścić  profile 
poprzeczne (600 mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio 
profilami  poprzecznymi  o  długości  1200  mm.  Końce  profili  600  mm  winny  być 
umieszczone pośrodku profili 1200 mm. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od 
ściany (lub z listwy przyściennej) wynosi 450 mm.



Podczas montażu płyt  zalecane jest  używanie rękawiczek.  Płyty  są łatwe do ciecia za 
pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do 
malowania brzegów.
W  systemie  montażu  mogą  być  użyte  rozmaite  typy  klipsów  mocujących, 
przytrzymujących płyty i zabezpieczających je przed przemieszczeniem się. Stosowanie 
klipsów  mocujących  zalecane  jest  w  małych  pomieszczeniach,  halach  wejściowych, 
klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy 
pomieszczeniem  a  przestrzenia  instalacyjna  ponad  sufitem  podwieszonym.  Montaż 
klipsów jest również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody 
pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm.
Elementy służące mocowaniu wieszaków do stropu (śruby, wkręty, kolki) są dostępne u 
specjalistycznych  dostawców.  Należy  zawsze  stosować  dostosowany  do  konstrukcji 
stropu typ mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczająca wytrzymałość na 
wyrywanie.
5.15.2. Sufity z płyt g-k
Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności :
-zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszania sufitu,
-wyznaczenie rozstawu wieszaków,
-zamocowanie głównych profili podłużnych,
-montaż profili poprzecznych,
-ułożenie izolacji,
-pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą 
wkrętów co 15cm,
-szpachlowanie i cyklinowanie spoin.
Ruszt  stanowiący  podłoże dla  płyt  g-k  powinien  składać się  z  dwóch warstw:  dolnej 
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt g-k i górnej .
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału z jakiego wykonany jest strop, wybiera 
się  odpowiedni  rodzaj  kotwienia  rusztu.  Wszystkie  metody  kotwień  muszą  spełniać 
warunek pięciokrotnego współczynnika przy ich obciążaniu tzn. jednostkowe obciążenie 
wyrywające  musi  być  większe  od  pięciokrotnej  wartości  normalnego  obciążenia 
przypadającego na dany łącznik.
Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi ( w mm) dla płyt gr.12,5mm:
- kierunek mocowania poprzeczny: 500mm
- kierunek mocowania podłużny: 420mm
Dla wykonania obudowy poddaszy należy do konstrukcji dachu zamocować odpowiedni 
ruszt,  wykonywany zazwyczaj jako jednowarstwowy z profili CD 60/27 mocowanych do 
krokwi łącznikami ES.
Odchylenie  powierzchni  okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych  od  płaszczyzny  i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe ni< 1mm/m.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób 
wykonywania  Robót,  możliwości  technicznych,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 



przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

1. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5. wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania 
poszczególnych elementów Robót,
6. system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 
wykonywanych Robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium  własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić 
prowadzenie badań),
7. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw
8. mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
1. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz
2. wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,
3. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków 
przed utratą ich właściwości w czasie transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań 
(rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
4. wykonywania poszczególnych elementów Robót,
5. sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby 
osiągnąć założoną jakość Robót .
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest 
zadawalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa , Że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i 



odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji .
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawczy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne,  że  mogą wpłynąć  ujemnie na  wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektora Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone z  własnej  woli.  Koszty  tych  badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora  Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych 
przez  Inspektora  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru kopie raportów z wynikami  jak 
najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia 
jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  uprawniony  jest  do  dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 
mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta 
materiałów.
Inspektor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez 
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.



Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne,  to  Inspektor  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych  badań,  albo oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach 
przy  ocenie  zgodności  materiałów i  Robót  z  Dokumentacją  Projektową i  ST.  W takim 
przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektora  Nadzoru 
może dopuścić do Użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający zgodność 
z warunkami podanymi w ST.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia 
dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  atest  określający  w  sposób  jednoznaczny  jej 
cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  -  ważne  legalizacje  mogą  być  badane  w 
dowolnym czasie.
Jeżeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  z  ST  to  takie  materiały  lub 
urządzenia zostaną odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do
końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy - Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć  przebiegu 
Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony 
budowy.
Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem 
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska 
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

1. datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
2. datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
3. uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i 
harmonogramów  Robót,  terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych 
elementów Robót,
4. przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach,
5. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
6. daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
7. zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających,  ulegających  zakryciu, 



częściowych i końcowych odbiorów Robót,
8. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
9. stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi,
10. zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w 
Dokumentacji Projektowej,
11. dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania Robót,
12. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
13. dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
14. wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je 
przeprowadzał,
15. inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót.
6.8.2. Książka Obmiarów
Książka Obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót.  Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki 
Obmiarów.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora Nadzoru.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 6.8.1.- 6.8.3 następujące 
dokumenty:

1. pozwolenie na budowę,
2. protokoły przekazania Terenu Budowy,
3. umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
4. protokoły odbioru Robót,
5. protokoły z narad i ustaleń,
6. operaty geodezyjne,
7. korespondencję na budowie,
8. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.8.5.  Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.



Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu:  dokładność  prac  wykończeniowych  tj 
tynkowania, malowania, ułożenia posadzek.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z 
Dokumentacją Projektową i  ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót  .Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  kosztorysie 
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  specyfikacji  technicznej  i  Katalogach 
Nakładów Rzeczowych KNR-ach.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli  Specyfikacje  Techniczne właściwe  dla  danych  Robót  nie  wymagają  tego inaczej, 
objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne 
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 
w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm  zatwierdzonych  przez  Inspektora 
Nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  Robót,  a 



także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach  i  zmiany  Wykonawcy 
Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą
być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Książki  Obmiarów,  którego  wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
7.6. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:

1. 1 m2 powierzchni izolacji, tynków, posadzek
2. 1 m2 stolarki drzwiowej
3. 1 m2 obróbki blacharskiej
4. 1 m rury spustowej i rynny
5. 1 m3 podkładu płyty balkonowej
6. 1 m2 malowania balustrad stalowych
7. 1 szt elementów ozdobnych
8. 1 mb ozdób sztukaterii

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów Robót
W zależności od ustaleń, Roboty podlegają następującym odbiorom dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika 
Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i  ilość Robót  ulegających zakryciu  ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  Robót.  Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) Robót



Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w pkt 8.5. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca 
Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i  pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności  wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST.
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W  przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót 
uzupełniających  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru 
ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w 
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją 
Projektową  i  ST,  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy 
eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy.
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty:

1. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
2. Specyfikacje Techniczne,
3. uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót 
Zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
receptury i ustalenia technologiczne,
4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 
ST i PZJ,
6. opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i 
ST,
7. sprawozdanie techniczne,
8. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
1. zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
2. wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  Dokumentacji  projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, 
3. uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
4. datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.



W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja .
8.6. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega na ocenie wykonanych  Robót  związanych  z usunięciem 
wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym  i 
rękojmi.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
8.7. Propozycja ustalenia sposobu odbioru Robót
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  Jeżeli  wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Szczegółowe zasady 
odbiorów robót określi umowa.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w  ST  i  w  Dokumentacji 
Projektowej .
Cena jednostkowa będzie obejmować:

1. robociznę bezpośrednią,
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 
na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
4. koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa 
budowy, pracowników
5. nadzoru i  laboratorium, koszty urządzenia i  eksploatacji  zaplecza budowy (w 
tym  doprowadzenie  energii  i  wody,  budowa  dróg  dojazdowych  itp.),  koszty 
dotyczące
6. oznakowania  Robót,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i  bocznic,  ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
7. zysk  kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,
8. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze  Robót  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  dodatkowej  zapłaty  za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.
Szczegółowe zasady płatności za wykonanie Robót określi umowa.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Informacje ogólne
Specyfikacja  Techniczna  w  różnych  miejscach  powołuje  się  na  Polskie  Normy  (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z rysunkami i  specyfikacjami,  jak gdyby tam one występowały.  Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŻ 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i obowiązującymi przepisami.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, 
iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.
10.2. Normy
PN-75/C-4630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami
odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach. 
PN-ISO  3443-8:1994  Tolerancja  w  budownictwie  –  Kontrola  wymiarowa  robót 
budowlanych. 
10.3. Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Tom I


