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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Dział 45 45000000 ST.00.00 Wymagania ogólne 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w celu realizacji przedsięwzięcia:  
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1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia. 
 
      Projektuje się rozbiórkę posadzki sceny w auli ,a następnie zabezpieczenie jej konstrukcji do wymaganej odporności poŜarowej 
R30 poprzez zastosowanie preparatu p/ogniowego i p/grzybowego oraz wypełnienie przestrzeni podposadzkowej wełną 
mineralną.W ramach remontu przewiduje się wykonanie nowego wyjścia ewakuacyjnego wraz z podestem i schodami z 
prefabrykowanych elementów małej architektury oraz wymianę stolarki drzwiowej. Stan techniczny budynku jest dostateczny. 
Roboty rozbiórkowe w  zakresie objętym ekspertyzą nie będą  naruszały elementów konstrukcyjnych budynku  
W ramach prac remontowych sugeruje się wkonanie przecierek tynków,malowania ścian i sufitu oraz cyklinowani parkietu w 
pomieszczeniu auli. 
 
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 
Grupy robót występujące przy realizacji projektu: 
451 – przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, 
452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii 
lądowej i wodnej, 
454 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, renowacje. 
 
 
1.2.1. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę realizacji robót: 
 

Ekspertyza techniczna :  „EKSPERTYZA STANU TECHNICZNA POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W 
ŁĄCZNIKU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2    
JELCZ-LASKOWICE AL.MŁODYCH 1,, 
   
Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 

ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH: 
Grupy robót występujące przy realizacji projektu: 
451 – przygotowanie terenu pod budowę 
452 – nawierzchnie bet. 
453 - izolacje 
454 – roboty remontowe i renowacyjne. 

 
Dział 
Grupa 
Klasa 

Kod CPV 
Nr 
specyfikacji 

Nazwa specyfikacji 

Dział 45 45000000 ST.00.00 Wymagania ogólne 
Grupa 45.1    
Klasa 45.11 45111000-8 ST.01.01 Roboty rozbiórkowe  
Grupa 45.2    
Klasa 45.23 45233200-1 ST.02.01 Nawierzchnie bet.(kostka,stopnie) 
Grupa 45.3    
Klasa 45.32 45320000-6 ST.03.01 Izolacje 
Grupa 45.4    
Klasa 45.41 45410000-4 ST.04.01 Roboty tynkarskie 
Klasa 45.42 45421100-5 ST.04.02 Solarka PCV 
Klasa 45.42 45421160-3 ST.04.03 Balustrady 
Klasa 45.43 45432110-8 ST.04.04 Układanie parkietu 
Klasa 45.44 45442100-8 ST.04.05 Roboty malarskie 
Klasa 45.45 45453000-7 ST.04.06 Renowacja parkietu 
Klasa 45.45 45453000-7 ST.04.07 Impregnacja konstrukcji drewnianych 
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1.2.2. Nazwy i adresy jednostek projektowych 
 
Firma  :                       PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 
                                    arch.  EMILIA RODZIŃSKA 
                                    ul. Mierosławskiego 10/1, 51-682 Wrocław 
 
 
projektant:               mgr inŜ. arch. Emilia Rodzińska  upr. nr  335/92/UW 
opracowanie:                       mgr inŜ. arch. Agnieszka Pelc-Trzęsicka                                  
projektant:                            mgr inŜ. Henryk Mach upr. Nr 15/91/UW 
   
  
1.2.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli w czasie 
realizacji robót dokumentacja techniczna wymaga uzupełnień  wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i przedłoŜy je w czterech 
kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją budowy. 
 
1.2.4. Informacje o terenie budowy. 
Teren budowy znajduje się we Wrocławiu u zbiegu  ul. Spółdzielczej i Olszewskiego. Na terenie budowy znajduje się dostęp do sieci 
elektrycznej. 
 
1.2.5. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.2.6. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami 
technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi . 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.3.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 
1.3.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.3.3. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość uŜytkową. 

1.3.4. obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.3.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.3.6. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.3.7. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.3.8. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 

1.3.9. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.3.10. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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1.3.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.3.12. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

1.3.13. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu. 

1.3.14. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.3.15. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 

1.3.16. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.3.17. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
uŜytkową. 

1.3.18. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.3.19. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.3.20. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.3.21. drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.3.22. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

1.3.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.3.24. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi 
stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.3.25. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.3.26. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

1.3.27. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.3.28. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.3.29. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.3.30. rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.3.31. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.3.32. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.3.33. grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.3.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.3.35. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.3.36. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.3.37. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.3.38. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
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1.3.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.3.40. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, 
tzn. od 1 maja 2004 r.  
1.3.41. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 

zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki 
do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
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1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na 
i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty odbioru ostatecznego. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
UWAGA : 
- wyspecyfikowane w projekcie materiały i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a słuŜą wyłącznie do 
określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników), pod 
warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy. 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów stosowanych przez wykonawcę.  
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. 
 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
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wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 
warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej tj. przedmiarze 
robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
protokoły odbiorów częściowych, 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny  (końcowy) robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
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robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990. 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
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SZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.1    
Klasa 45.11 45111000-8 ST.01.01 Roboty rozbiórkowe 
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych występujących przy przedsięwzięciu :  
 
REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W ŁĄCZNIKU BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 -  JELCZ-LASKOWICE AL.MŁODYCH 1 – DZ.NR 1/3,AM-32,OBRĘB 
JELCZ-LASKOWICE 

 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek 
występujących w obiekcie: 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST 
Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST.  
 
2. MATERIAŁY  
 
 Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT  
 
Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  
 
4. TRANSPORT  
5.  
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.  
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT   
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i  
   i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie, 
- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz oraz inne materiały uzyskane z rozbiórki składować w 
wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych. Dokumenty potwierdzające utylizację 
przekazać Inwestorowi. Teren oczyścić z resztek materiałów. 
 
Ze szczególną ostroŜnością naleŜy zdemontować dwa parapety prefabrykowane – betonowe (byłe parapety, zewnętrznych ścian 
aneksów),  mające wartość historyczną. Po zdemontowaniu naleŜy przekazać parapety przedstawicielowi Inwestora. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
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 Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00  Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty objęte  ST.01.01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Przy odbiorze podlegają sprawdzeniu: 
- zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
- uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki, 
- kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
- Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7.  
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE  
 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    
Klasa 45.23 45233200-1 B.02.01 Nawierzchnie  bet.(kostka,stopnie ) 

 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót - nawierzchniowych w celu 
realizacji przedsięwzięcia: REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W 

ŁĄCZNIKU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 -  JELCZ-LASKOWICE AL.MŁODYCH 1 – 
DZ.NR 1/3,AM-32,OBRĘB JELCZ-LASKOWICE 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy  
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu. 
 
2. Materiały. 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

a) kostka brukowa koloru szarego z betonu wibraprasowanego, wytrzymałość kostki minimum 60MPa,  nasiąkliwość 4 %, 
wymagana A 

b) piasek - kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych « 5%), spełniający wymagania PN-B-
11113:1996, 

c) cement -cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-19705:1998, 
d) prefabrykowane bloki schodowe 
 

 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami InŜyniera. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań  ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
 
3. Sprzęt. 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
InŜyniera, sprzęt: 

a) zagęszczarka płytowa, lekka, 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
InŜyniera. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
 
4. Transport 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez InŜyniera środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację InŜyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, 
wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. Wykonanie robot. 
 
5.1. Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie obowiązujących PN i EN-PN, WTWOiR i postanowieniami 
Kontraktu. 
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 5.2. Zakres robót przygotowawczych. 

1) Prace  związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
2) Oznakowanie robót  
3) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlaneg 
 
5.3. Zakres robót zasadniczych. Warunki techniczne wykonania robót 
 
5.3.1. Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych 
Kostkę i bloki schodowe naleŜy układać na  podsypce w sposób określony przez Producenta w Instrukcji stosowania materiału. 
Kostkę naleŜy układać moŜliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość określa się 2÷3 mm. 
Spoiny naleŜy wypełnić zasypką piaskową po ubiciu kostki. Warunki techniczne nawierzchni z kostki określa norma dla klinkieru 
drogowego PN-59/S-96019. 
Ubijanie wibracyjne ułoŜonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla wprasowania kostki w podsypkę. 
Następne trzy przejścia, podczas których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia złącza. 
Płyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 16-0-20 kN i powierzchnię płyty 
0.35 -o- 0.50 m2, zalecana częstotliwość75 do 100 Hz. 
Oceny jakości wbudowanego materiału naleŜy dokonywać na bieŜąco zgodnie z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki 
gatunku 1. 
Po zakończeniu robót na kaŜdym odcinku naleŜy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z załoŜeniami projektu pod względem 
geometrii nawierzchni i spadków poprzecznych oraz podłuŜnych . 

 
6.  Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 00.00 
"Wymagania ogólne". 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów. 
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne. 
1) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje InŜynierowi do akceptacji. 
2) Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań . 
3) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. 
      Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej 
nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się uŜywać mechanicznej wiertnicy, która wycina 
cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. NaleŜy pobrać je losowo. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie 
gęstości pozornej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla 
i wyraŜa się w procentach. Do oceny zagęszczenia przyjmuje się wartość średnią . 
 
7. Obmiar robót. 
 
       Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji InŜyniera i muszą posiadać waŜne 
certyfikaty legalizacji. 
 
Jednostką obmiaru jest: 
m2:  wykonania nawierzchni  
 
8. Odbiór robót. 
 
      Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi 
(PN, EN-PN). 
 
9. Podstawa płatności. 
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9.1. Ogólne wymagania 
      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości 
uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 5.2 i 5.3. niniejszej ST. 
 
9.2. Cena wykonania robót 
 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
 

• zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowan 
• wykonanie badań. pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 
• wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych 
• czyszczenie nawierzchni. 
• profilowanie i zagęszczenie podłoŜa, 
• zagęszczenie warstw nawierzchni. 
• uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
10. Przepisy związane. 
 
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane w budownictwie drogowym 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych. 
PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne. 
PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne. 
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-betonowych. 
PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 
PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania 

przy odbiorze. 
PN-68/S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzchnie Ŝwirowych. 
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 
PN-60/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 
PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badaI1 mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych. 
PN-90/B-30020 Wapno. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania, ocena zgodności. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-89/B-32250 Woda. 
PN-88/B-06250 Dodatki do betonów. 
PN-B-19701:1997 Cement. 
PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 
PN-60/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. 

KrawęŜniki i obrzeŜa chodników. 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów z 1979 i 1982 roku. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.3    
Klasa 45.32 45320000-6 B.03.01 Izolacje  
 
1. Wstęp.  

 

1.1. Przedmiot SST . 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji  z 
zastosowaniem płyt styrodurowych  oraz wypełnienia  z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej  w celu realizacji przedsięwzięcia :  
REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W ŁĄCZNIKU BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 -  JELCZ-LASKOWICE AL.MŁODYCH 1 – DZ.NR 1/3,AM-32,OBRĘB 
JELCZ-LASKOWICE 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w B.00.00 
Wymagania ogólne. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru  

2. Materiały.  

2.1. Wymagania ogólne. 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania w/w izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.1.2. Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w 
którym zostają uŜyte oraz naleŜytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 
państwowych i świadectwach ITB.  

2.1.3. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych 
i świadectwach ITB.  

 
2.3.  Materiały do izolacji termicznych.  
2.3.1. Styrodur - styropian ekstradowany. 
a) Wymagania.  
* dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:  

- dla płyt o grubości poniŜej 30 mm - o głębokości do 4 mm,  
- dla płyt o grubości powyŜej 30 mm - o głębokości do 5 mm.  

Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2.  
b) Pakowanie.  
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyŜsza niŜ 1,2 m. Na 
opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę 
pakowacza.  
Przechowywanie.  
Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.  
 
 
2.3.3.  Wełna mineralna.  
 
W postaci płyt, filców i mat. Wymagania:  

- wilgotność wełny max. 2% suchej masy,  
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.  

                 -współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,039 W/mxK;  

                 -wyrób niepalny                                                                                                                                                            

3. Sprzęt.  
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
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4. Transport.  
Mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu posiadającymi odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru.  
 

5. Wykonanie robót.  

5.1. Izolacje.  

5.1.1. Wymagania ogólne . 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie.  Płyty naleŜy układać na styk bez szczelin, dokładnie wypełniając 
przestrzeń między płytami. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach 
kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.  
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 
 
5.2. Wytyczne wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych z płyt styrodurowych 

PodłoŜe musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu. 

Ewentualne zgrubienia skuć, większe zanieczyszczenia zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem.PodłoŜe musi być suche, w przypadkach 
wątpliwych dokonać pomiaru wilgotności. 

Przy nierównościach podłoŜa większych niŜ +/- 1 cm podłoŜe naleŜy wyrównać zaprawą cementowo - wapienną.                                                                                 
Bezwzględnie naleŜy przestrzegać wytycznych dostawcy sytemu stosując rozwiązania systemowe przewidziane w aprobacie 
technicznej systemu. 

Płyty układać moŜna w kaŜdych warunkach atmosferycznych stosownie do postępu prac budowlanych. 

Płyty styrodurowe moŜna docinać na budowie w zaleŜności do potrzeb 
 

5.3.  Wykonanie wypełnienia z wełny mineralnej  

PodłoŜe musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu. 

Płyty układane są równo , warstwami mijankowo bezpośrednio na posadzce. Płyty moŜna docinać na budowie w zaleŜności do 
potrzeb 

6. Kontrola jakości.  

6.1. Materiały izolacyjne.  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania.  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 
norm.  
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

7. Obmiar robót.   
Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót.  
 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  

Przy odbiorze izolacji naleŜy sprawdzić zachowanie parametrów określonych w punkcie 5. 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w B.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  

10. Przepisy związane.  
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PN-B-20130:1999/Az1:2001. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

Wytyczne dostawców systemów dociepleń firmy Rockwool i STO Sp. z o.o. 

 
PN-B-20130: 1999/ Az1:2001 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-91/B-02020 
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN-B-20130 
Płyty styropianowe 
PN-B-23118:1997 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
PN-75/B-23100 
Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
PN-B-23118:1997 /Ap1:1999 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
PN-EN 13162:2002 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-90/P-04930.11 
Wełna. Wyznaczanie zawartości zanieczyszczeń mineralnych (popiołu). 
PN-EN 13500:2005 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13499:2005 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-B-20132:2005 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Grupa 45.4    
Klasa 45.41 45410000-4 ST.04.01 Roboty tynkarskie 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków   
wewnętrznych cementowo-wapiennych i  w ramach realizacji projektu: 
REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W ŁĄCZNIKU BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 -  JELCZ-LASKOWICE AL.MŁODYCH 1 – DZ.NR 1/3,AM-32,OBRĘB 
JELCZ-LASKOWICE 

 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji. 
robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Wykonanie uzupełnień  tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych i tynków  renowacyjnych  w technologii WTA   . 
Zakres robót obejmuje ponadto: 
-  oczyszczenie powierzchni elewacji ze starych powłok malarskich, 
-  przebadanie stanu tynków elewacji, 
-  odbicie uszkodzonych fragmentów tynków, 
-  oczyszczenie spoin murów, 
-  przygotowanie stanowisk roboczych  oraz innych urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonywania robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z. wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; 
procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
ustalenia remontowe - ustalenia podane w dokumentacji remontuj zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla 
określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST ,przepisami, 
normami i sztuka budowlaną . Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania  ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych  powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót tynkarskich. 
 
2.2. Gotowe suche mieszanki tynkarskie do wykonania tynków cementowo-wapiennych powinny odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich norm lub aprobatom technicznym.  
2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
"Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Wszystkie przewidziane do zastosowania materiały z uwagi na program konserwatorski muszą uzyskać aprobatę Zarządzającego 
lub Inspektora Nadzoru. 
 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.1. Sprzęt do wykonywania tynków  
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw wolnospadowe lub o mieszaniu ciągłym - elektrycznym, 
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- łaty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe, młotki murarskie, 
- agregaty tynkarskie, 
- pompy do zapraw, 
- przenośne zbiorniki na wodę. 
Sprzęt do robót tynkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez Zarządzającego lub Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
 
4.1. Transport materiałów 
- Transport gotowych suchych mieszanek tynkarskich powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08., gotowe zaprawy 

tynkarskie  moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.5.  

5.2. Przygotowanie podłoŜa z elementów ceramicznych 
5.2.1. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15mm od lica muru.  
5.2.2. JeŜeli mur jest wykonany na spoiny pełne, naleŜy je wyskrobać na głębokość jak wyŜej. 
5.2.3. Sprawdzić geometrię tynkowanych elementów, wystające elementy (cegły) poza lico ściąć a płytkie wgłębienia wypełnić 

zaprawą do wykonania obrzutki.  
5.2.4. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub wypalenie palnikiem na gaz propan-butan. 
Nadmiernie suchą powierzchnię naleŜy zwilŜyć wodą. 

W przypadku zastosowania w murze cegieł z rozbiórki naleŜy:  

− wykuć cegły przesiąknięte sadzą z przewodów dymowych i uzupełnić mur cegłami nowymi 
− oczyszczone podłoŜe bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 

5.3. Uwagi wspólne do wszystkich podłoŜy 
5.3.1. Wszelkie bruzdy z przewodami instalacyjnymi i rurami oraz wnęki, które docelowo nie mają być widoczne co najmniej 3 

dni przed tynkowaniem powinny być wypełnione bądź zamknięte (przekryte). Do tego celu naleŜy posłuŜyć się zaprawą 
do wykonania obrzutki i siatką podtynkową metalową bądź z włókna szklanego. Siatkę ułoŜyć z zapasem po 20cm po obu 
stronach bruzdy. JeŜeli bruzda czy wnęka nie moŜe być wypełniona naleŜy posłuŜyć się odpowiednim materiałem sztyw-
nym np. płytą pilśniową, sklejką czy blachą. Elementy naraŜone na korozję np. gwoździe, druty mocujące muszą być 
usunięte na tyle, aby nie wnikały w warstwy tynku. Nieusunięte elementy muszą być zabezpieczone przed korozją przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich. 

5.3.2. Przewody instalacji wodno – kanalizacyjnych, wchodzących w warstwę tynku, muszą być zabezpieczone przed 
kondensacją pary wodnej. 

5.3.3. Na styku podłoŜy o róŜnych właściwościach np.. beton-mur zawsze w warstwę tynku wklejać siatkę metalową lub z 
włókna szklanego w celu zabezpieczenia przed ewentualnym powstawaniem rys. 

5.3.4. PodłoŜe pod tynk musi być: 
− Równe, 
− nośne i mocne, 
− stabilne, 
− jednorodne, równomiernie chłonne, 
− szorstkie, suche, odpylone i wolne od zanieczyszczeń, 
− nie zamarznięte (o temperaturze wyŜszej od +5ºC). 

5.3.5. Prefabrykowane elementy przewodów wentylacyjnych i spalinowych (samodzielne statycznie części budynku) jeŜeli nie 
są obmurowane naleŜy tynkować za pomocą nośnika tynku 

5.3.6. W przypadku nie stosowania nośnika tynku przy elementach wymienionych wyŜej stosować naleŜy szczeliny dylatacyjne. 

5.4. Przygotowanie zapraw 

5.4.1. Zaprawa do wykonania obrzutki  

Suchą zaprawę zarobić czystą wodą w ilości wg instrukcji producenta. Mieszanie przeprowadzać w mieszalnikach, betoniarkach 
lub, przy przygotowywaniu niewielkich ilości, ręcznie. Mieszanie prowadzić do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. 

. 

5.5. Wykonanie tynków 
5.5.1. Wykonywanie tynków zwykłych 
 

a) Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
b) Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 

normy PN-70/B-10100. 
c) Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być zgodne z 

normą PN-70/B-10100. 
d) Tynki zwykłe kategorii III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 

 
5.5.2. Wykonanie tynków doborowych.  
 

a) Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
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b) Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych. 

c) Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

d) Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienaraŜonych na zawilgocenie - w 
proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie - w proporcji 1:1:2. 

 

5.5.3. Wykonanie mechaniczne tynków. 

Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym podłoŜu powinna być 
następująca: 

− wyznaczenie lica powierzchni tynku, 
− mechaniczne wykonanie obrzutki, 
− mechaniczne wykonanie narzutu, 
− ręczne zatarcie, 
− ręczne wykonywanie ościeŜy, gzymsów i detali architektonicznych. 

Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych zaleca się – w celu zwiększenia przyczepności warstw tynku do podłoŜa – stosować 
zestaw tynkarski ze spręŜarką. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika 
powinien wynosić nie mniej niŜ 2 minuty. KaŜdorazowo naleŜy sprawdzić stan węŜy oraz ich połączeń i mocowań.  

KaŜdą poprzednią warstwę bezpośrednio po stwardnieniu naleŜy poziomymi ruchami uszorstkowić i pozostawić do wyschnięcia. 
Po naniesieniu tynku naleŜy usunąć nadmiar materiału, a powierzchnię zatrzeć. Zbyt wczesne zacieranie powoduje 
koncentrację środka wiąŜącego na powierzchni i moŜe powodować powstawanie rys w wyniku napręŜeń skurczowych. 

Aby uzyskać prawidłową pod względem równości płaszczyzny powierzchnię naleŜy wyznaczyć lica powierzchni i następnie 
wykonać tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk bądź zastosować metalowe listwy profilowe.  

W trakcie tynkowania naleŜy utrzymywać w czystości podesty rusztowań aby moŜliwe było ponowne uŜycie zaprawy która 
spadnie w trakcie wykonywania narzutu. Zaprawę narzuca się kielnią bądź czerpakiem równomiernie na tynkowaną 
powierzchnię. Sąsiednie rzuty powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoŜa. Nadmiar 
naleŜy ściągać łatą lub deską prowadząc ją ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarnięty nadmiar zaprawy 
wrzuca się do skrzyni. Narzut w naroŜach najlepiej wyrównać za pomocą pac w kształcie kątownika z ostrym lub owalnym 
naroŜem. We wnękach, na słupach itp. narzut wykonuje się przy zastosowaniu wzorników prowadzonych na tymczasowo 
zamocowanych listwach prowadzących (prowadnicach). 

5.6. Szpachlowanie i wygładzanie powierzchni 

Przed szpachlowaniem naleŜy usunąć z podłoŜa kurz i zabrudzenia. Całość nawilŜyć wodą. NaleŜy przyjąć zasadę, Ŝe 
szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnięciu i związaniu tynku. W zaleŜności od temperatury, wilgotności naleŜy odczekać ok. 
1 dzień na 1mm grubości tynku. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania moŜe doprowadzić do pojawienia się rys 
skurczowych na powierzchni szpachli. 

Nanosić masę warstwami o grubości od 1 do 2mm przy uŜyciu pacy metalowej. Po wstępnym wyschnięciu (ok. 15-20 minut) 
moŜna powierzchnie zacierać za pomocą packi z filcem. Zacieranie gładzi wykonuje się ruchem kolistym. W czasie zacierania 
tynku naleŜy w miarę potrzeby skrapiać go wodą przy pomocy pędzla, aby zaprawa nie ciągnęła się za packą lub nie kruszyła 
się i odpadała, jeŜeli jest za sucha.. 

Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę naleŜy narzucać pasmami, przy czym przerwy między pasmami nie powinny 
być szersze niŜ pasma. Następnie wypełnia się przerwy między pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna 
wynosić ok. 2mm. 

5.7. Uwagi ogólne. 

Obrzutka nie powinna pokrywać więcej niŜ 50% powierzchni. 

Świerzy tynk renowacyjny powinien być chroniony przed intensywnym nasłonecznieniem oraz silnym wiatrem, naleŜy zapewnić 
mu wilgotne warunki dojrzewania. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

6.2.1. Badania materiałów 

Wszystkie dostarczone materiały winny być ocenione pod kątem przydatności do uŜytku. NaleŜy zwrócić uwagę na terminy 
waŜności oraz ocenić czy są elementami jednego systemu  

Dysfunkcja moŜe powstać na wskutek złego magazynowania, transportu bądź uszkodzenia opakowania. Materiał co do jakości 
którego są wątpliwości powinien zostać wymieniony na wolny od wad. 

6.2.2. Badanie podłoŜy 

Ocenia się wzrokowo i przy pomocy urządzeń geometrię podłoŜa.  

NaleŜy ponadto sprawdzić podłoŜa pod tynk metodą ścierania , drapani i zwilŜania 

Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 

Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu 

Próba zwilŜania polega na zraszaniu muru w wybranych miejscach czystą wodą. PoniŜsza tabela posłuŜyć winna właściwej 
ocenie stanu podłoŜa: 
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Tabela 1 

Cecha 
Metoda kontroli 
i sprawdzania 

Wynik kontroli Środki zaradcze 

wilgotność wygląd ciemny kolor 
odczekać aŜ podłoŜe odpowiednio 
wyschnie 

 próba ścierania odczucie wilgoci  

 próba zwilŜania 
powolne wchłanianie 
wilgoci lub jej brak 

 

równość podłoŜa 
sprawdzenie przy 
pomocy łaty 

nierówności 
wyrównać, jeŜeli nierówności są większe 
od dopuszczalnych 

przywierające ciała obce, 
kurz, zabrudzenia 

wygląd 
róŜnica w kolorze, 
zgrubienia 

oczyszczenie przy pomocy kielni, 
szczotki, miotły itp. względnie wody i 
pozostawienie do wyschnięcia 

 próba ścierania kurzenie się  

luźne i zwietrzałe części 
podłoŜa tynkarskiego 

próba drapania 
odłupywanie się części 
podłoŜa 

dokładne usunięcie zanieczyszczeń przy 
pomocy szpachelek, szczotki stalowej, 
miotły 

 próba ścierania piaszczenie się  

resztki oleju szalunkowego 
wzgl. środków 
antyadhezyjnych 

próba zwilŜania 
woda nie wsiąka (tworzą 
się krople) 

oczyszczenie przy pomocy pary wodnej z 
dodatkiem środków, zmycie czystą wodą i 
pozostawienie do wyschnięcia lub 
zastosowanie środków specjalistycznych 

 światło ultrafioletowe 
fluoroscencyjne 
świecenie 

 

słaba chłonność 
pozostałych podłoŜy  
(nie betonowych) 

wygląd powierzchnia błyszcząca 
zastosować środek zwiększający 
przyczepność 

 próba ścierania powierzchnia gładka  

 próba zwilŜania 
beton nie zmienia koloru 
z jasnego na ciemny, nie 
wchłania kropelek wody 

 

złuszczenia i powierzchnie 
odspojenia betonu 

próba drapania 
odrywanie się, 
łuszczenie 

szczotkowanie szczotką stalową, 
piaskowanie, szlifowanie 

 próba zwilŜania 

niska chłonność 
podłoŜa, w 
zarysowaniach 
przebarwienie (mocne 
wchłanianie wody) 

 

wykwity wygląd wykwity solne 

szczotkowanie na sucho, o ile to 
konieczne naniesienie środka 
zwiększającego przyczepność, 
neutralizacja podłoŜa. 

temperatura 
1) powietrza w 
pomieszczeniu 
2) podłoŜa 

pomiar: 
1) termometr 
2) termometr do 
mierzenia temp. 
podłoŜy 

poniŜej +5º 
ogrzanie i wietrzenie pomieszczenia 
i dostateczne nagrzanie podłoŜa 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny 
wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny mieć postać pisemną i być i akceptowane przez Zarządzającego lub Inspektora 
nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
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Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany  w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umoŜliwić ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
− mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
− przyczepności tynków do podłoŜa, 
− grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie moŜe być mniejsza ni 2,0cm, 
− wyglądu powierzchni tynku, 
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
− przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami, 
− wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania tynków 

Powierzchnię tynków oblicza  zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych „KNR 2-02 – 
Rozdział 08 i 09 – pkt. 4. "Zasady przedmiarowania”.  

Bonie ścian prostokątnych o szerokości do 2cm na powierzchniach prostych i łukowych oblicza się w metrach ich długości. 
Bonie prostokątne o szerokości większej niŜ 2cm naleŜy zaliczać do profilów ciągnionych. Złącza, niezaleŜnie od rodzaj złączy, 
liczy się w sztukach. 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie obmiarów sprawdzonych w naturze. 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar  robót będzie przeprowadzony tylko dla potrzeb kontroli Zamawiającego nad  wykonywanymi robotami. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa 

się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i 

badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno 
z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
 
8.4. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niŜ 3 mm i 
w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni . 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoŜa. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Zgodnie z warunkami umowy .Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
9.2. Płaci się ustaloną cenę ryczałtową za wykonane i odebrane powierzchnie tynku, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- osiatkowanie bruzd, 
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- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 
 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90IB-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 

systemami zapewnienia jakości. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą 
penetrometru) 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoŜa 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB - 2003 
rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Grupa 45.4    
Klasa 45.42 45421100-5 B.04.02 Stolarka z PCV 
 

1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i montaŜu stolarki z PCV dla 
Przedsięwzięcia: 
REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W ŁĄCZNIKU 
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 -  JELCZ-LASKOWICE AL.MŁODYCH 1 – 
DZ.NR 1/3,AM-32,OBRĘB JELCZ-LASKOWICE 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności i prace umoŜliwiające mające na celu wykonanie i montaŜ 
okien z PCV 

Dla stolarki z PCV zakres prac do wykonania obejmuje : 
- zdjęcie wymiarów na budowie. 
- wykonanie obliczeń technicznych i wytrzymałościowych zgodnie z PN. 
- wykonanie projektu technicznego, rysunków złoŜeniowych oraz rysunków montaŜowych,  

Rysunki powinny być zatwierdzone przez architekta, konstruktora i inspektora nadzoru przed rozpoczęciem produkcji. 

- wykonanie, dostarczenie na budowę. 
- montaŜ  w budynku. 
- montaŜ pakietów szklanych,. 

- zabezpieczenie elementów 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru.  

2. Materiały.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podano w B.00.00 Wymagania ogólne" pkt 2.    

1.1. Stolarka z PCV 

 
2.2.1 Zastosowane systemowe profile z PCV minimum trzykomorowe z przegrodą termiczną do konstruowania elementów 
budowlanych typu: okna, drzwi.  

Okucia antywłamaniowe -spieniające wymagania dla III stopnia zabezpieczenia antywłamaniowego (zwiększone zabezpieczenie 
poprzez 3 miejsca zaryglowania). 

W systemie zaleca się montowanie okuć firmowych. 
Szklenie zespolonym pakietem termoizolacyjnym z podwójną szybą o wsp.U =1,1W/m2 K, szyba zespolona bezpieczna P2 od 
wewnątrz  i antywlamaniowa od zewnątrz. 
Wskazane okna  naleŜy wyposaŜyć w nawiewniki okienne międzyszybowe: 

1. posiadające odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, 
2. trwałe (z aluminum), uniemoŜliwiające ich dewastację, 
3. posiadające samoregulowany stopień otwarcia (umoŜliwiające stabilizację nawiewanego powietrza przy zmiennych 

warunkach meteorologicznych), 
4. montowane zgodnie z zaleceniami producenta, 

                                                                                             . 

2.3 Badania na budowie  

2.3.1. KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:  
- jakości materiałów, oszklenia  
-    zgodności z projektem,  
-    zgodności z atestem wytwórni,  

-    jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.  

-    jakości powłok PCV 

Odbiór stolarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza InŜynier 
wpisem do dziennika budowy.  
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Dostarczona stolarka  powinna być kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi itp. 
 

2.4. Składowanie elementów. 

Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy układać w 
jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

3. Sprzęt.  
Roboty moŜna wykonać uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty. Sprzęt ma spełniać wymogi 
BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 
4.Transport.  
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych  B.00.00 „Wymagania ogólne” oraz wg instrukcji producenta. 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do 
transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz 
utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Wymagania ogólne . 

5.1.1.  Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić:  
- prawidłowość wykonania ościeŜy, podłoŜy  
- moŜliwość mocowania elementów do ścian, podłoŜy 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  

5.1.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, normami  lub instrukcją      producenta.      

5.1.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku , podłoŜu.   

5.1.4. Powłoki powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków  

5.2. Stolarka z PCV   
5.2.1. MontaŜ. 

Przed osadzeniem stolarki  naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜy i stan powierzchni, do których ma przylegać 
ościeŜnica.  
W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeŜy lub zabrudzenia powierzchni ościeŜy, ościeŜe naleŜy oczyścić i naprawić. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. 
Stolarkę naleŜy zamocowywać w ościeŜach zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
 
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. 
Ustawienie stolarki naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m wysokości , jednak nie więcej niŜ 3 mm na 
całej długości elementów ościeŜnicy. 
Odchylenie ościeŜnicy od płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2 mm. 
RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m 
 
Po ustawieniu okna lub drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno lub drzwi naleŜy uszczelnić pod względem termicznym. 
 
Okna i drzwi mocować w ścianach za pomocą specjalnych uchwytów ustalających wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej. 
Uchwyty te są przytwierdzane do ściany wewnętrznej w przypadku murów szczelinowych. 
 
Mocowanie do ściany zewnętrznej jest takŜe moŜliwe ale naleŜy wówczas stosować specjalne izolowane elementy kotwiące.  

Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Wnęki otworów okiennych 
tynkowane są po zamontowaniu stolarki oraz po zakończeniu tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia połączenia ościeŜnicy ze 
ścianą powinno przypominać spoinę trójkątną i zachodzić co najmniej 6 mm na ościeŜnicę i ścianę. Masa musi zapewniać 
wodoszczelność.  
 
Podczas montaŜu okien w budynku naleŜy stosować następujące elementy kotwiące: 
Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niŜ 
200 mm od naroŜa.  
Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  
Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas 
zamykania. 
Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb. 
 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
  
REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W ŁĄCZNIKU BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 -  JELCZ-LASKOWICE AL.MŁODYCH 1 – DZ.NR 1/3,AM-32,OBRĘB 
JELCZ-LASKOWICE 

 

29 

W oknach rozwieranych o szerokości większej niŜ 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie 
skrzydła względem ościeŜnicy przy zamykaniu. JeŜeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. 
Klocki podpierające stosuje się zawsze jeŜeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 

Dostawca stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. 
niezbędnymi do przygotowania stolarki w warsztacie i zamontowania na budowie. 

NaleŜy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro 
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.  

W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych naleŜy na 
czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW.  
Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową naleŜy pozostawić szczelinę min.5 mm, którą po 
zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
 
5.2.2 Szklenie: 

Pakiety szklane termoizolacyjne, wg zestawienia przegród. 
Producent szkła powinien udzielać min. 10 letniej gwarancji na szczelność zestawów szklanych i odporność na pękanie pod 
wpływem napręŜeń w szkle. 
Producent szkła powinien udzielać min. 10 letniej gwarancji na przyczepność podkładu szkła elewacyjnego i odporność na pękanie 
pod wpływem napręŜeń w szkle i skoków temperatury. 
Próbki szkła naleŜy zaprezentować do akceptacji architekta i Inwestora. 
Szyby nie mogą się stykać z ramą stolarki, muszą spoczywać na podkładkach pod szkło. Stosować podkładki regulacyjne i 
podpierające. 
 
5.2.3  WyposaŜenie: 

W przypadku cięŜaru szyb >90 kg stosować zawiasy wzmocnione.  
W drzwiach o cięŜarze do 100kg stosować 3 zawiasy – jeden w dolnej części skrzydła, 2 na górze. Zawiasy z regulacją pionową i 
poziomą. 

Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM. 
Wkręty montaŜowe, w akcesoriach – wszystkie ze stali nierdzewnej. 

6. Kontrola jakości.  

6.1. Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych oraz instrukcji producenta systemu . 
Zasady prowadzenia kontroli jakości dla stolarki okiennej i drzwiowej z PCV powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085 wraz ze zmianami A1 i A2 dla stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej i z tworzyw sztucznych. 
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10180. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego 
działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru.  
 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  
6.3.1. Dla stolarki PCV  

- zgodność wymiarów 
- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
- wodoszczelność przegród. 

7. Obmiar robót.  
Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.  

9. Podstawa płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w B.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  

10. Przepisy związane.  
Wymagania nie uregulowane powyŜszym opisem obowiązują wg : 
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10.1. Normy 
PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.                                  PN-72/B-10180 
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.                                             BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. 
Pakowanie, przechowywanie i transport.                                                         PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i połoŜenia. 
Wartości.  

10.2 . Inne  

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST.00.01 Wymagania ogólne. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok 
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SZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.4    

Klasa 45.42 45421160-3 B.04.03 Balustrady 
 

1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki - balustrad występujących 
przy przedsięwzięciu: REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ 
W ŁĄCZNIKU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 -  JELCZ-LASKOWICE 
AL.MŁODYCH 1 – DZ.NR 1/3,AM-32,OBRĘB JELCZ-LASKOWICE 
 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. l.l.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności i prace umoŜliwiające mające na celu wykonanie i montaŜ 
balustrad . 

Dla balustrad zakres prac do wykonania obejmuje : 
- zdjęcie wymiarów na budowie. 
- wykonanie obliczeń technicznych i wytrzymałościowych zgodnie z PN. 
- wykonanie projektu technicznego, rysunków złoŜeniowych oraz rysunków montaŜowych,  

Rysunki powinny być zatwierdzone przez architekta, konstruktora i inspektora nadzoru przed rozpoczęciem produkcji. 

- wykonanie konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami, dostarczenie na budowę. 
- montaŜ konstrukcji w budynku. 

- zabezpieczenie elementów 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją , ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru.  

2. Materiały.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podano w ST-00.01 Wymagania ogólne" pkt 2.   

  
2.2. Balustrady i pochwyty. 

Balustrady schodowe zewnętrzne aŜurowe z rur  ze stali St3S zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo o wys.110 cm  
;  słupki  przystosowane do  mocowania   na ocynkowane  lub nierdzewne  kotwy do przygotowanej konstrukcji  .  Pochwyty 
zewnętrzne   ze stali St3S zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo z  rur śr. 51mm.  

                                                                                                     

2.3. Badania na budowie  

2.3.1. KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:  
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  
- zgodności z projektem,  
- zgodności z atestem wytwórni,  

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.  

- jakości powłok antykorozyjnych.  

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
InŜynier wpisem do dziennika remontu.  
Dostarczone balustrady powinny być kompletnie wykończone z powłokami antykorozyjnymi itp. 

2.7. Składowanie elementów. 

Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy układać w 
jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

3. Sprzęt.  



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
  
REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W ŁĄCZNIKU BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 -  JELCZ-LASKOWICE AL.MŁODYCH 1 – DZ.NR 1/3,AM-32,OBRĘB 
JELCZ-LASKOWICE 

 

32 

Roboty moŜna wykonać uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 
4.Transport.  
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST.00.01 „Wymagania ogólne” oraz wg instrukcji producenta. 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do 
transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz 
utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Wymagania ogólne . 

5.1.1.  Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić:  
- prawidłowość wykonania  podłoŜy  
- moŜliwość mocowania elementów do ścian, podłoŜy 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  

5.1.2. Elementy powinny być zamocowane zgodnie z dokumentacją techniczną, normami  lub instrukcją  producenta.      

5.1.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku , podłoŜu.   

5.1.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania 
podane dla robót malarskich . 

 
 
5.3. Balustrady. 
Konstrukcję balustrady naleŜy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej wykwalifikowanymi pracownikami i 
odpowiednim oprzyrządowaniem. 
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. 
 
Konstrukcja balustrady powinna być zabezpieczona w wytwórni powłoką antykorozyjną . 
 
Konstrukcja balustrady przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana w obecności wykonawcy montaŜu. 
W przypadku powaŜniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji naleŜy naprawić w wytwórni. 
 
MontaŜ konstrukcji naleŜy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w kaŜdej fazie. 
 
Przy montaŜu naleŜy zwrócić uwagę na kolejność montaŜu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 
 
Wszystkie roboty montaŜowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 
 
Słupy balustrady naleŜy zamocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciąŜeń wymaganych w normach i 
przepisach. Kotwienie nie moŜe być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu lub 
rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. 
Elementy kotwiące balustrad zewnętrzne  nie mogą powodować powstawania mostków termicznych i zagroŜenia powstawania 
przecieków i zacieków z wody deszczowej. 
 
Kotwienie podstawy słupa w podłoŜu nie moŜe spowodować uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, 
przeciwwilgociowej i paroizolacji. 
 
Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. 
 
Mocowanie wypełnienia balustrady i pochwytu  powinny spełniać wymogi jak dla mocowania słupów balustrady. 

6. Kontrola jakości.  

6.1. Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych oraz instrukcji producenta systemu ślusarki. 
 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych. Z 
przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru.  
 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

 

6.3.2. Dla balustrad : 
- zgodność wymiarów 
- jakość materiałów, z których balustrada została wykonana 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
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- prawidłowość i trwałość zakotwienia 

-     jakość gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykończeniowej 

 

6.3.3 Dla pozostałych elementów : 

-    sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  

-    sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  

-    sprawdzenie łączeń pomiędzy elementami  

-    sprawdzenie działania części ruchomych,  

-    stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją 

Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót.  
Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.  

9. Podstawa płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.01  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  

10. Przepisy związane.  
Wymagania nie uregulowane powyŜszym opisem obowiązują wg : 
 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości.  

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.  
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości.  

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.  
PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli o dostawy.  
PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Własności mechaniczne.  

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Tolerancje wymiarów i kształtu 
kształtowników.  
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni. 

BN-75/1076-02. Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i Ŝeliwnych. 
Wymagania i badania. 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST.00.01 Wymagania ogólne. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
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SZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.4    
Klasa 45.43 45432110-8 B.04.04 Układanie parkietu  
 
1.Wstep.  
 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru posadzek drewnianych sceny auli   występujących przy przedsięwzięciu:  
REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W ŁĄCZNIKU BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 -  JELCZ-LASKOWICE AL.MŁODYCH 1 – DZ.NR 1/3,AM-32,OBRĘB 
JELCZ-LASKOWICE 

 

  

 1.2. Zakres stosowania SST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z ułoŜeniem posadzki podłogi 
(parkiet ) w ramach robót remontowych auli 
Zakres robót do wykonania obejmuje 

- ułoŜenie posadzki z parkietu 
- szlifowanie i lakierowanie parkietu,  

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST 
Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, SST. 

 

 
2. Materiały 

2.1.Nawierzchnia z parkietu 

   -klepka parkietowa  stosowana na nawierzchnie podłóg, 
    -lakier dwuskładnikowy, antyrefleksyjny, najlepiej w wersji mat, posiadający taki stopień elastyczności po całkowitym stwardnieniu,      
aby powłoka lakiernicza nie ulegała drobnym pęknięciom tak zwanemu siateczkowaniu, co szczególnie waŜne jest przy podłogach 
na podbudowie powierzchniowo-elastycznej 
 
Wszystkie nowo zakupione materiały muszą posiadać: 
        -deklaracje Zgodności z Polską Normą, 
        -atesty higieniczne, 
 
3. Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 
 
4. Transport. 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano B.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4 
4.2.   Transport i składowanie materiałów 
 
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych 
plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i rozładunku 
ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. 

. 
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5. Wykonanie robót 

5.1.2.Wymagane warunki przy montaŜu podłogi 

 Miejsce robót naleŜy opróŜnić, posprzątać i zapewnić prawidłowe oświetlenie. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe 
zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony być musi system ogrzewania, a w czasie sezonu grzewczego budynek sali musi 
być ogrzewany. Zakończone muszą być wszystkie prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki, powłoki malarskie itp.), 
które mogą wprowadzić wilgoć do miejsca montaŜu konstrukcji drewnianej. RównieŜ wszystkie prace budowlane i instalacyjne w 
obrębie sali sportowej powinny być zakończone. 
 Temperatura pomieszczeń w trakcie montaŜu min. 15°C. Wilgotność powietrza zarówno w trakcie montaŜu jak i 

eksploatacji musi zawierać się w granicach 40-65% i nie moŜe ulegać duŜym, gwałtownym wahnięciom. 

5.2.Nawierzchnia z parkietu 

 Przedmiotem opracowania jest podłoga sportowa z klepki dębowej parkietowej zainstalowanej na podwójnie legarowanej, 
powierzchniowo – spręŜystej konstrukcji podłogi. 

1. Przybicie parkietu gwoździami do ślepej podłogi. 
2. Szlifowanie nawierzchni papierem o granulacji kolejno 36, 60. 
3. Szpachlowanie poprzez rozprowadzenie blachą masy szpachlowej, wykonanej z lakieru podkładowego i pyłu 

drzewnego, pochodzącego z szlifowania. 
4. Szlifowanie papierem 120. 
5. Polerowanie nawierzchni papierem 180. 
6. Sprzątanie. 
7. Instalacja listew przyściennych . 
8. Rozprowadzenie blachą lakieru podkładowego  
9. Rozprowadzenie wałkiem lakieru podkładowego  
10. Rozprowadzenie wałkiem pierwszej warstwy lakieru nawierzchniowego. 
11. Rozprowadzenie wałkiem drugiej warstwy lakieru nawierzchniowego. 

 
Czasy schnięcia kolejnych etapów w prawidłowych warunkach klimatycznych 

1. Po szpachlowaniu – ok. 5 godzin. 

2. Po pierwszej warstwie nałoŜonej blachą – ok. 1 godziny. 
3. Po drugiej warstwie nałoŜonej wałkiem – ok. 3 godzin. 
4. Po pierwszej warstwie lakieru – ok. 8 godzin. 

Czas utwardzenia powłoki ok. 14 dni, po tym czasie moŜna eksploatować podłogę po wykonaniu pierwszej konserwacji. 
 

5.3.Warunki uŜytkowania i codzienna pielęgnacja nawierzchni  

 Wykonawca podłogi musi dostarczyć uŜytkownikowi dokładny opis warunków gwarancji, uŜytkowania i 
pielęgnacji wykonanej nawierzchni z parkietu. 

 

6.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B.00.00.”Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

 
6.1  Badania w czasie robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie renowacji podłóg badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. 
Wszystkie materiały jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót.  
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
6.2 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania podłóg, nawierzchni i wykładzin z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. 
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót oraz innych robót "zanikających". 
 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących renowacji wykładzin a 
w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- jakości (wyglądu) powierzchni nawierzchni ,wykładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości barwy, naleŜy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 

wzorcem,  
- sprawdzenie związania z podkładem przez lekkie opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); 

charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni 

wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 

6.4 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące nawierzchni 
 

6.4.1 Prawidłowo wykonana renowacja nawierzchnia powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę  
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
- listwy przyścienne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
 
7.Obmiar robót 
 
7.1   Ogólne zasady obmiaru robót podano w B.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 
7.2    Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie 
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
 

8.  Odbiór robót 
 
8.1   Ogólne zasady odbioru robót podano w B.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.2  Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
 
Przy robotach związanych z wykonywaniem podłóg i nawierzchni elementem ulęgającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór podłóŜ musi 
być dokonany przed rozpoczęciem tych robót. W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania pod kątem zgodności z 
wymaganiami stawianymi podłozom. 
 
8.3  Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację  
- dokumentację powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik remontu z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- protokóły odbioru podłoŜa, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi 
niniejszej ST, porównać je z wymaganiami wielkościami tolerancji oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i nawierzchnie powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badan i pomiarów są pozytywne i dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub nawierzchnia  nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić nawierzchnię i przedstawić ja ponownie do odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości nawierzchni zamawiający moŜe wyrazić 

zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych,. 

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych 
nawierzchni, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
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- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
 
8.4  Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru 
pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i nawierzchni po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i nawierzchni z uwzględnieniem zasad opisanych 
w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych 
wykładzinach i okładzinach. 
 

9   Podstawa płatności 
 

a. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w B.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

b. Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty nawierzchniowe  moŜe być dokonana według 
następujących sposobów: 
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość 

robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji 
projektowej i umowy, 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robót. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu, odbioru pogwarancyjnego. 
 

c. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
 
Ceny jednostkowe za roboty nawierzchnie i podłogi obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami 

zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT. 

 
 

10. Przepisy związane.  
 
Aprobatę Technicznę ITB AT-15-5918/2003 
Certyfikat Zgodności Nr ITB – 625/W/03 (znak certyfikacji) na zestaw wyrobów do wykonywania nawierzchni sportowej Pulastic RDT 
Klasyfikację ogniową wydaną przez ITB 
Atest Higieniczny Nr 516/PB/251/736/2002 wydany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 
 Świadectwo Nr 193-BDZ-216/02/2003 z badań wytrzymałości elementów podłóg sportowych przeprowadzone przez Instytut 
Technologii Drewna w Poznaniu 
Certyfikat Zgodności Nr  ITB 632/W/03 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.4    
Klasa 45.44 45442100-8 B.04.05 Roboty malarskie 
 
 
 

1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
występujących przy przedsięwzięciu:  
REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W ŁĄCZNIKU BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 -  JELCZ-LASKOWICE AL.MŁODYCH 1 – DZ.NR 1/3,AM-32,OBRĘB 
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1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich 
obiektu obejmujące : 

- malowanie powierzchni sufitów i ścian  

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
 
2. Materiały.  

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004 ). 

Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.2. Farby i lakiery budowlane gotowe. 
 
- farby emulsyjne akrylowe  
- lakiery do drewna  
 
2.2.1. Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie.  
 
2.2.2. Farby produkowane są w kolorze białym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na   zamówienie.  

3. Sprzęt.  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli, wałka  lub aparatów natryskowych.  
Roboty moŜna wykonać uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  

3. Transport.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano B.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4 
3.2. Transport i składowanie materiałów 
 
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych 
plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i rozładunku 
ładunku urządzeń mechanicznych. 
Farby pakowane wg punktu 2..2.2 naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym.  
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. 
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5. Wykonanie robót.  

Przy malowaniu powierzchni zewnętrznych temperatura powietrza nie powinna być niŜsza niŜ +5°C. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ + 8°C.  
W okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co 
najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe 
spaść poniŜej + 1°C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po:  
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych),  
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułoŜeniu posadzek,  
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.  
 
5.1. Przygotowanie podłoŜy.  

PodłoŜe z tynku posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.  

Przygotowanie podłoŜa: 
Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. 
PodłoŜe musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. NaleŜy usunąć odstające kawałki i płaty.  
Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć wodą z amoniakiem, a następnie czystą wodą lub oczyścić strumieniem 
pary wodnej nasyconej.  
PodłoŜa mocno wchłaniające pokryć preparatem do gruntowania i impregnacji podłoŜy (naleŜy zapoznać się z instrukcją preparatów 
przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby. 
PodłoŜa ścian malowane farbami olejnymi naleŜy dwukrotnie szpachlować szpachlówkami na pokoście naturalnym lub 
syntetycznym. 
 

5.2.  Wykonywanie powłok malarskich.  

 
5.2.1. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 
wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 
 
5.2.2. Malowanie farbami akrylowymi , lateksowymi, silikonowymi. 
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoŜa min. +5 oC. 
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +20 oC i wilgotności względnej powietrza 65%.  
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie. 
Warstwę świeŜej farby naleŜy chronić przed deszczem i nadmiernym wyschnięciem oraz mrozem. 
Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca. 
Nie dodawać kredy, wapna ani innych dodatków bez uzgodnienia z producentem.  
 
5.3. Próbne wymalowania. 
Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST naleŜy dokonać wymalowań na próbnym nośniku ( 
zagruntowanej płycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2.  
Ekspozycja próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. próbnik farb elewacyjnych powinien być zamocowany na elewacji, a 
farb wewnętrznych we wnętrzu budynku.  
Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z  Projektantem i Dekoratorem wnętrz. 
 
6. Kontrola jakości.  
 
6.1. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,  
- sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy 
wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s.  

 

6.2. Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach,  
- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach.  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy  
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  
 
Badania powinny obejmować:  
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- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  

 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało 
wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

7. Obmiar robót.  
Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej.  

8.1. Odbiór podłoŜa. 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.  

PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od 
jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić.  

8.2. Odbiór robót malarskich  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego 
natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub 
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w B.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) naleŜy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  

10. Przepisy związane.  
 
PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
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SZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.4    
Klasa 45.45 45453000-7 B.04.06 Renowacja parkietu  
 
 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru renowacji posadzek drewnianych auli   występujących przy przedsięwzięciu:  
REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W ŁĄCZNIKU BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 -  JELCZ-LASKOWICE AL.MŁODYCH 1 – DZ.NR 1/3,AM-32,OBRĘB 
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1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje:   
-  wykonanie renowacji podłogi j drewnianej, 
- cyklinowanie posadzki, 
- lakierowanie posadzki 
 
 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST 
Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, SST. 
 
2. Materiały. 
2.1. Lakier chemoutwardzalny bezbarwny do drewna. 
2.2. Listwy przypodłogowe z drewna liściastego. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 
4. Transport. 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano B.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4 
4.2.   Transport i składowanie materiałów 
 
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych 
plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i rozładunku 
ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Podłoga  sportowa . 
Renowację podłogi naleŜy wykonać po zakończeniu robót mokrych (ściany, tynki, wylewki powinny być suche a budynek ogrzany). 
NaleŜy chronić parkiet przed wchłonięciem wilgoci.  
 
5.1.1. Cyklinowanie. 

NaleŜy wykonać mechaniczne cyklinowanie całej posadzki z deszczułek. 

5.1.2. Lakierowanie 

PodłoŜe powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z wytycznymi 
dostawcy. 
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Lakierowanie posadzek parkietowych lakierem zgodnie z normą antypoślizgową 

Parkiet po lakierowaniu powinien oddychać, więc nie naleŜy go przykrywać folią. Na utwardzenie lakieru potrzeba 7-14 dni.  
 

 
6.        Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B.00.00.”Wymagania ogólne" pkt 6. 

 
6.1.      Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie renowacji podłóg badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. 
Wszystkie materiały jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót.  
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.2.    Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania podłóg, nawierzchni i wykładzin z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. 
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót oraz innych robót "zanikających". 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących renowacji wykładzin a 
w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- jakości (wyglądu) powierzchni nawierzchni ,wykładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości barwy, naleŜy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 

wzorcem,  
- sprawdzenie związania z podkładem przez lekkie opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); 

charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni 

wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące nawierzchni 

 
6.4.1. Prawidłowo wykonana renowacja nawierzchnia powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę  
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
- listwy przyścienne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w B.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie 
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w B.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin, podłóg i nawierzchni elementem ulęgającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór 
podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem tych robót. W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania pod kątem zgodności z 
wymaganiami stawianymi podłozom. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
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Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację  
- dokumentację powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik remontu z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- protokóły odbioru podłoŜa, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi 
niniejszej ST, porównać je z wymaganiami wielkościami tolerancji oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i nawierzchnie powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badan i pomiarów są pozytywne i dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub nawierzchnia  nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić nawierzchnię i przedstawić ja ponownie do odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości nawierzchni zamawiający moŜe wyrazić 

zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych,. 

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych 
nawierzchni, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru 
pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i nawierzchni po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i nawierzchni z uwzględnieniem zasad opisanych 
w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych 
wykładzinach i okładzinach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w B.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty nawierzchniowe  moŜe być dokonana według 
następujących sposobów: 
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość 

robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji 
projektowej i umowy, 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robót. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu, odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
 
Ceny jednostkowe za roboty nawierzchnie i podłogi obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami 

zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
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- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT). 
 

10. Przepisy związane.  
 
Aprobatę Technicznę ITB AT-15-5918/2003 
Certyfikat Zgodności Nr ITB – 625/W/03 (znak certyfikacji) na zestaw wyrobów do wykonywania nawierzchni sportowej Pulastic RDT 
Klasyfikację ogniową wydaną przez ITB 
Atest Higieniczny Nr 516/PB/251/736/2002 wydany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 
 Świadectwo Nr 193-BDZ-216/02/2003 z badań wytrzymałości elementów podłóg sportowych przeprowadzone przez Instytut 
Technologii Drewna w Poznaniu 
Certyfikat Zgodności Nr  ITB 632/W/03 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok 
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SZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.4    
Klasa 45.45 45453000-7 ST.04.07 Impregnacja konstrukcji drewnianch 
 
 
 
1.     Wstęp 

 

1.1.  Przedmiot SST  
        Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót impregnacyjnych 
konstrukcji drewnianych w celu realizacji przedsięwzięcia: REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO 

POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W ŁĄCZNIKU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 -  
JELCZ-LASKOWICE AL.MŁODYCH 1 – DZ.NR 1/3,AM-32,OBRĘB JELCZ-LASKOWICE 
 

 

1.2.  Zakres stosowania  
        Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy  
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3   Określenia podstawowe  
         Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu 
 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
         Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca  robót   jest  odpowiedzialny  za   jakość   ich wykonania oraz  za  ich  zgodność   z  dokumentacją, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
 
 
2.    Materiały 
 
2.1.   Materiały uŜyte do impregnacji konstrukcji drewnianych: 
       Środek   słuŜący   do   ochrony   drewna   i  materiałów   drewnopochodny   przed   działaniem   ognia,   grzybów domowych i 
owadów - technicznych szkodników drewna. 
2.1.1. Charakterystyka i właściwości 
       Preparat ma postać granulatu proszkowego barwy biało-Ŝółtej, będącego mieszanina soli nieorganicznych                         
zniewielkim   dodatkiem   soli   organicznych   -   potęgującym   działanie   biochronne.  Wykazuje   poczwórne działanie   ochronne   
dla   drewna   i  materiałów  drewnopochodnych:   przed   ogniem,   grzybami   domowymi, 
grzybami pleśniowymi oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna.  
Charakterystyczne właściwości preparatu: 
− Postać Ŝółto-biały granulat proszkowy  
− pH roztwór wodny 30%  5,7+/- 0,5 
− palność niepalny 
− rozpuszczalność w ciepłej wodzie dobra 
Do przechowania środków Wykonawca powinien zapewnić pomieszczenia do magazynowania materiałów przyjętych na budowę. 
Materiały   do   wykonywania   zabezpieczeń   powinny   być   dostarczone   na   budowę   z   następującymi  dokumentami: 
1. norma , aprobata techniczna, lub certyfikatem,  
2. informacja o okresie przydatności do stosowania, 
3. podstawowymi informacjami bhp i p. poŜ., 
4. impregnaty   do   drewna   nie   mogą   być   przyjęte   na   budowę,   jeŜeli   nie   posiadają   karty charakterystyki substancji a 
opakowania nie posiadają oznakowań substancji niebezpiecznych. 
 
 
3.      Sprzęt 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
       Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować  sprawny technicznie i zaakceptowany przez InŜyniera, s 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
 
4.     Transport 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
       Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez InŜyniera środki 
transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST oraz uzyskały akceptację InŜyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, 
wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
  
REMONT NA PODSTAWIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA AULI WYKONANEJ W ŁĄCZNIKU BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 -  JELCZ-LASKOWICE AL.MŁODYCH 1 – DZ.NR 1/3,AM-32,OBRĘB 
JELCZ-LASKOWICE 

 

46 

 
5. Wykonanie robót 

 
 
 5.1. Ogólne wymagania. 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie obowiązujących PN i EN-PN, WTWOiR i postanowieniami 
Kontraktu. 
 
5.2. Impregnacja drewna 
      Przed impregnacja drewno powinno być doprowadzone do stanu powietrzno – suchego,elementy z drewna starego 
wbudowanego powinny być oczyszczone (np.szczotkami drucianymi). 
− Wykonanie impregnacji. 
Roztwór nanosi się na powierzchnie drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. Zabieg naleŜy powtarzać  do   
naniesienia  wymaganej   ilości   preparatu.  Miedzy   kolejnymi   nanoszeniami naleŜy   zachować   kilkugodzinne   przerwy,   aby   
nastąpiło   dobre   wchłoniecie   impregnatu.   Smarowan  i natryskiwanie   są   jedynymi   metodami   umoŜliwiającymi   impregnacje   
drewna   juŜ   wbudowanego. 
   
 
6.  Kontrola jakości robót 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
6.2. Kontrola robót 
     Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale środków, które zapewniają osiągniecie załoŜonych 
właściwości impregnowanego materiału. Kontrole materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
 
7.    Obmiar robót. 
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
    Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
    Jednostkami obmiarowymi są 
1 m2 – wykonania impregnacji 
 
 
 
8.  Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbiorów robót 
    Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawę o odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik remontu 
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na bu 
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
e) wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę 
f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty objęte w tej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 
9.   Podstawa płatności 
     Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
9.1.  Zasady rozliczenia i płatności 
      Zasady   rozliczania   i   płatności   za  wykonane   roboty   określa   umowa   zawarta   pomiędzy   Zamawiającym a 
Wykonawca. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej  lub innych zasad rozliczę pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawca sprawy te musza zostać szczegółowo ustalone w umowie.  
Cena obejmuje: 
− Dwukrotne   pomalowanie   belek   i   pozostałych   elementów   drewnianych   konstrukcji,   preparatem impregnującym. 
.  
10.     Przepisy zwiazane 
 
PN-EN-300:2000 Płyty o wiórach orientowanych (OSB). Definicje, klasyfikacja i specyfikacja. 
PN-EN-312-4:2000 Płyty   wiórowe.   Wymagania   techniczne.   Wymagania   dla   płyt   przenoszących obciąŜenie, ubytkowych w 
warunkach suchych. 
PN-EN-312-5:2000 Płyty   wiórowe.   Wymagania   techniczne.   Wymagania   dla   płyt   przenoszących obciąŜenie, ubytkowych w 
warunkach wilgotnych. 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia styczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
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PN-EN 844-1:2001 Drewno   okrągłe   i   tarcica.   Terminologia.   Terminy   ogólne   wspólne   dla   drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-93/B-02862 Ochrona   przeciwpoŜarowa   budynków.   Metoda   badania   niepalności   materiałów budowlanych. 
PN-EN 310:1994 Płyty   drewnopochodne.   Oznaczenie   modułu   spręŜystości   przy   zginaniu  i wytrzymałości na zginanie.  
PN-EN-338:1999.  Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.  
PN-EN-1194:1999   Konstrukcje   drewniane.   Drewno   klejone   warstwowo.   Klasy   wytrzymałości   i określenie wartości 
charakterystycznych.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, cześć 4) Arkady, Warszawa 
1990 r. Aprobata Techniczna 
 
 
 
 
 
 

 


