Mitoszyce zbiomik OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Odpompowanie resztek oleju ze zbiornika, zmagazynowanie i ponow- im3
kalk. wtas- |ne wlanie tego samego oleju do nowego zbiornika (uwaga padana
na orientacying Hlos¢ aleju )
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
2 Whykonanie tymczasowego zasilania kottowni olejem - montaz i de- |kpl
kafk. wias- imntaz po wykonaniu zasilania docelowego
na
1 kpl 1.00G
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub Zuzlowej m2
0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<rozebranie kostki przed wjazdem dzwigu do zbiornika>30 me 30.000
RAZEM 30.000
4|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
5 KNR-W 2- |Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
01 0109-06
{6.076.0)/10000 ha 0.004
RAZEM 0.004
6|KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebra- [m2
0307-03 nie
24.40%1.40 m2 34.160
RAZEM 34.160
7:KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegtose do 1 km po drodze o |kurs
0108-01 nawierzchni ki, 1 - WYWOZ SLUPKOW | SIATKI NA ZLOM
1 ‘ kurs 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR AT-08 | Przewoz materiatow budowtanych po drodze o nawierzchni kI, {; doda-{kurs
0108-04 tek za kazdy dalszy 4 km
Krotnosé = 4
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
91KNR-W 4- |Wykopy o Scianach pionowych o glebokoesci do 1.5 m w gruncie kat.  |m3
01 0104-02 {1 przy odkrywaniu odcinkami Istniejgeych fundamentow
<wykop na odkiad przy odkrywaniu fundamentu ogrodzenia=>(24.20+ |m3 8.946
0.65)*0.60*0.30"2
RAZEM 8.946
10|KNR-W 4- |Rozebranie ician, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementows] |m3
01 0348-04
<rozebranie istniejacego murka ogrodzeniowego z cegly>24.2*0.60* |m?3 3.858
0.25+0.65"0.7*0.5
RAZEM 3.858
11|KNR 4-01 ‘Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
' 0349-04
<rozebranie murowane] studzienki do krotcow=50.8*0.3 m3 1.200
RAZEM 1.200
12|KNR 4-01  |\Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych |m3
0108-17  lkonstrukcji ceglanych na odleglo$é 5 km
0108-20
poz.10+poz.11 m3 5.058
RAZEM 5.058
13 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
kalk. wias-
na
poz.10+poz.11 m3 5.058
RAZEM 5.058
14{KNR 13-11 |Demontaz wlazu z plyt warstwowych do krééoéw zbiornika 1,5m2 - [szt.
0202-01 UWAGA Zastosowac wspdiczynnik 0,4 do R i 8 - Usunac pozycje ma-
analiza in- [teriatows
dywiduaina
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15IKNR 2-01  |Reczne usunigcie warstwy zfemi urodzajnej (humusu) o grubosci 50 Im2
0125-02 cm z damig z przerzutem
0125-06

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 25825




Mitoszyce zbiomik

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 25825
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6.0*6.0 m2 36.000
RAZEM 36.000
16|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- jm3
0301-01 tadowczymi na odlegtose § km (kat.gr.I-H) - Usunigcie obsypki pias-
0214-03 kowej istniejacego zbiomika i utylizacja
analogia
20.0 m3 20.000
RAZEM 20.000
17 Utylizacja piasku pozalewanego olejem m3
kalk. wias-
na
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
18|KNR 13-11 |DemontaZz zblornika lezgeyeh cylindrycznych o pojemnogei 30 000 sz,
0315-02 dm3 - zastosowad wspdiczynnik do R 1 S w wysokosci 0,6 , Usungd
analogia  |pozycie materiatows
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR AT-06 | Przew6z materialdéw budowlanych na odlegtos$é do 1 km po drodze o |kurs
0108-01 nawierzchni kl. | - przewdz zbiomika na ziom
1 Kkurs 1.000
RAZEM 1.000
20{KNR AT-06 [Przewodz materiatow budowlanych po dredze o nawierzehni kI §; doda-kurs
0108-04  |tek za kazdy dalszy 4 km
Krotnosé = 4
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 13-11 IPosadowienie projektowanego zbiornika dwuptaszczowego stalowe- |szt.
0316-03  |go z kompletnym oprzetem V=10 000dm3
analogia
1 s7i. 1.000
RAZEM 1.000
22/KNR INS- [Rurociggi miedziane o $r.zew. 22 mm {grub.scianek 1.0 mm) lutowa- |m
TAL 0102- jne miekko, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
04
analogia
<rurociagi olejowe>15 m 15.000
RAZEM 15.000
23 KNR INS- !Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych (wyphywowych, bateri, |szt.
TAL 0105- |mieszaczy itp.) o $r.nom. 20 mm
02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.060
24|KNR INS- Rurociagi c.o. miedziane lutowane o ér.zew. 22 mm (grub.5cianki 1.0 jm
TAL 0301~ |mm) na scianach (lutowanie miekkie)
05
analogia
<Podtgczenie ogrzewania>20 m 20.000
RAZEM 20.000
25/KNR-W 2- |Rury osfonowe z PCW o ér. zewn. 160 mm m
18 0408-02
analogia
<rura oslonowa>8 m 6.000
RAZEM 6.000
26| KNR-W 4- |Obsypanie zhiornika piaskiem - Uwaga wstawi¢ materiat piasek m3
01 0105-01
9902-05
analogia
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
27{KNR-W 2- |lzolacie przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej sze-  [m2
02 0606-02 |rokiej - zbiomikéw, basendw itp.
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
28|KNR 2-01 [Humusowanie skarp z obslaniem przy grub.warstwy humusu 50 cm  m?2
0510-01
0510-02




MHoszyoe zbiomik na olej PRZEDMIAR

Lp. | Podst I Opis | wyliczenia j.m. \ Poszcz | Razem
Instalacja uziemiajaca
TIKNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosei do 0.6 m; kat.grun-|m
0605-02 tu i
25 m 25.000
RAZEM 25.000
2|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie m
0605-08 kat.llf
Krotnosé = 4
3 m 3.000
RAZEM 3.000
3|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.grun-|m
0605-02 fu HI
8 m 8.000
RAZEM 8.000
4|kalkulacia |Montaz stupka betonowego ze ztaczem kontrolnym kpl.
indywidual-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrownaw-  |szt,
0612-06 czych - podigczenie uziemienia do zbiornika
1 szt. 1.006
RAZEM 1.000
6/KNNR 5 Zigcza kontrelne winstalacji odgromowsj lub przewodach wyréwnaw- szt
0612-08 czych - podiaczenie uziemienia w slupku
szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 5 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw- |szt.
0611-01 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNNR.5 taczenie przewoddw instalacji odgromowsj lub przewoddw wyréwnaw- szt
0611-04 czych z preta o $r.do 18 mm do bednarki w wykopie
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
9|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (plerwszy pomiar} - uziemienia |szt,
1304-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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