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OPIS TECHNICZNY 

 

 

1. Temat i zakres opracowania  

 

Tematem opracowania jest projekt rozbiórki poniemieckiego baraku na dz 10/53.  

Budynek  został zbudowane w okresie wojny jako tymczasowy  z materiałów drugo-

rzędnych w sposób uproszczony obecnie jest  wyeksploatowane a jego  remont jest 

nie opłacalny . Na podstawie obserwacji wcześniej rozbieranych budynków baraków 

na tej działce i sąsiedniej (na terenie istniało kilka tego typu baraków ) stwierdzono 

niską jakość wykonania brak jakichkolwiek izolacji poziomych i oszczędny sposób 

fundamentowania co świadczy o założonej tymczasowości budowli .  W wykonanych 

wykopach stwierdzono zużycie istniejących przyłaczy . Rury są zarośnięte kamienie-

niem ze śladami załamań i wycieku osadów do gruntu ( zmiany w gruncie przy wyko-

pach pod budynki ).  na terenie istniał system studni do poboru wody jednak po zcen-

tralizowaniu systemu dostawy wody i rozbudowy sieci miejskich istniejąca infrastruk-

tura została porzucona  

.   

 

2. Zestawienie powierzchni i kubatura  

 

- pow. całkowita ok.                                                    893.39m2 

− pow. użytkowa ok      - 726,33m2 

- pow. zabudowy      - 893,39m2 

- kubatura       - 2682,20m3 

 

3. Dane konstrukcyjno – materiałowe  

 

Obiekty zaprojektowano w technologii tradycyjnej z elementów drobnowymiarowych. 

Układ ścian nośnych podłużny obiekt trzy traktowy  . Ściany murowane z cegły pełnej 

stan dość dobry . 

 



3.1     Fundamenty 

Fundamenty wylewane z betonu niskiej jakości widoczne rysy na scianach   

 
3.2    Dach 

Więźba dachowa – drewniana,  

Pokrycie – papa asfaltowa   

 
3.3    Stolarka 

Stolarka – budynek wyposażony w drewnianą stalarkę czesciowo wymieniona na 

PVC  

 
3.4    Wykończenie 
 
Tynki wewnętrzne wapienne, na zewnątrz cegła pół klinkierowa  

 
4. Zalecenia  
 
  Budynek nadaje się do tradycyjnej rozbiórki z użyciem drobnego sprzętu . 

 
5. Projektowany sposób rozbiórki  
 
Pod względem konstrukcyjnym obiekty są  wolnostojące, w pierwszej kolejności na-

leży odciąć przyłącza wody i energii elektrycznej. Usunąć stolarkę okienną i drzwio-

wą .  Należy wykonać rusztowanie, z którego należy rozebrać pokrycie dachowe i 

więźbę dachową. Z wykonanego rusztowania rozebrać warstwami mury przy pomocy 

ręcznych narzędzi. Gruz należy wywieźć na wysypisko lub wykorzystać do utwardze-

nia terenu. 

 
6. Informacja BIOZ  

Realizacja rozbiórki nie wymaga opracowania planu BIOZ, należy się kierować ogól-

nymi warunkami bhp przy pracach rozbiórkowych oraz zabezpieczyć teren         w 

pasie równym wysokości rozbieranego budynku .     

   

 

 

 
 
 
 



 
Opracował :  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY  
ZDROWIA NA BUDOWIE 
 
 
       
Adres obiektu i numer ewidencyjny działki: Jelcz-Laskowice ,ul. Wolności    dz.nr 
10/53 
 
Imię i nazwisko inwestora: GMINA JELCZ LASKOWICE  

Adres inwestora: ul. WITOSA  24, 55-220 Jelcz-Laskowice  
 
Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: 

mgr inż. arch. Piotr Leoński, 

Adres projektanta:   Wrocław, ul. Dzielna 7/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Podstawa opracowania: 

1.1 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku gospodarczego. 

1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                 

i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz.1126. 

1.3 RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych Dz.U Nr 13, poz. 93. 

1.4 RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa           

i higieny pracy. 

1.5 RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 

niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa          

i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138. 

 
2. Zakres i kolejno ść realizacji robót dla całego zamierzenia budowlaneg o: 

Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy 

Wykonanie zaplecza do budowy budynków TBS 6-7 

  Roboty budowlane: 

- wykonanie rusztowania do rozbiórek  

- oznakowanie terenu  

- sprawdzenie odłączenia mediów (wody ,prądu ) 

- rozebranie pokrycia dachowego  

- rozebranie więźby dachowej  

- rozebranie murów  

- usunięcie fundamentów  

- rozebranie kolidujących przyłączy  

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem 

osoby uprawnionej. 

3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych:  budynki mieszkalne pawilon han-
dlowy  

 
4. Elementy zagospodarowania działki, które mog ą stwarza ć zagro żenia bez-

pieczeństwa i zdrowia ludzi: nie projektuje się. Należy zwrócić uwagę na za-

bezpieczenie sąsiedniej posesji przed przypadkowym uszkodzeniem gruzem.  

 
5. Zagro żenia w czasie wykonywania robót budowlanych: 



- roboty budowlane –możliwość upadku (prace na wysokościach), zabezpieczenia 

dróg komunikacyjnych; 

- roboty ciesielskie – możliwość upadku ( prace na wysokościach), 

- roboty rozbiórkowe możliwość upadku rozbieranych elementów  

- zły stan techniczny obiektu możliwość wystąpienia katastrofy bez ostrzeżenia  

-  roboty instalatorskie – porażenie prądem; 

 
6. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników i zapobiegania niebezpie-

czeństwom: 

- Kierownik budowy nie jest zobowiązany do opracowania planu „BIOZ” zgodnie                  

z art. 21a Prawa Budowlanego, ponieważ realizacja obiektu nie przekracza 500 

osobodni, 

- Roboty rozbiórkowe winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej ka-

dry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

- Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pra-

cowników  

- Przed dopuszczeniem pracowników do robót  należy zaopatrzyć ich w odzież ro-

boczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochron-

ne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, 

porażenia prądem, i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować 

przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające               i ochronne (np. 

osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 

- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na bu-

dowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowa-

dzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpie-

czeń. 

- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu nu-

merów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, 

policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych. 

- Należy zapewnić drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu 

straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, 

a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili 

dostępne.  


