Specyfikacje techniczne

PODZIAL ROBOT W NAWI AZANIU DO WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIE N (CPV)

1. CPV 45100000-8 D 01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWZE - OBEJMUJE:
D 01.01.01 — ODDRZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
D 01.02.01 — USUNECIE DRZEW | KRZAKOW
D 01.02.04 — ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

2. CPV 45100000-8 D 02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE - OBBMUJE:
D 02.01.01 - WYKBNIE WYKOPOW

3. CPV 45230000-8 D 03.00.00 - ODWODNIENIE KORPUSDROGOWEGO - OBEJMUJE:
D 03.02.01 - KANKYACJA DESZCZOWA

4. CPV 45233000-9 D 04.00.00 — PODBUDOWY - OBEJMEJ
D 04.01.01 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM
PODLUA
D 04.02.01 - WARSTWY OD3CZAJACE | ODCINAJACE
D 04.03.01 — OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D 04.04.00 - PODBUDOWA Z KRUSZYW — WYMAGANIA OGOLNE
D 04.04.02 - PODBUDOWA RRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
D 04.05.00 — POD#3, PODBUDOWY ULEPSZONE — WYMAGANIA OGOLNE
D 04.05.01 — PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLQE Z GRUNTU LUB
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

5. CPV 45233000-9 D 05.00.00 — NAWIERZCHNIE - OBBMUJE:
D 05.03.05 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
D 05.03.11 - FREWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
D 05.03.23 — NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOW EJ
6. CPV 45233280-5 D 07.00.00 — OZNAKOWANIE DROGWRZADZEN BEZPIECZE NSTWA RUCHU
OBEJMUJE:
D 07.01.01 — OZNAKOWANIE POZIOME
D 07.02.01 — OZNAKOWANIE PIONOWE

7. CPV 45300000-0 BUDOWLANE PRACE INSTALACYJNE OBEMUJE:

D 07.07.01 -SW/IETLENIE DROG

8. CPV 45233000-0 D 08.00.00 — ELEMENTY ULIC - OBEMUJE:
D 08.01.01 — KRAWEZNIKI BETONOWE
D 08.02.02 - CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
D 08.03.01 - BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE
D 08.05.01 -SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

9. CPV 45112710-5 D 09.00.00 — ZIELEDROGOWA - OBEJMUJE:
D 09.01.01 — ZIELEN DROGOWA

Budowa drég na osiedlu domkéw jednorodzinnych wziel Laskowicach (Pl. Wrzosowy i PI. Stonecznilkowy



