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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz istniejacych opierzen.
[16.10+27.40+10.85+5.76+2.90+18.50+18.50+5.35+9.10+9.30+17.35+16.95+ |m?2 65.11
12.70+7.20+8.00+18.40+21.25+22.15+9.30+11.25+3.00]*0.24
RAZEM 65.11
2/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozbiérka parapetéw podokien-
nych.
<elewacja wschodnia>[(1.60*9)+(2.30*18)]*0.24 m2 13.39
<elewacja zachodnia>[(1.60*22)+(0.70*2)]*0.24 m2 8.78
<elewacja potnocna>[(2.60*6)+(1.40*10)+(1.60*8)+(0.70*2)+(2.40*1)+(1.20*1)] |m?2 11.38
*0.24
<elewacja potudniowa>[(1.60*8)+(1.40*3)+(2.40*1)+(2.60*6)]*0.24 m2 8.40
RAZEM 41.95
3/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.1/0535-04
21.70+16.40+17.40+7.80+18.25 m 81.55
RAZEM 81.55
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.1/0535-06
6.65+6.65+6.90+3.04+2.80+5.35+6.80+6.80 m 44.99
RAZEM 44.99
5|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa. m2
d.1/0519-06
<stropodach niewentylowane>485.00+155.00+53.00+119.00+194.00 m2 1006.00
RAZEM 1006.00
6/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa. m2
d.1/0519-07
<stropodach, niewentylowane>485.00+155.00+53.00+119.00+194.00 m2 1006.00
RAZEM 1006.00
7 Oczyszczenie podtoza po usunietym pokryciu z papy. m2
d.1 kalk. wtasna
485.00+155.00+53.00+119.00+194.00 m?2 1006.00
RAZEM 1006.00
2|ROBOTY ROZBIORKOWE - DODATKOWE
8|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.2|0349-02 - rozbiérka uszkodzonych $cian attykowych.
<brak uszkodzonych $cian attykowych>
RAZEM 0.00
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 - |m2
d.2|0354-08 rozbiérka krat stalowych.
1.60*2.10 m?2 3.36
RAZEM 3.36
3/ROBOTY ODTWORZENIOWE - DODATKOWE
10|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.ponad 4.5m z cegiet petnych lub dziurawek |m?2
d.3/0104-02 na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1 1/2ceg. - odtworzenie $cian attykowych.
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
11|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.ponad 4.5m z cegiet petnych lub dziurawek |m2
d.3/0104-01 na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg. - zamurowanie czesci otworéw okiennych.
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
12|KNR-W 2-02 |Podtoga z bali o gr. 50 mm na gotowym belkowaniu - podniesienie poziomu m2
d.3|1121-05 podtogi wynikajace z docieplenia stropodachu wentylowanego.
analogia
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
4/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
13|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi balkonowych folia polietylenowa. m2
d.4/0925-01
<elewacja wschodnia>(1.60*1.60*6)+(1.60*2.10*3)+(2.30*2.00*18) m?2 108.24
<elewacja zachodnia>(1.60*1.60*6)+(1.60*2.10*16)+(0.70*0.80*2) m?2 70.24
<elewacja po6tnocna>(2.60*2.30*6)+(1.40*1.10*10)+(1.60*1.60*4)+(1.60*2.10* |m?2 75.84
2)+(0.70*0.80*2)+(2.40*1.80*1)+(1.20*1.80*1)
<elewacja potudniowa>(1.60*1.60*6)+(1.40*1.10*3)+(1.60*2.10*2)+(1.50*1.50* |m?2 71.40
2)+(2.60%2.30*6)+(2.40*1.80*1)
RAZEM 325.72
14|KNR 2-02 Ostony drzwi folia polietylenowsg - drzwi wej$ciowe, garazowe i techniczne. m2
d.4/0925-01
<elewacja wschodnia>1.50*2.15*1 m2 3.23
<elewacja zachodnia>0.90*2.00*1 m2 1.80
<elewacja pétnocna>1.10%2.60*1 m2 2.86
<elewacja potudniowa>(0.90*2.00*1)+(2.35*2.65*1) m2 8.03
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RAZEM 15.92
15|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m?2
d.4|2608-01 elewac;ji.
<elewacja wschodnia>178.40+91.80 m2 270.20
<elewacja zachodnia>220.50+66.30 m2 286.80
<elewacja p6inocna>262.60 m2 262.60
<elewacja potudniowa>254.70 m2 254.70
RAZEM 1074.30
16|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podtozach z cegly,pusta- |m?2
d.4|/0726-03 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 5% powierzchni.
poz.15*5% m?2 53.72
RAZEM 53.72
17|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy |m2
d.4|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian,
zlicowanie powierzchni scian - przyjeto 5% powierzchni.
poz.15*5% m?2 53.72
RAZEM 53.72
5/DOCIEPLENIESCIAN | STROPODACHU BUDYNKU
18|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej. m
d.5|2612-09
17.20+0.60+5.90+21.70+8.90+26.90+3.00+18.25+17.10+18.25+6.90+7.70+ |m 214.10
9.60+12.70+13.30+16.80+9.30
RAZEM 214.10
19 Montaz listew dylatacyjnych. m
d.5|analiza in-
dywidualna
7.50*2+3.90*4 m 30.60
RAZEM 30.60
20|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonu plytami styropianowymi EPS-70 gr.16cm |m?2
d.5|2610-03 (10,040 W/mxK ) metoda lekkg-mokra w systemie CERESIT i reczne wyk. wy-
prawy silikatowo-silikonowej CT174 gr.1.5mm - ocieplenie $cian zewnetrznych
elewacyjnych styropianem.
<elewacja wschodnia>160.30+84.10 m2 244.40
<elewacja zachodnia>220.50+66.30 m2 286.80
<elewacja pétnocna>235.50 m2 235.50
<elewacja potudniowa>254.70 m2 254.70
RAZEM 1021.40
21|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z betonu o szer. do 30 cm plytami styropianowymi EPS-70 |m2
d.5|2610-09 gr.4cm metoda lekkg-mokra w systemie CERESIT i reczne wyk. wyprawy sili-
katowo-silikonowej CT174 gr.1.5mm - ocieplenie osciezy okiennych styropia-
nem.
<elewacja wschodnia>[(1.60+1.60)*2*6+(1.60+2.10)*2*3+(2.30+2.00)*2*18]* |m?2 64.62
0.30
<elewacja zachodnia>[(1.60+1.60)*2*6+(1.60+2.10)*2*16+(0.70+0.80)*2*2]*  |m?2 48.84
0.30
<elewacja po6tnocna>[(2.60+2.30)*2*6+(1.40+1.10)*2*10+(1.60+1.60)*2*4+ m?2 50.38
(1.60+2.10)*2*2+(0.70+0.80)*2*2+(2.40+1.80)*2*1+(1.20*1.80)*2*1]*0.30
<elewacja potudniowa>[(1.60+1.60)*2*6+(1.40+1.10)*2*3+(1.60+2.10)*2*2+ m2 44.22
(1.50+1.50)*2*2+(2.60+2.30)*2*6+(2.40+1.80)*2*1]*0.30
RAZEM 208.06
22|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z betonu o szer. do 30 cm plytami styropianowymi EPS-70 |m2
d.5|2610-09 gr.4cm metoda lekkg-mokra w systemie CERESIT i reczne wyk. wyprawy sili-
katowo-silikonowej CT174 gr.1.5mm - ocieplenie osciezy drzwiowych styropia-
nem.
<elewacja wschodnia>[1.50+2.15*2]*0.30 m2 1.74
<elewacja zachodnia>[0.90+2.00*2]*0.30 m2 1.47
<elewacja p6tnocna>[1.10+2.60*2]*0.30 m2 1.89
<elewacja potudniowa>[(0.90+2.00*2)+(2.35+2.65*2)]*0.30 m2 3.77
RAZEM 8.87
23|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonu plytami styropianowymi ekstrudowanymi |m2
d.5|2610-03 gr. 14cm ( 0.035 W/mxK ) metoda lekka-mokrg w systemie CERESIT i reczne
wyk. wyprawy mozaikowej CT77 - ocieplenie $cian zewnetrznych piwnicy oraz
przyziemia ( wspétczynnik zwiekszajacy na ocieplenie Scian ponizej poz. grun-
tu-1.25).
<elewacja wschodnia>(18.00+7.70)*1.25 m2 32.13
<elewacja zachodnia>(19.70+7.70)*1.25 m2 34.25
<elewacja p6tnocna>27.10*1.25 m2 33.88
<elewacja potudniowa>22.50*1.25 m2 28.13
RAZEM 128.39
24|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.5|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
analogia osciezach - siatka pod parapetami.
<elewacja wschodnia>[(1.60*9)+(2.30*18)]*0.30 m2 16.74
<elewacja zachodnia>[(1.60*22)+(0.70*2)]*0.30 m2 10.98
<elewacja potnocna>[(2.60*6)+(1.40*10)+(1.60*8)+(0.70*2)+(2.40*1)+(1.20*1)] |m2 14.22
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<elewacja potudniowa>[(1.60*8)+(1.40*3)+(2.40*1)+(2.60*6)]*0.30 m?2 10.50
RAZEM 52.44
25/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m
d.5|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona krawedzi wypuktych katownikiem
analogia metalowym.
<naroza okien>p0z.21/0.30 m 693.53
<naroza drzwi>poz.22/0.30 m 29.57
<naroza $cian>7.50*11 m 82.50
RAZEM 805.60
26|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.5|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na
$cianach - siatki diagonalne.
<elewacja wschodnia>0.30*0.40*4*[6+3+18+1] m2 13.44
<elewacja zachodnia>0.30*0.40*4*[6+16+2+1] m2 12.00
<elewacja p6tnocna>0.30%0.40*4*[6+10+4+2+2+1+1+1] m2 12.96
<elewacja potudniowa>0.30*0.40*4*[6+3+2+2+1+6+1+1] m2 10.56
RAZEM 48.96
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grubosci 16cm pozio- |m?2
d.5/0613-01 me z plyt klejonych lepikiem asf.na goraco do podtoza betonowego - docieple-
nie stropodachéw niewentylowanych.
485.00+155.00+53.00+119.00+194.00 m?2 1006.00
RAZEM 1006.00
28 NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalna. Papa podktadowa m2
d.5|202 0534-02 |Icopal FireSmart Duo-baza ( mocowana mechanicznie do poditoza ).
poz.27 m2 1006.00
RAZEM 1006.00
29|NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalna. Papa wierzchniego |m?2
d.5|202 0534-02 |krycia Icopal FireSmart Duo-Top.
poz.27 m?2 1006.00
RAZEM 1006.00
30|KNR 9-14 Obrdébki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabia- |m?2
d.5|0302-02 nej powierzchni wykonane papa ( wytazéw dachowych, kominéw, klap dymo-
analogia wych itp. ) - przyjeto 10%.
poz.27*10% m?2 100.60
RAZEM 100.60
6|WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
6.1|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - DREWNIANA
31|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.6./0929-05 dzielne z PVC o pow. do 1.0 m2 - okno 07 wg zestawienia stolarki.
1
(0.70*0.80)*[4] m?2 2.24
RAZEM 2.24
32|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.6./0929-09 dzielne z PVC o pow. do 2.0 m2 - okno 06 wg zestawienia stolarki.
1
(1.40*1.10)*[7] m?2 10.78
RAZEM 10.78
33|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.6./0929-11 dzielne z PVC o pow. ponad 2.5 m2 - okno 05 wg zestawienia stolarki.
1
(1.60*1.60)*2] m?2 5.12
RAZEM 5.12
34|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.6./0929-11 dzielne z PVC o pow. ponad 2.5 m2 - okno 04 wg zestawienia stolarki.
1
(1.60*2.10)*[1] m?2 3.36
RAZEM 3.36
35|KNR 0-19 Wymiana drzwi zespolonych na drzwi z PVC - wymiana drzwi zewnetrznych m2
d.6./0929-12 drewnianych na PVC - drzwi D4 wg zestawienia stolarki.
1|analogia
(1.00*2.10)*2] m?2 4.20
RAZEM 4.20
6.2| STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA PVC
36|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m?2
d.6./0928-09 PVC o pow. do 2.0 m2 - okno 02 wg zestawienia stolarki.
2
(1.40*1.10)*[6] m?2 9.24
RAZEM 9.24
37|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m?2
d.6./0928-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno 01 wg zestawienia stolarki.
2
(2.30*2.60)*[12] m?2 71.76
RAZEM 71.76
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38|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m?2
d.6./0928-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno 03 wg zestawienia stolarki.
2
(2.40%1.80)*[2] m2 8.64
RAZEM 8.64
39/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m?2
d.6./0928-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno 04 wg zestawienia stolarki.
2
(1.60%2.10)*[7] m2 23.52
RAZEM 23.52
40|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m?2
d.6./0928-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno 05 wg zestawienia stolarki.
2
(1.60%1.60)*[8] m2 20.48
RAZEM 20.48
41/KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi z PCV - wymiana drzwi zewnetrznych - drzwi D2 wg |m?2
d.6./0928-12 zestawienia stolarki.
2|analogia
[(1.20*1.80)+(1.10*2.60)]*[1] m2 5.02
RAZEM 5.02
42|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi z PCV - wymiana drzwi zewnetrznych - drzwi D3 wg |m?2
d.6.|0928-12 zestawienia stolarki.
2|analogia
(1.50%1.50)*[2] m2 4.50
RAZEM 4.50
43|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi z PCV - wymiana drzwi zewnetrznych - drzwi D5 wg |m?2
d.6./0928-12 zestawienia stolarki.
2|analogia
(2.35*2.65)*[1] m2 6.23
RAZEM 6.23
44/KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi z PCV - wymiana drzwi zewnetrznych - drzwi D1 wg |m?2
d.6.|0928-12 zestawienia stolarki.
2|analogia
(1.50*2.15)*[1] m2 3.23
RAZEM 3.23
7|NAPRAWA NIEOCIEPLANYCH ELEMENTOW ZEWN ETRZNYCH
45/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o podtozach z be-|m2
d.7|0727-06 tonéw zwirowych, bloczkéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu - naprawa i tynkowa-
analogia nie kominéw, murkéw zewn.
<komin spalinowy>(1.20*2+2.20*2)*6.30 m2 42.84
<obudowa zsupu na wegiel>(2.00+1.00+1.00)*0.60 m2 2.40
<murek oporowy schodéw do piwnicy>2.50*2.00+2.50*0.30 m2 5.75
RAZEM 50.99
46 |KNR 0-17 Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT 16 jed- |m?2
d.7/2608-03 nokrotnie.
analogia
poz.45 m2 50.99
RAZEM 50.99
47|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna mozaikowa CERESIT CT77 grubosci ok. 2.0 mm z goto- |m2
d.7|0930-03 wej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - tynkowa-
nie elementéw zewn. w strefie przyziemia.
poz.45 m2 50.99
RAZEM 50.99
8|ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH | DREWNIANYCH
48 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych - malowa-|m?2
d.8|1212-05 nie stalowych elementéw zewnetrznych.
<balustrada schodéw do piwnicy>2.50*1.10 m2 2.75
RAZEM 2.75
9|ORYNNOWANIE
49|/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy tytanowo-cynkowej. m
d.9|0510-04
analogia
poz.4 m 44.99
RAZEM 44.99
50|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy tytanowo-cynkowe;j. m
d.9|0519-02
analogia
poz.3 m 81.55
RAZEM 81.55
10/ OBROBKI BLACHARSKIE
51/NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -  |m2
d.10(202 0541-02 |obrébki gzymsoéw, $cian attykowych, opierzenia.
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[16.10+27.40+10.85+5.76+2.90+18.50+18.50+5.35+9.10+9.30+17.35+16.95+ |m?2 108.52
12.70+7.20+8.00+18.40+21.25+22.15+9.30+11.25+3.00]*0.40

RAZEM 108.52
52/ NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -  |m2

d.10|202 0541-02 |parapety podokienne.
<elewacja wschodnia>[(1.60*9)+(2.30*18)]*0.40 m2 22.32
<elewacja zachodnia>[(1.60*22)+(0.70*2)]*0.40 m2 14.64
<elewacja potnocna>[(2.60*6)+(1.40*10)+(1.60*8)+(0.70*2)+(2.40*1)+(1.20*1)] |m2 18.96
*0.40
<elewacja potudniowa>[(1.60*8)+(1.40*3)+(2.40*1)+(2.60*6)]*0.40 m2 14.00

RAZEM 69.92
53 Boczki parapetéw pcv. szt
d.10(analiza in-
dywidualna
okna
<elewacja wschodnia>[9+18]*2 szt 54.00
<elewacja zachodnia>[22+2]*2 szt 48.00
<elewacja potnocna>[6+10+8+2+1+1]*2 szt 56.00
<elewacja potudniowa>[8+3+1+6]*2 szt 36.00
RAZEM 194.00
54| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach zewnetrznych. szt.

d.10|0322-02
<brak stropodachéw wentylowanych>

RAZEM 0.00
11|INSTALACJA ODGROMOWA
55/KNR 4-03 Wymiana wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej na scianie z betonu |szt.

d.11/0701-05

60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
56| KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikdw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na |szt.

d.11/0702-04 betonie.

120 szt. 120.00
RAZEM 120.00
57|/KNR 4-03 Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej i odgromowej z linki o przekroju  |m

d.11|0704-04 do 120 mm2 w ciggu poziomym.
8.40+21.70+6.35+21.50+12.25+17.02+2.60+26.30+2.30+8.30+2.30+14.80+ |m 329.74
4.50+1.25+6.05+6.00+4.50+(17.00+8.80)*2+5.35+7.82+16.40*2+17.70*3+
3.25+9.70

RAZEM 329.74
58|KNR 4-03 Wymiana przewod6w instalacji uziemiajacej i odgromowej z linki o przekroju  |m

d.11|0704-09 do 120 mm2 w ciggu pionowym.
7.50%*2+7.30*2+5.40+6.15+6.15+7.80+7.00+6.70*2+7.00*2 m 89.50

RAZEM 89.50
59|KNR 4-03 Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem pret-ptas- |szt.

d.11|0711-06 kownik.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
60 KNR 4-03 Wymiana ztaczy odgateznych trzywylotowych instalacji odgromowych. szt.
d.11/0711-08
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
61 KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;. pomiar
d.11{1205-03 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
62| KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej. pomiar
d.11{1205-04 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
63 Protokét instalacji odgromowe;. pomiar
d.11|analiza in- .
dywidualna
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
12|RUSZTOWANIE
64|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2

d.12|1651-03 57 m o wys. do 20 m.
<elewacja wschodnia>343.60 m2 343.60
<elewacja zachodnia>336.70 m2 336.70
<elewacja p6inocna>448.90 m2 448.90
<elewacja potudniowa>449.45 m2 449.45
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MINKOWICE | KW.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1578.65
65 NNRNKB Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowan |m?2
d.12|202 1613a- |zewnetrznych przysciennych o wys.do 20 m. pow.
03
poz.64 m?2 1578.65
pow.
RAZEM 1578.65
66|NNRNKB Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desek) |m2 rzu-
d.12]202 1621-01 |pokryte matami (ptytami) trzcinowymi grub. 3.5 cm nad wejsciami do budyn-  |tu
kow.
3.30*5 m2 rzu- 16.50
tu
RAZEM 16.50
67 Czas pracy rusztowan grupy 1. r-g
d.12
RAZEM 0.00
13/ WYKONANIE OPASKI BETONOWEJ PRZY BUDYNKU
68 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m?2
d.13|0807-01 na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - rozbiérka opaski w przyziemiu
budynku.
poz.70 m2 107.05
RAZEM 107.05
69| KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm. m2
d.13|0802-05
poz.70 m?2 107.05
RAZEM 107.05
70|KNR-W 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej|m2
d.13|0213-01 warstwie grubosci 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku.
(17.20+0.60+5.90+21.70+8.90+26.90+3.00+18.25+17.10+18.25+6.90+7.70+ |m2 107.05
9.60+12.70+13.30+16.80+9.30)*0.50
RAZEM 107.05
14|wYWOZ GRUZU, ZIEMI | MATERIALOW Z ROZBIORKI
71/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiatéw z rozbiorki na od- |m3
d.14|0108-15 legtos¢ do 1 km.
(poz.5+p0oz.6+p0z.8)*0.02 m3 40.24
RAZEM 40.24
72|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.14|0108-16 kazdy nast. 1 km.
Krotnosé = 10
poz.71 m3 40.24
RAZEM 40.24
73|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.14|1107-01 recznym na odl. do 1 km.
(p0z.1+p0z.2+p0z.3+p0z.4+p0z.9)*0.005 t 1.18
RAZEM 1.18
74 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.14|1107-04 ponad 1 km.
Krotnosé = 10
poz.73 t 1.18
RAZEM 1.18
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MINKOWICE | KW.ATH TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-7 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 8-9 ROBOTY ROZBIORKOWE - DO-
DATKOWE
3] 10-12 |ROBOTY ODTWORZENIOWE -
DODATKOWE

4 13-17 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

5/ 18-30 |DOCIEPLENIESCIAN | STROPO-
DACHU BUDYNKU

6.1) 31-35 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIO-
WA - DREWNIANA

6.2 36-44 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIO-
WA PVC

6| 31-44 |WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ

7| 45-47 |NAPRAWA NIEOCIEPLANYCH
ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH

8| 48-48 |ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZ-
YJINE | MALOWANIE ELEMEN-
TOW STALOWYCH | DREWNIA-
NYCH

9] 49-50 |ORYNNOWANIE

10| 51-54 |OBROBKIBLACHARSKIE

11] 55-63 |INSTALACJA ODGROMOWA

12| 64-67 |RUSZTOWANIE

13| 68-70 |WYKONANIE OPASKI BETONO-
WEJ PRZY BUDYNKU

14 71-74 WYW,OZ GRUZU, ZIEMI | MATE-
RIALOW Z ROZBIORKI

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto $¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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