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OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
· umowa cywilno-prawna 
· specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. opracowania projektu budowlanego: termomodernizacji budynku szkoły podstawowej: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Minkowicach Oławskich ul. Kościelna 20, Minkowice Oławskie
· Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010r. nr 243, poz.1623 – tekst jedn. )
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. ( Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. Zmianami )
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2003r., nr 120, poz.1133 z późn. zm. )

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz.1126 ),

1.2. DANE OGÓLNE


Budynek szkolny wolnostojący o konstrukcji mieszanej: murowo-słupowej. Bryła budynku 
nieregularna, o różnych wysokościach poszczególnych części. Zasadnicza część budynku z 
wejściem głównym, pomieszczeniami dydaktycznymi i administracyjnymi oraz zapleczem 
sanitarnym – dwukondygnacyjna. Skrzydło budynku z kuchnią wraz z zapleczem i biblioteką o 
jednej kondygnacji nadziemnej - podpiwniczone ( w podpiwniczeniu zlokalizowana jest kotłownia i 
pomieszczenia techniczne ). Odrębne skrzydło budynku stanowi sala gimnastyczna z 
pomieszczeniami szatni. Do starej części budynku dobudowana została nowa dwukondygnacyjna ( 
poza zakresem niniejszego opracowania).



Fundamenty budynku – żelbetowe, monolityczne. Ściany zewnętrzne murowane z cegły 
ceramicznej pełnej grubości 38cm lub z betonu komórkowego gr. 36cm. Konstrukcja stropów 
międzykondygnacyjnych – DZ3. Konstrukcja stropodachu nad salą gimnastyczną - z typowych 
wiązarów stalowych. Stropodachy na pozostałych częściach budynku - na konstrukcji DZ-3.


Stolarka okienna w części stara, drewniana lub PVC ( do wymiany ok. 30% stolarki), pozostałe 
okna to okna nowe, na profilach PVC.



W części podpiwniczonej skrzydła kuchennego znajduje się kotłownia węglowa. Instalacja c.o. 
dwururowa z rozdziałem dolnym - w złym stanie technicznym. Grzejniki stare, żeliwne żeberkowe 
oraz płytowe. Brak izolacji cieplnej na przewodach. Ciepła woda przygotowywana jest w 
podgrzewaczach elektrycznych.
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA:
· zaprojektowanie ocieplenia ścian budynku z demontażem i ponownym montażem elementów instalacji wentylacyjnej ( wywiewy, itp. ) i elektrycznej ( lampy zewnętrzne, itp. )
wraz z nową kolorystyką,
· zaprojektowanie wymiany okien na poszczególnych kondygnacjach na okna rozwieralno-uchylne, zgodnie z opracowanym audytem energetycznym – wymiana części okien ( U= 1,4 W/(mK)),
· zaprojektowanie wymiany instalacji odgromowej,
· zaprojektowanie opasek betonowych wokół budynku, 
· wymiana instalacji C.O bez wymiany kotłów,
· modernizacja instalacji wody ciepłej,
· ocieplenie powierzchni ścian zewnętrznych styropianem  EPS-70 λ =0.040 W/(m K)  – 16 cm, oraz styropianu ekstrudowanego λ = 0,035 W/(m K)  – 14 cm ( w strefie cokołu budynku ),
· ocieplenie powierzchni stropodachów płytami z wełny mineralnej i wykonanie nowego pokrycia dachu,
1.4. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 


ELEWACJA BUDYNKÓW:
· usunięcie tynków odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostałych tynków i w razie potrzeby skucie oraz uzupełnienie tynków w miejscach ubytków zaprawą cementową,

· demontaż nawiewów wentylacji mechanicznej (do odtworzenia w tej samej lokalizacji),

· demontaż obróbek blacharskich i parapetów wszystkich okien,

· demontaż pasa podrynnowego z blachy stalowej ocynkowanej,

· demontaż blachy okapowej (do odtworzenia w tej samej lokalizacji),

· demontaż zwodów instalacji odgromowej (do odtworzenia w tej samej lokalizacji),

· demontaż krat okiennych, 
· demontaż rynien (do odtworzenia w tej samej lokalizacji z nowego materiału),

· demontaż rur spustowych (do odtworzenia w tej samej lokalizacji z nowego materiału),

· wyrównanie powierzchni tynków istniejących , w zależności od stanu elewacji przewidzieć wyrównanie miejscowe lub pogrubienie tynków istniejących,

· wykonanie próby przyklejenia styropianu; po 4-7 dniach wykonać próbę odrywania - rozerwanie powinno wystąpić w warstwie styropianu.



USZKODZONE FRAGMENTY MURÓW



Przed przystąpieniem do prac termo modernizacyjnych wszelkie odspojone i spękane 

fragmenty murów należy rozebrać, oczyścić i przemurować od nowa. Mury odspojonych 

ścian attykowych przemurować od wysokości wieńców i zakończyć oblachowaniem z 


uwzględnieniem ocieplenia ścian styropianem. Spękania murów pionowe przebiegające przez 

cały budynek wymagają przed przystąpieniem do prac termo modernizacyjnych 


zdiagnozowania przyczyn, w postaci ekspertyzy technicznej i określenia programu 


naprawczego.



TEREN PRZY BUDYNKU 
· rozebranie opasek betonowych przy budynku pod wykonanie nowych 
1.5. DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU:


ZASTOSOWANO SYSTEM DOCIEPLENIA ELEWACJI METODĄ LEKKO-MOKRĄ 


CERESIT VWS Classic – LUB INNY, NIE GORSZY NIŻ PRZYTOCZONY. GRUBOŚĆ 


WARSTWY OCIEPLENIOWEJ USTALONO NA 16 i 14cm – zgodnie z 




audytem energetycznym dla w/w obiektu.
· Sposób mocowania układu ociepleniowego do ściany.



Ściany budynku we należy ocieplić metodą lekko-mokrą wg systemu CERESIT 


HENKEL lub równoważną o takich samych parametrach. Należy zastosować 



kompletny system ociepleń danego producenta ( grunt, masa szpachlowa, klej, siatka, 

masa tynkarska ).
· Materiały i elementy układu izolacyjno – elewacyjnego:



- płyty styropianowe sezonowane przez co najmniej 2 miesiące od daty 


  


  ich produkcji, samogasnące (sprawdzenie każdej partii materiału na budowie), 



  odpowiadające wymaganiom BN-91/6363-02 – typu EPS-70 grubości 16cm 




  oraz płyty styropianu ekstrudowanego  grubości 14cm układane w przekładkę lub na 


  
  styk z uszczelnieniem za pomocą pianki słabo rozprężnej



- klej posiadający atest ITB,




- łączniki mechaniczne z tworzywa sztucznego o wytrzymałości na wyrywanie 500N,




- tkanina szklana o wymiarach oczek (3-5) x (4-7) mm




- masa tynkarska posiadająca atest ITB ( tynki barwione w masie )



- akcesoria uzupełniające: listwy narożnikowe, nadcokołowe, elementy obróbek i inne 


  akcesoria wykończeniowe miejsc szczególnych elewacji.
· Podłoże:


Przed przystąpieniem do ocieplenia:



- usunięcie tynków odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostałych 

  tynków i w razie potrzeby skucie oraz uzupełnienie tynków w miejscach ubytków 

  zaprawą cementową,


- całą powierzchnię ścian należy zmyć wodą z hydrantu; przyklejenie płyt 


  styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni, 
· Wykonanie próby przyklejenia styropianu:




Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, nie związanego kruszywa 


w powłoce elewacyjnej, i przykleić w różnych miejscach 8 – 10 próbek styropianu o 


wymiarach 10x10 cm. Masę klejąca należy nałożyć na całe powierzchnie próbek 


styropianowych warstwą o grubości około 10mm, a następnie przyłożyć i docisnąć 


próbki do przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. Po 4 dniach należy wykonać 


próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i 



przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli 


próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, 


oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lud że wierzchnia 



warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości.




Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdjęciu obróbek 



blacharskich (parapetów i rur spustowych) można przystąpić do przyklejania płyt 


styropianowych. Prace te można wykonywać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy 


temperatura powietrza nie jest niższa niż 5oC. Masę klejącą należy nakładać na płycie 


styropianowej na obrzeżach pasami o szerokości 3 – 4 cm w odległości około 3 cm od 


krawędzi, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm, 10 – 12 



placków. Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w 


przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do 


uzyskania płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Niedopuszczalne jest dociskanie 



przyklejonych płyt po raz drugi ani uderzanie lub poruszanie płyt. W przypadku 



niewłaściwego przyklejenia płyty należy ją oderwać, oczyścić z kleju, nałożyć klej na 


nowo i docisnąć do ściany.




Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z 



zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty styropianowe należy układać na styk. 


Niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm. Szczeliny większe niż 2 mm należy 


wypełnić paskami styropianu. Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na 


powierzchni styropianu większych niż 3 mm, dlatego też w celu wyrównania 



przyklejonych płyt należy całą powierzchnię przeszlifować packami wyłożonymi 



papierem ściernym. Nie dopuszcza się 
wypełniania szczelin między płytami 



styropianu oraz wyrównania nierówności na powierzchni styropianu masą klejącą. 


Dopuszcza się układanie w systemie jednokrotnym „na styk” płyt styropianowych z 


uszczelnieniem styków pianką niskorozprężną.
· Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych.




Do dodatkowego mocowania styropianu do ścian należy stosować łączniki 


rozprężne o długości około 18-20 cm przy zastosowaniu styropianu grubości 14 i 16 


cm w ilości wynikającej z zastosowanego systemu. Główki łączników nie mogą 



wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. 
· Przyklejenie tkaniny zbrojącej.




Przyklejenie tkaniny zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej 


niż po 3 dniach 
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i 


temperaturze powietrza nie niższej niż 5oC i nie większej niż 25oC. Jeżeli jest 



zapowiadany spadek temperatury poniżej 0oC w przeciągu 24 godzin, to nie należy 


przyklejać tkaniny zbrojącej nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 


5oC.




Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą 


warstwą o grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o 


szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić 


tkaninę zbrojąca rozwijając stopniowo rolką tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją 


w masę klejącą za pomocą packi stalowej lud drewnianej. Tkanina powinna być 


napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą.




Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę 


masy klejącej o grubości około 1 mm w celu całkowitego przykryci tkaniny. Przy 


nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. Grubość 



warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie 


więcej niż 6mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być 


równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie 


mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana 


aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. 


Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie 


bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina 


przyklejana na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy 


ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15cm. W taki sam sposób 


należy wywinąć tkaninę na ościeże okienne i drzwiowe.




W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia 



mechaniczne na wszystkich narożnikach pionowych na parterze należy przed 



przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki wzmacniające. W części 



parterowej i części cokołowej ocieplanej ściany należy zastosować dwie warstwy 


tkaniny. Obie warstwy tkaniny należy naklejać na płytach styropianowych w sposób 


opisany wyżej, przy czym drugą warstwę tkaniny można przyklejać po stwardnieniu i 


przeschnięciu pierwszej warstwy masy klejącej. Łączna grubość warstwy masy 



klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej niż 8mm.
· Wykonywanie wypraw elewacyjnych.




Wyprawę elewacyjną można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od 



naklejenia tkaniny zbrojącej na styropianie. Prace te należy prowadzić w  



temperaturach nie niższych niż 5oC i nie wyższych niż 25oC. Niedopuszczalne jest 


wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru 


oraz jeżeli jest spadek temperatury poniżej 0oC w przeciągu 24 godzin.




Przed nałożeniem masy tynkarskiej na warstwie tkaniny zbrojącej należy usunąć  


wystające włókna na stykach połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub 



wytopienie. 
· Wykonanie obróbek blacharskich.




Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości 


ocieplonych ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i 


powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami 


wody deszczowej.      

· Ocieplenie ościeży okiennych




Do ocieplania ościeży okiennych należy stosować płyty styropianowe lub XPS 


o grubości nie mniejszej niż 2cm. Całą powierzchnię ościeży dokładnie oczyścić z 


kurzu, łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń. Na powierzchni ościeży górnych i 


pionowych należy najpierw przykleić pasy tkaniny  zbrojącej o szerokości 



umożliwiającej wywinięcie ich na ocieplenie ościeża. Następnie na całej powierzchni 


ościeży górnych i pionowych należy przykleić płyty styropianowe, które powinny być 


tak przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do 


płyt styropianowych ocieplających ościeża. Należy wywinąć i nakleić na styropianie 


odcinek tkaniny przyklejonej na ościeżu, a następnie nakleić przedłużenie tkaniny z 


powierzchni ściany. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit elastyczny.




Podokienniki powinny być wywinięte na ościeże pionowe pod 




styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną 


zbrojącą powinna być położona na blachę. Styki podokienników z ościeżnicą 



należy uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym przez położenie go na 



ościeżnicy i dociśnięcie podokiennikiem w czasie jego przybijania. 



Parapety okienne wykonać z blach stalowych powlekanych plastisolem lub 



malowanych proszkowo na kolor RAL 9006
· Elementy systemu:


Mocowanie:



- zaprawa klejąca Ceresit CT 180 lub zaprawa CT 190 lub równoważna o nie 


  gorszych niż podana parametrach,



- łączniki z trzpieniem stalowym Ceresit CT 335 lub równoważne o nie 



  gorszych niż podane parametrach,



- stosowanie łączników jest obowiązkowe w wypadku mocowania płyt 



  zaprawą Ceresit CT 180, mocowania płyt o zaburzonym układzie włókien i w 


  strefach brzegowych elewacji,

Materiał izolacyjny:




- płyty styropianowe rodzaju EPS-70 sezonowane przez co najmniej 2 




  miesiące od daty ich produkcji, samogasnące (sprawdzenie każdej partii 



  materiału na budowie ) odpowiadające wymaganiom BN-91/6363-02,





  λ = 0,031 W/(m K)   – 16 cm ,





 - cokoły budynków wykonać wykorzystując styropian ekstrudowany 




   λ = 0,035 W/(m K)  – 14 cm,



Wyprawa tynkarska:




- tynk silikatowo-silkonowy  barwiony w masie ( kolory jak w zestawieniu 



  kolorów w cz. rysunkowej) CT 174 kamyczek 1,5 lub równoważny o 




  parametrach nie gorszych niż przytoczony,



- tynki mozaikowe np. CT -77 Ceresit  lub równoważny o parametrach nie 


  gorszych niż przytoczony,



- szpachlówka do tynków CR 64 Ceresit lub równoważna o parametrach nie 


  gorszych niż przytoczona,


Wyprawa malarska:



- farba silikatowa Ceresit CT 54 lub równoważna o parametrach nie gorszych 

 
  niż przytoczona,


Elementy uzupełniające:




- profile Ceresit CT 340 (cokołowe, narożne i przyokienne) lub równoważne o 


  parametrach nie gorszych niż przytoczone,


Wymagane właściwości systemu:




- odporny na porażenia mikrobiologiczne (pleśń i glony) 



- odporny na silniejsze uderzenia




- odporny na wpływy pogodowe




- niska nasiąkliwość




- bardzo wysoka paroprzepuszczalność




- klasyfikacja ogniowa: A1 lub B1 wg EN 13501-1 (w zależności  od 



  zastosowanego tynku)



Warunki aplikacji:




- temperatury w zakresie +5°C do +25°C (aplikacja pastelowych tynków 


  mineralnych powyżej +9°C)




- wilgotność poniżej 80%
· Wykonywanie tynków z zapraw tynkarskich


Wykonywanie tynków można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3 dni od wykonania warstwy zbrojonej (w warunkach optymalnych). Warstwa zbrojona powinna być sucha (4% wilgotności podłoża). Wykonywanie tynków należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5ºC i nie wyższej niż +25ºC. Ściany budynków nie mogą być silnie nasłonecznione – dopuszczalna temperatura na powierzchni ścian nie może przekraczać +25ºC. Absolutnie niedopuszczalne jest wykonanie tynków przy wilgotności powietrza powyżej 70%, podczas opadów atmosferycznych (mżawka, deszcz) i w czasie silnych wiatrów.

Powierzchnie ścian, na których będą wykonywane tynki należy zagruntować wyprawą pod tynk. Po zagruntowaniu powierzchni ścian należy odczekać 24 godziny.





W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętą a świeżo 


nakładaną masą tynkarską, należy zapewnić wystarczającą liczbę pracowników i 


rusztowań, która pozwoli na płynne wykonanie wypraw. Jedną płaszczyznę 



architektoniczną wykonywać należy w jednym cyklu roboczym przestrzegając 



naczelnej zasady nakładania masy tynkarskiej - mokre na mokre. Należy unikać 


również przerw w czasie nakładania tynku – tynk powinien być nałożony na całej 


płaszczyźnie ściany – od krawędzi do krawędzi. Przygotowanie poszczególnych 


zapraw tynkarskich i stosowanie narzędzi powinno przebiegać wg prospektów 



technicznych dotyczących poszczególnych zapraw tynkarskich.

· Wykonywanie powłok malarskich




Powłoki malarskie w postaci farby silikatowej lub silikonowej nakładamy na 


tynki mineralne. Malowanie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy warstwa tynku jest 


całkowicie sucha. Zastosować należy farbę silikatową CT 54 lub równoważną o 



parametrach nie gorszych niż przytoczona
1.6. IZOLACJE TERMICZNE STROPÓW I POŁACI DACHU
· Stropodachy niewentylowane






Na oczyszczonym i przygotowanym wyrównanym podłożu ułożyć folię 



paroizolacyjną STOPAIR prod. ISOVER lub  równoważną o parametrach nie gorszych 


niż przytoczona. Na foli ułożyć 6 cm warstwę wełny szklanej Isover Top λ = 0,038 


W/(mK) a następnie 10 cm Isover Taurus λ = 0,038 W/(m K)  mocowane wg 



instrukcji w załączeniu. Na wełnie ułożyć mocując mechanicznie papę podkładowa 


ICOPAL DUO BAZA – mocowanie zgodnie z wytycznymi systemu w załączeniu. Na 


warstwie podklasowej mocowanej mechanicznie ułożyć papę termozgrzewalną 



ICOPAL FIRE SMART DUO TOP szybki profil SBS. Projektant dopuszcza wykonanie i 


izolacji i warstwy wierzchniej pokrycia innej niż w dokumentacji – w konsultacji, na 


wniosek Inwestora.
· Obróbki blacharskie i opierzenia:





Rynny, pasy nadrynnowe i podrynnowe, spusty, ogniomury oraz opierzenia 


kominów wentylacyjnych wykonać należy z blachy cynkowo – tytanowej w kolorze 


naturalnym. Dodatkowo wykonać należy demontaż i wymianę wsporników oraz 



przewodów instalacji odgromowej w obrębie prowadzonych prac remontowych.

1.7. NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH 
· Naprawa i wykonanie nowych konstrukcji betonowych.




Prace naprawcze rozpoczyna się od skucia luźnych, skorodowanych 



fragmentów betonu, usunięcia zniszczonych warstw wykładzin, tynków, izolacji i 


oczyszczenia powierzchni do „zdrowej”, nośnej warstwy. Jeżeli korozja dotarła do 


zbrojenia należy z niego usunąć beton aż do miejsc nieskorodowanych. Pręty należy 


oczyścić z rdzy ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jasnego, metalicznego 



wyglądu, a potem oczyścić sprężonym powietrzem. W celu uzyskania gładkiej 



powierzchni np. pod farbę można ją wyrównać drobnoziarnistą szpachlówką Ceresit 


CD 24, lub równoważną o parametrach nie gorszych niż przytoczona.
· Zabezpieczenie powierzchniowe betonu.




W przypadku ekspozycji konstrukcji tylko na czynniki atmosferyczne, gdzie 


głównymi czynnikami zagrożeniowymi są korozja ługująca i karbonizacja, wystarczy 


zabezpieczenie powłoką dekoracyjno-ochronną z farby Ceresit CT 44 lub 



równoważną o parametrach nie gorszych niż przytoczona




W przypadku konieczności malowania farbą Ceresit CT 44 zarówno 



naprawianych powierzchni betonu, jak i starych, może zachodzi potrzeba 



wzmocnienia powierzchniowego tych ostatnich. Wówczas zaleca zastosować 



grunt Ceresit CT 17. Preparat ten zwiększa powierzchniową wytrzymałość betonów, 


tynków i jastrychów oraz zmniejsza ich nasiąkliwość.

1.8. OBRÓBKI BLACHARSKIE  




W związku z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku występuje konieczność 


wymiany obróbek blacharskich, rur spustowych. Obróbki te należy wykonać z blachy 


stalowej tytanowo – cynkowej w kolorze naturalnym. 





Parapety o szerokości uwzględniającej grubość warstw ocieplających z 



wysunietym 3-5 cm okapnikiem należy wykonać z blach powlekanych plastisolem lub 


malowanych proszkowo na kolor szary RAL 9006.
1.9. KOLORYSTYKA ELEWACJI 
       ( wg systemu Ceresit – wg części rysunkowej )




Dopuszcza się zmianę systemu wypraw elewacyjnych wraz z kolorystyką 


jedynie w porozumieniu z Projektantem – na wniosek Inwestora.
1.10. IZOLOWANIE PRZECIWKO WILGOCI GRUNTOWEJ - opis rozwiązania.



W ramach tego opracowania nie sposób było uwzględnić wszystkich 


możliwych warunków gruntowo-wodnych, konstrukcji posadowień i przeznaczenia 

pomieszczeń. Podane poniżej informacje dotyczą zakresów stosowania materiałów i 

sposobów prowadzenia niektórych robót. Oprócz podanych zaleceń prace należy 

wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. Bliższe informacje o 


poszczególnych wyrobach Ceresit zawarte są w ich kartach technicznych. 



Przedmiotowy budynek posadowiony jest na ławach żelbetowych co najmniej 

30 cm powyżej zakładanego poziomu wody gruntowej. Mury fundamentowe wykonane 

z cegły pełnej lub z bloczków betonowych na pełną spoinę. Do murowania użyto 

zaprawy cementowej. 



Prace izolacyjne prowadzić odcinkami do głębokości ok. 30 cm dla części 

niepodpiwniczonych i do głębokości ok. 50 cm dla części podpiwniczinych. Ubytki 

zewnętrznej powierzchni murów należy wyszpachlować zaprawą cementową z 


dodatkiem emulsji Ceresit CC 81. lub równoważną o parametrach nie gorszych niż 

przytoczona. Izolacje na cokole budynku oraz pod stropem piwnic należy wykonać z 

powłoki Ceresit CR 166 lub równoważną o parametrach nie gorszych niż przytoczona



W miejscu połączenia tych izolacji, między warstwy CR 166, należy wkleić  

fizelinę techniczną o gramaturze 50–80 g/m2. Zakład izolacji bitumicznej na izolacji 

mineralnej przyjąć ok. 20 cm. 



Elementy zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi tj: 



- styropianowe płyty drenażowe przyklejone masą bitumiczną Ceresit CP 43, 


  CP 44 i CP 48 Xpress (na izolacji pionowej ścian), w części cokołowej 



  pokryte zaprawą Ceresit CT 85 podwójnie zbrojonej siatką z włókna 



  szklanego, a następnie tynkiem mozaikowym Ceresit CT 77,



- celem umożliwienia przewietrzania ścian fundamentowych należy przykleić 


  folie kubełkową dla ścian piwnic. Dla części niepodpiwniczonej po 



  zagruntowaniu i wyrównaniu podłoża należy przykleić płyty styropianu 



  ekstrudowanego wpuszczając je 20-13 cm poniżej poziomu opaski 



  betonowej do wysokości listwy okapowej tj min. 30 cm nad opaską 



  betonową budynku,



Zaprojektowany system izolacyjny jest propozycją projektanta – rozwiązanie 


zamienne winno posiadać parametry nie gorsze niż przytoczony.
1.11. WYMIANA RUR SPUSTOWYCH I REWIZJI ORAZ UDROŻNIENIE KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ



Istniejące rury spustowe należy zdemontować i utylizować. Po wykonaniu prac 


termomodernizacyjnych na uprzednio przygotowanych wspornikach należy zamontować rury 

spustowe wykonane z blach tytanowo-cynkowych i osądzić je z jednej strony w sztucerach 

rynien a z drugiej w kielichach wymienionych elementów żeliwnych. Podejścia rur żeliwnych 

do poziomów instalacji zewnętrznej należy oczyścić i przepłukać pod ciśnieniem w kierunku 

odpływu.

1.12. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ


Na poszczególnych kondygnacjach  budynku należy wymienić istniejącą stolarkę 
okienną na nową  (na okna rozwieralno-uchylne, górna kwatera otwierana cięgnami typu Hau-
Tau  z poziomu parapetu – w sali gimnastycznej),  z rozszczelniaczami lub z nawietrzakami 
systemowymi w ramie okiennej, okna w piwnicy antywłamaniowe– wg zestawienia 
stolarki okiennej w cz 
rysunkowej.


Zaprojektowano stolarkę okienną w profilu pięciokomorowym w kolorze białym szyba 
Ug = 1.0 W (mK) współczynnik dla okna Uok = 1,4 W (mK)



Zaprojektowany system jest propozycją projektanta – rozwiązanie zamienne 
powinno posiadać parametry nie gorsze niż przytoczony
1.13. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 



Zaprojektowano wymianę drzwi wejściowych do budynku na drzwi 



antywłamaniowe z zamkiem z dwoma wkładkami - wg zestawienia stolarki drzwiowej.



Drzwi wejściowe do budynku od strony północnej i południowej zaprojektowano jako 

aluminiowe lub PVC, przeszklone ( szkło bezpieczne), powlekane, w kolorze białym, 


dwuskrzydłowe, zaopatrzone w dwa zamki patentowe z wkładkami oraz samozamykacz 

olejowy.




Drzwi wejściowe zewnętrzne do pomieszczeń magazynowych i pomieszczenia 


obsługi - stalowe, płytowe, gładkie, ocieplone w ościeżnicy stalowej kątowej, pomalowane na 

kolor szary RAL 9006, zaopatrzone w samozamykacze olejowe - wg zestawienia stolarki 

drzwiowej.




Zaleca się zlikwidować kraty stalowe w otworach okiennych. Drzwi zewnętrzne 


powinny być zabezpieczone antywłamaniowo.
1.14. POZOSTAŁE PRACE W ZAKRESIE REMONTU ELEWACJI



Zaprojektowano wymianę instalacji odgromowej na ścianach zewnętrznych i na dachu 

budynku – wg części rysunkowej oraz opisu poniżej.



Przewody instalacji elektrycznej, telefonicznej i niskoprądowej występujące na 


elewacjach należy „ przedzwonić” (sprawdzić ich łączność) a następnie umieścić pod warstwą 

ocieplenia budynku w zamykanym liniowym kanale z PVC. W projekcie powykonawczym 

należy oznaczyć punkty rewizji dla przebiegu w/w instalacji.



Malowanie kominów i ścian attykowych farbami silikatowymi lub silikonowymi na 

uprzednio przygotowanym podłożu.
1.15. INSTALACJA ODGROMOWA



Na budynku istnieje 14 szt. zwodów pionowych i złącz kontrolnych, które należy 
wymienić na nowe na wspornikach elewacyjnych na projektowanym ociepleniu budynku. W 
celu połączenia uziomu otokowego ze zwodami pionowymi , należy odkopać  i wyremontować 
te odcinki uziomu. 



Rozmieszczenie instalacji odgromowej na połaciach dachu wykonać zgodnie z 
rysunkiem. Instalacje odgromową wykonać jako zwody poziome niskie z drutu ocynkowanego 
d=8mm. Do zwodów poziomych podłączyć wszystkie elementy metalowe występujące na 
dachu- kominki wentylacyjne attyki barierki śniegowe rynny itp. Zwody pionowe wykonać z 
drutu ocynkowanego d=8 mm prowadzonych na elewacji. Zwody pionowe należy podłączyć 
do uziemienia przy pomocy złącz kontrolnych ZK. Złącza kontrolne (ZK) podłączyć do 
instalacji uziemiającej bednarka ocynkowaną FeZn 30x4. W przypadku gdyby nie było uziomu 
otokowego należy zwody zakończyć szpilkami . Po wykonaniu instalacji należy wykonać 
pomiary . 


Wartość rezystancji uziemienia nie powinna przekraczać 10 Ohm. Dla uzyskania 
właściwej rezystancji należy dodatkowo użyć uziomów pionowych z prętów miedziowanych 


d = ¾ podłączonych do uziomu otokowego. Wszelkie złącza skręcane należy zabezpieczyć 
przed korozją np. towotem.



Instalacje wykonać zgodnie z normą PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-1, PN-IEC 
61024-1-2, PN/E 05003.


Wymiana  instalacji odgromowej na kominach:



- demontaż wsporników odstepowych instalacji odgromowej na betonie




- demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki stalowej




- montaż wsporników nasiadowych z złączką przelotową naprężającą na 


  betonie,



- montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężonych z pręta 


  stalowego o średnicy 10-12 na kominach,


Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W trakcie 
wykonywania robót i ich odbioru należy stosować „Warunki wykonywania i odbioru robót 
budowlano – montażowych”  tom \/, wydane przez  Ministerstwo  Gospodarki  Przestrzennej i 
Budownictwa.
1.16. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA




Budynek zakwalifikowano jako niski o wysokości do 12m wysokości zakwalifikowano 
do kategorii  ZL III  w klasie odporności pożarowej C.




Konstrukcja nośna budynku, konstrukcja dachu, stropów, i ścian zewnętrznych i 
wewnętrznych są zgodne z parametrami odporności ogniowej elementów dla ZL III C lub 
znaczne je przekraczają.



W związku z planowanymi pracami  termomodernizacyjnymi zaleca się:




- sprawdzać każdą dostawę styropianu czy posiada cechę NRO




- instalacje elektryczne na budynku dostosować do styczności ze styropianem.





- urządzenia piorunochronne dostosować do kładzionej izolacji.





- w obrębie wykonywanej i użytkowanej elewacji wprowadzić zakaz 




  przechowywania materiałów palnych.





- zaleca się stosowanie kompletnego systemu dociepleń posiadającego atest 



  NRO

1.17. INFORMACJA DOT. PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA


Na podstawie art. 21a ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst 
jednolity: Dz. U. Nr 243 , poz. 1623 , 2010 r. ), kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ( „planu bioz” ), uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 27 sierpnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 151/2002 , poz. 1256 ) w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .


Zakres robót zamierzenia budowlanego:


Planowany zakres robót obejmuje remont oraz ocieplenie ścian zewnętrznych oraz 
stropodachu ( dachu ) dwukondygnacyjnego budynku szkolnego wraz z robotami 
towarzyszącymi. Ocieplenie ścian budynku wykonane zostanie metodą „lekką mokrą” w 
systemie tynków silikatowo-silikonowych, przy wykorzystaniu rusztowań stojących.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych:


Zakres planowanych prac obejmuje roboty budowlane, stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, ryzyko 
obrażeń pracowników bądź przechodniów wskutek upadku narzędzi, materiałów itp.).


Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych:


Miejsca prowadzonych prac należy zabezpieczyć przed wejściem na teren budowy 
osób niepowołanych przy pomocy ogrodzenia i taśm zabezpieczających. Należy również 
umieścić tabliczkę z napisem „ UWAGA - ROBOTY NA WYSOKOŚCI ”.


Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót:


Przed przystąpieniem do prac stwarzających zagrożenie wszyscy pracownicy powinni 
zostać przeszkoleni przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

1.18. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU



Zgodnie z pkt. 1.5 oraz 1.6 – w nawiązaniu do audytu energetycznego budynku.
1.19. INFORMACJA DOT. NIEISTOTNYCH ODSTĘPSTW OD DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ


W nawiązaniu do art. 36a, ust 5 i 6 ustawy Prawo Budowlane ( tekst jednolity w Dz. U. 
nr 243, poz. 1623 z 2010r. ) projektant dopuszcza nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego 
projektu budowlanego:



- w zakresie kolorystyki elewacji oraz korekty układu kolorów,



- w zakresie zastosowanego BSO ( przy założeniu kompletności systemu )



- w zakresie docieplenia dachu oraz stropodachu ( materiału termoizolacyjnego oraz 

  pokrycia, 



Pozostała, ewentualna kwalifikacja nieistotnych odstępstw odbędzie się podczas 
wykonywania robót budowlanych – na wniosek Inwestora. Projektant zastrzega, że z uwagi na 
konieczność spełnienia wymogów zawartych w audycie energetycznym budynku – każde 
ewentualne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego może odbyć się jedynie 
za jego zgodą ( potwierdzoną wpisem do dziennika budowy). 


OPRACOWAŁ:

    




    Rafał Onyszkiewicz 
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1.20. INSTALACJE SANITARNE

Zakres opracowania: 



Niniejszy projekt obejmuje remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 
zakresie wymiany rur i grzejników oraz wymianę elektrycznych podgrzewaczy 
pojemnościowych na przepływowe zgodnie z audytem energetycznym.  


Charakterystyka obiektu:



Istniejący budynek jest 2 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony. W zakresie 
instalacji sanitarnych zadaniem projektanta jest wymiana grzejników i przewodów grzewczych 
całości instalacji oraz wymiana elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych na 
przepływowe. Remont spowodowany jest dociepleniem budynku zgodnie z audytem 
energetycznym.


Opis stanu istniejącego:



Przewody instalacji c.o w budynku wykonane są z rur stalowych czarnych łączonych 
przez spawanie. W salach lekcyjnych i pozostałych pomieszczeniach ogrzewanie za pomocą 
grzejników stalowych płytowych. Istniejąca instalacja c.o. jest obecnie zasilana z kotłowni 
węglowej zlokalizowanej w piwnicy budynku wodą o parametrach 95/70 ºC. Po remoncie 
instalacji ze względu na nowe przepisy i oszczędność energii parametry wody grzejnej 
wynosić będą 80/60 ºC. Kotłownia węglowa posiada zamontowaną automatykę regulującą 
spalanie w kotle.


Opis przeprowadzonych zmian w zakresie robót budowalnych:



Zostanie dokonany demontaż rur wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz 
z grzejnikami.  W niniejszym projekcie przewiduje się doprowadzenie wody grzejnej do 
grzejników wzdłuż starej trasy od istniejącej kotłowni w piwnicy. 

Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania:


Straty ciepła modernizowanych pomieszczeń wyliczono na podstawie następujących 
norm:



PN-EN ISO 6946 
- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

  




  Metoda Obliczania



PN-EN ISO 10211 
- Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i   




 
  temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe 



PN-EN ISO 12831 
- Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania  

                                      


  projektowego obciążenia cieplnego   


oraz warunkami technicznymi określonymi w DZ.U.RP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. z aktualnymi 
zmianami. Wyniki wyliczeń dostępne w archiwum biura projektowego.
 


System ogrzewania:



System dwururowy, wodny, pompowy z rozdziałem dolnym.


Zasilanie instalacji:



Instalacja c.o. dla budynku gimnazjum zasilana jest z istniejącej kotłowni 
zlokalizowanej w piwnicy budynku jak pokazano na rzucie. 


Czynnik grzewczy:



Czynnikiem grzewczym dla obiektu jest woda o temperaturze obliczeniowej 80/60 °C.

Rozprowadzenie przewodów:



- poziome przewody rozdzielcze - pod stropem piwnicy i parteru do poszczególnych 

  pionów i grzejników. 



- podejścia pod grzejniki - generalnie od przewodów rozprowadzających jak pokazano 

  na rzutach  poszczególnych kondygnacji i rozwinięciu instalacji.  


Rozwiązania materiałowe:



Przewody:

Instalacja rozprowadzająca z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. 
Mocowanie przewodów na podporach przesuwnych za pomocą obejm plastykowych lub 
metalowo-gumowych i prowadzenie pionami. 


Grzejniki:
 
Stalowe płytowe RADSON z zaworami grzejnikowymi HERZ podłączane z boku. 



Armatura:

Przy grzejnikach wbudowane termoregulacyjne zawory grzejnikowe proste dn 15 mm z 
wstępną regulacją. Głowice z zabezpieczeniem przed kradzieżą i niepowołanym demontażem.

Przejścia przewodów przez ściany i stropy:



Przejścia wykonać w tulejach ochronnych przechodzących przez ściany i stropy. 
Uszczelnienie przejść pianką poliuretanową. 


Izolacje:



Zaprojektowano izolację wszystkich przewodów za pomocą otuliny thermaflex o 
grubościach zgodnych z DZ.U. 75 tj. o średnicy wewnętrznej przewodu.


Odpowietrzenia:



Zaprojektowano montaż automatycznych odpowietrzników pływakowych na końcówce 
każdego z pionów i przy poszczególnych grzejnikach zaworkami odpowietrzającymi.


Regulacja instalacji:



W projekcie przyjęto regulację zładu przy pomocy nastaw w wbudowanych w grzejnik 
zaworach termoregulacyjnych podwójnej regulacji. Celem uniknięcia niedrożności w 
początkowym okresie eksploatacji, należy dokonać dokładnego przepłukania instalacji aż do 
otrzymania czystej, klarownej wody.


Próby instalacji:


Po zmontowaniu przewodów, armatury i grzejników przeprowadzić należy próbę 
ciśnieniową na zimno. Ciśnienie próbne 0,60 MPa. (Tabl.11-3 tom II Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru). Po pozytywnym zakończeniu próby na zimno, dokonać płukania zładu i 
regulacji poprzez ustawienie nastaw na regulatorach grzejnikowych. Próbę na gorąco 
wykonać pod ciśnieniem roboczym czynnika grzejnego. 


Instalacja wewnętrzna ciepłej wody:



Zgodnie z audytem energetycznym w celu podwyższenia sprawności działania 
instalacji ciepłej wody zaprojektowano elektryczne podgrzewacze przepływowe które należy 
zamontować przy przyborach likwidując istniejące elektryczne podgrzewacze przepływowe.


Warunki BHP:



Warunki BHP zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401) 


Uwagi końcowe:



Całość robót wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi 
określonymi w DZ.U.RP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. i normami technicznymi przez nie 
przywołane oraz zeszytem nr 6,7 i 12  „Wymagania techniczne COBRTI Instal”
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