
 
 

I. Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót wewnętrznych 
instalacji c.o w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jelczu-Laskowice ul.Hirszfelda 92, dz nr 5/1.  
 
 
S01   Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe 
S02   instalacja centralnego ogrzewania i węzeł cieplny 
 
 
II. Kody i nazwy robót budowlanych  – wg numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 
 
 

Lp Kod CPV Opis 

1 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  

2 45320000-6 Izolacja cieplna 

3 09323000-9 Węzeł cieplny lokalny 
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S01   Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
 
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montaŜowych koniecznych do wykonania robót rozbiórkowych i demontaŜowych istniejących instalacji 
sanitarnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jelczu-Laskowice ul.Hirszfelda 92, dz nr 5/1.  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
W zakres robót wchodzi : 
a) DemontaŜ instalacji c.o. tj grzejniki, armatura, rurociągi, izolacja termiczna; 
b) DemontaŜ instalacji wodociągowej tj armatura, rurociągi, izolacja termiczna; 
c) DemontaŜ węzła cieplnego; 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, 
wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 
a)  roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych naleŜy rozumieć wszystkie prace   
     budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b)  wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c)  procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moŜe być      
     zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d)  ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane   
     opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania robót 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontaŜowych naleŜy przestrzegać 
ogólnych przepisów bhp, p-poŜ , wiedzy i sztuki budowlanej. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1  Zakres asortymentowy 
 
Zakres asortymentowy materiałów rozbiórkowych będzie moŜliwy do jednoznacznego określenia  
w trakcie realizacji prac. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1  Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umoŜliwiającego bezpieczne i sprawne wykonywanie robót 
rozbiórkowych i demontaŜowych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Transport materiałów demontaŜowych i rozbiórkowych 
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Transport materiałów demontaŜowych i rozbiórkowych naleŜy wykonać zgodnie z wymogami przepisów 
transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 
materiały demontaŜowe przed niekontrolowanym wysypywaniem i utratą. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Zakres prac powinien być kaŜdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich jakość odbierana przy 
udziale autorów dokumentacji projektowej. 
 
5.2 Wytyczne prowadzenia robót 
 
Prowadzenie robót rozbiórkowych naleŜy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie w wykonywaniu tego 
typu robót i mającej odpowiednie zaplecze sprzętowe do prowadzenia tego typu robót. 
Roboty naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz 
duŜe doświadczenie przy tego typu robotach: 
 
• Materiały stalowe i Ŝeliwne pochodzące z rozbiórki selekcjonować i składować na placu budowy w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. 
 
• Pozostałe materiały z rozbiórki wywozić na bieŜąco, nie dopuszczając do jego gromadzenia na składowisku 
przy obiektowym. 
 
• Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić kaŜdorazowo bezpieczeństwo ładunku przed przypadkowym 
wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów.  
Materiały uzyskane z rozbiórki naleŜy utylizować (wywóz na wysypisko, przekazanie do firm likwidujących 
materiały szkodliwe dla środowiska) 
 
• Przy wykonywaniu robot naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP i p.poŜ. Do 
wykonywania robót moŜna stosować jedynie narzędzia będące w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie 
prac rozbiórkowych po zmroku jest niedopuszczalne. 
Ze względu na specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą zostać 
dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP 
 
5.4 Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
 
• Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na stosowanie przez pracowników zabezpieczeń chroniących ich przed 
upadkiem z wysokości m. in. Szelek bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych 
elementów konstrukcji aktualnie nie rozbieranych 
 
• Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych kondygnacji przez zrzut 
bezpośredni – naleŜy stosować specjalne zsypy, 
 
• Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren naleŜy oczyścić, zniwelować, oraz wykonać 
ewentualne naprawy chodników, dróg wewnętrznych itp. 
 
• Przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie moŜe odbywać się jedynie po dodatkowych 
podkładach drewnianych, 
 
• Kontrolowanie nośności stropu powinien na bieŜąco sprawdzać kierownik Budowy, 
 
• Z uwagi na moŜliwość przeciąŜenia stropu materiał rozbiórkowy powinien być usunięty bezpośrednio po 
rozbiórce, bez gromadzenia go na stropie, 
 
• Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracowników do wykonywania prac na niŜszych kondygnacjach, 
podczas trwających robót na kondygnacjach wyŜszych, 
 
• Teren prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy ogrodzić i oznakować. 
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• Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione. 
 
• Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy przestrzegać przepisów  BHP zawartych  
w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporządzenia Nr. 93 MBiPMB z 1972 r. 
 
• Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony osobistej, a przy pracach 
na wysokości w szelki bezpieczeństwa 
 
• Przerwy w pracy naleŜy urządzać o tej samej porze dla wszystkich pracowników prowadzących rozbiórkę. 
Zabrania się stanowczo pracy robotników pod nieobecność na placu budowy osób posiadających 
odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster) 
 
• Ustawić tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP 
  „TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY” 
  „UWAGA – PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE” 
  „STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROśNOŚĆ” 
  „UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE” 
  „UWAGA – PRACE NA WYSOKOŚCI” 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Badania w czasie wykonywania robót 
 
Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych i demontaŜowych wykonawca jest zobowiązany do 
bezwzględnego przestrzegania postanowień i zaleceń Inspektora nadzoru  
i autorów dokumentacji projektowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych naleŜy kalkulować w 
wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Wielkości obmiarowe 
 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Uznanie robót za poprawne 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
 
Sprawdzeniu w szczególności podlega : 
a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych 
c) prawidłowość wykonania 
 
8.2 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 
a) odbiorowi częściowemu technicznemu 
b) odbiorowi końcowemu 
 
8.3 Odbiór częściowy techniczny 
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Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego 
technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki robót i Księgi obmiarów 
d) ustalenia technologiczne 
e) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie 
Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ogólne przepisy bhp i p-poŜ. 
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S02  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA                
        +WĘZEŁ CIEPLNY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montaŜowych koniecznych do wykonania wewnętrznej instalacji c.o i węzła cieplnego w budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Jelczu-Laskowice ul.Hirszfelda 92, dz nr 5/1.  
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonania 
instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego  
 
W Zakres robót wchodzą następujące prace: 

-  montaŜ grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi; 
-   montaŜ rur stalowych czarnych 
 -  rur polietylenowych PP typ3 Stabi z wkładką aluminiową PN20; 

    -   montaŜ zaworów kulowych przelotowych; 
    -   montaŜ izolacji Thermaflex; 
    -   montaŜ węzła cieplnego w formie kompaktu firmy METROLOG. Węzeł cieplny  wyposaŜony   
        w wymienniki ciepła płytowe firmy SWEP typu IC10Tx40 o mocy cieplnej 115,0 kW oraz  
        IC8Tx14 o mocy cieplnej 15,0 kW.  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami występującymi w 
obowiązujących Polskich Normach. 

 
2. MATERIAŁ 

Warunki ogólne stosowania materiałów robót podano w ST 00.00.00 
 
Do budowy instalacji centralnego ogrzewania budynku zastosować naleŜy wyroby posiadające aktualne 
aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
„INSTAL”:. 
-  rury stalowe czarne; 
-  rur polietylenowych PP typ3 Stabi z wkładką aluminiową PN20 
-  otuliny Thermaflex FRZ; 
-  zawory odcinające; 
-  grzejniki płytowe z zaworami grzejnikowymi 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne. 
Prace rozładunkowe rur ze stali i innych wyrobów naleŜy wykonywać przy uŜyciu podnośnika widłowego. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Transport rur stalowych 

Transport rur ze stali ze względu na ich długości fabryczne (4-7m) musi się odbywać na samochodach o 
odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
Rury mogą być przewoŜone w wiązkach klub luzem. W czasie przewozu wiązek naleŜy zwrócić uwagę, 
spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Rury o większych średnicach winny znajdować się na 
spodzie. JeŜeli długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1m. 
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Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je 
zdejmować ręcznie lub z uŜyciem podnośnika widłowego. 
 
Rury stalowe powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na otwartym terenie 
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie. 
 
Gdy rury są składowane luzem w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na 50mm. 
Rozstaw podpór nie większy niŜ 2m. 
Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny znajdować na 
spodzie. 
 
4.2. Transport rur z tworzywa sztucznego 
 
Transport rur  z PEX musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
Rury mogą być przewoŜone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek zwrócić uwagę, aby nie 
ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej 
długości pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny 
znajdować się na spodzie. JeŜeli długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe 
przekroczyć 1 m. 
 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie lub z uŜyciem podnośnika 
widłowego. 
 
Nie wolno rur rzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym innym materiałem, który mógłby 
uszkodzić tworzywo sztuczne. 
 
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo, jak to moŜliwe w oryginalnym opakowaniu 
(zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki moŜna składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyŜej niŜ na 2m wysokości w taki sposób, aby 
ramka okalająca wiązkę wyŜszą spoczywała na ramce wiązki niŜszej. 
 
Gdy rury są składowane luzem w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na całej 
długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw 
podpór nie większy niŜ 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niŜ 7 warstw, lecz nie wyŜej niŜ 1,0m. 
 
Rury o róŜnych średnicach powinny byś składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze winny znajdować się na 
spodzie. 
 
Gdy wiadomo, Ŝe składowane rury nie zostaną ułoŜone w ciągu 12 miesięcy naleŜy je zabezpieczyć przed 
nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur  
z kamionki nie wolno nakrywać w sposób uniemoŜliwiający swobodne przewietrzanie. 
 
Długotrwałe działanie promieni słonecznych moŜe w niewielkim stopniu obniŜyć odporność studzienek na 
uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie. 
 
4.3. Transport grzejników 
 
Grzejniki zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folią samokurczliwą naleŜy przewozić w krytych 
środkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub waletowanie Trzeba  przewodzić fachowy zabezpieczający je 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportować długich grzejników ułoŜonych na krótkich 
paletach lun na innych grzejnikach, 
 
Grzejniki muszą być tak magazynowe, aby nie były naraŜone na wpływy atmosferyczne. 
Niedopuszczalne jest składanie grzejników na wolnych i niezadaszonych powierzchniach. 
Palety grzejników płytowych i drabinkowych moŜna układać maksymalnie w dwóch warstwach  
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na równej podłodze. 
Całe opakowanie naleŜy zdjąć z grzejnika dopiero po zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych. 
 
4.4. Transport armatury 
 
Armatura, kształtki i inne elementy budowlane instalacji grzewczej powinny być pakowane  
i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznymi 
oraz korozja. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów 
przed wpływem atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją, 
natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 
 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie 
większej niŜ 70% i temperaturze nie niŜszej niŜ 00C. Przechowywane wyroby naleŜy pozostawić w 
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to moŜliwe. 
 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umoŜliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio 
wykonanymi szlachtami naleŜy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej 
opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 
 
5.2. MontaŜ rur stalowych czarnych. 
Przed przystąpieniem do montaŜu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody 
muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 
 
Rury salowe instalacyjne naleŜy łączyć za pomocą spawania, przez co są one bardziej wytrzymałe i szczelne. 
Rury o grubości ścianki do 5 mm powinny być łączone za pomocą  spawania gazowego lub elektrycznego, 
natomiast rury o grubości powyŜej 5 mm zaleca się łączenie przez spawanie elektryczne. 
Krawędzie łączonych rur powinny być po spawaniu dokładnie przetopione, a spoiny nie powinny mieć wad 
spawalniczych. 
 
Rury stalowe moŜna przycinać na placu budowy do Ŝądanej długości, a następnie zespawać z inną rurą bądź 
kształtką (kolano, redukcja, trójnik i.t.p). Na gwint naleŜy łączyć kształtki, armaturę przepływową oraz 
grzejniki. 
Rury stalowe gwintowane naleŜy łączyć Za pomocą zewnętrznego gwintu na rurze i wewnętrznego gwintu na 
łącznikach, które nakręca się na końce łączonych przewodów. 
 
Rury stalowe moŜna przecinać na placu budowy do Ŝądanej długości, a następnie gwintownicą ręczną lub 
elektryczną zrobić gwint na obciętym końcu przewodu. 
 
Przewody wewnętrzne powinny być ułoŜone tak aby było moŜliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby 
odwodnienie. Przewody poziome powinny być układane Za spadkiem co najmniej 3% od najdalszego punktu 
lub odbiornika ciepła do przyłącza cieplnego. 
 
W urządzeniach centralnego ogrzewania wodnego gałązki zasilające być wykonane ze spadkiem co najmniej 
2% od pionu do grzejnika, gałązki powrotne z takim samym spadkiem od grzejnika do pionu. 
 
Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą prostopadle. 
Wewnątrz muru nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rur. 
 
Rury stalowe naleŜy przymocować do ścian hakami, uchwytami lub klamrami w odstępach zaleŜnych od 
średnicy rury. 
Połączenia spawane przewodów powinny znajdować się między podporami w odległości 
1/3 – ½ rozpiętości przęsła od punktu podparcia. 
 
W węźle cieplnym - rurociągi po stronie sieciowej w obrębie węzła cieplnego wykonać z rur instalacyjnych 
stalowych, bez szwu typu R, walcowanych na gorąco, niezabezpieczonych przed korozją wg PN-80/H-74219, 
łączonych przez spawanie i połączenia kołnierzowe. 
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Po stronie instalacji c.o. i c.w.u. naleŜy stosować rury stalowe ze szwem wg PN-74/H-74200, łączone przez 
spawanie. Przy łączeniu rur na załamaniach uŜywać kolan hamburskich o promieniu gięcia 1,5DN. 
Przewody naleŜy prowadzić ze spadkiem 0,3%, a w najwyŜszych i najniŜszych punktach zamontować 
odpowiednio zawory kulowe DN 15 odpowietrzające i spusty z rur DN 15. Stosować łagodne kolana i zwęŜki. 
Jako zawory odcinające stosować armaturę kulową, po stronie niskich parametrów gwintowaną, po stronie 
wysokich parametrów do wspawania lub kołnierzową.  
 
5.3. MontaŜ rur z tworzywa sztucznego 
Przed przystąpieniem do montaŜu Trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  
Przewody muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 
 
Rury naleŜy łączyć Za pomocą kształtek kielichowych zgrzewanych, które po rozgrzaniu nasuwa się na końce 
łączonych przewodów. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały.  
Rury moŜna przycinać na placu budowy do Ŝądanej długości. 
Na gwint naleŜy łączyć armaturę przepływową i czerpalna. 
Przewody wewnętrzne powinny być ułoŜone tak aby było moŜliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby 
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody. 
Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą prostopadle. 
 
Wewnątrz muru nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rur. 
Rury naleŜy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zaleŜnych od średnicy rury. 
 
5.4. MontaŜ armatury. 
Przed przystąpieniem do montaŜu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura przepływowa musi 
być szczelna oraz nieskorodowana. 
 
Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu i wpływie 
nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń grzewczych. 
 
Armatura powinna być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym światło 
sztuczne i o ile jest to moŜliwe  naturalne. 
Armaturę z przewodami z rur naleŜy łączyć na gwint. 
 
Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w połoŜenie zamkniętym powinien szczelnie 
zamykać przepływ wody. 
 
5.5. MontaŜ grzejników i kompaktu węzła cieplnego. 
 
Grzejniki powinny być wypoziomowane i zawieszone w płaszczyźnie równoległej do  
Ściany budynku. Mocowanie do ściany naleŜy wykonać przy uŜyciu zestawów do mocowania znajdujących 
się w komplecie z grzejnikami. 
 
Grzejniki powinien być zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed zabrudzeniem 
i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robót wykończeniowych, 
 
Rurociągi moŜna połączyć do grzejnika Za pomocą śrubunków przyłączeniowych lub teŜ przy zastosowaniu 
szerokiego asortymentu zaworów odcinająco-regulacyjnych powrotnych 
(w wykonaniu prostym lub kątowym). 
 
Węzeł cieplny - roboty montaŜowe wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym.  
Całość robot wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych” tom II - „Instalacje sanitarne i przemysłowe" (Arkady, Warszawa, 1988r.) oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ppoŜ. Całość prac wykonać zgodnie z "Przepisami budowy urządzeń 
elektroenergetycznych", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych" - 
tom V "Instalacje elektryczne" i PN.  
 
5.6. Próby ciśnienia i izolacje 
 
Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić przy ciśnieniu wyŜszym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniejszym niŜ 0,6 MPa w oparciu o normę PN-91/B-10400 – „Urządzenia centralnego ogrzewania. 
Wymagania i badania przy odbiorze.” 
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Próbę Trzeba wykonać przed zakryciem bruzd i obetonowania przewodów. 
 
W czasie próby utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, armatura 
przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas badania 
ciśnienia na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niŜ 2%. Badanie dla instalacji wody 
ciepłej naleŜy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o najwyŜszej  
temperaturze i ciśnieniu przyjętym do obliczeń 
 
Dla węzła cieplnego - Przed próbami ciśnienia instalację węzła przepłukać wodą wodociągową. Na zimno 
wykonać próbę ciśnienia: 

2,4 MPa po stronie wysokich parametrów w czasie 30 min (max. ciśnienie pracy 1,6 MPa). 
0,6 MPa po stronie niskich parametrów c.o. w czasie 30 min (max. ciśnienie pracy 0,3 MPa) 

Próby wykonać przy zdemontowanych ciepłomierzu, regulatorze róŜnicy ciśnień (na czas próby zamontować 
wstawki zastępcze), zawory bezpieczeństwa i odłączonym naczyniu zbiorczym. Po zamontowaniu zaworu 
bezpieczeństwa i podłączeniu naczynia wzbiorczego naleŜy zgłosić urządzenia ciśnieniowe do odbioru przez 
UDT. 
Po udanej próbie hydraulicznej naleŜy rurociągi dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjna, odporną na 
temperaturę 400° C do gruntowania i emalią poliwinylową o symbolach: 1521503 i 1523001. 

Po przeprowadzenie prób instalację naleŜy zaizolować. 
 
Węzeł cieplny - wszystkie urządzenia i rurociągi zaizolować termicznie kształtkami z wełny mineralnej, lub 
otuliną z pianki poliuretanowej typu STEINONORM. 

Na płaszczach ochronnych izolacji termicznej wykonać oznaczenia kolorystyczne przepływających mediów 
oraz kierunki przepływu. 

Po wykonaniu prób ciśnieniowych i zakończeniu prac elektrycznych i uruchomieniu automatyki, naleŜy 
wykonać ruch próbny węzła „na gorąco” w czasie 72 godzin. 

 
5.7. Przejście przez przegrody budowlane 
 
W miejscach, gdzie przewody instalacji c.o przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a 
krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona 
materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 
Wszystkie przejścia przez stropy oddzielenia poŜarowego  wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody 
z zastosowaniem przepustów p. poŜ. firmy Hilti. 
 
Dla przewodów palnych w zakresie średnic od 32 naleŜy zastosować atestowane  manszety  CP644 Hilti – 
przy przejściach przez ściany –po obu stronach, przy przejściach przez strop jedna osłona od dołu   
 
5.8. Nadzór nad budową instalacji centralnego ogrzewania 

 
Nadzór techniczny nad budową instalacji centralnego ogrzewania sprawują Inspektor nadzoru oraz 
projektant.  
 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powaŜniejszych odstępstw od rozwiązań 
projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości uŜytkowych, jakościowych lub zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji 
grzewczej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niŜej wymienione 
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
-  ułoŜenie rurociągu w mb 
-  zamontowanie urządzeń w szt 
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8. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00 
 
Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poŜ. określają normy PN-
81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”, PN-
81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 – „Ochrona przeciwpoŜarowa budynków . 
PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa”. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się Za wykonane zgodnie z dokumentacją ST i wymaganiami InŜyniera Kontraktu jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane 
z ułoŜeniem wewnętrznej instalacji wodociągowej. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
-   sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na  
    sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy), 
-   badanie szczelności całego przewodu i armatury. 
 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za 
dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 

 
9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

9.1. Dokumentację powykonawczą stanowią: 
 
-   projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawcę   
      robót inne albo inne osoby uprawnione, 
-   atesty materiałowe, 
-    protokóły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, 
-   geodezyjny operat pomiarowy, 
-   dziennik budowy 
-    złoŜone przez słuŜby kontrolne stanowiska, odnośnie zgody na eksploatację kanalizacji, 
-   oświadczenie kierownika budowy o wydaniu robót, zgodnie z dokumentacją projektową,   
     warunkami pozwolenia na budowę, obowiązujące normami i zasadami sztuki budowlanej oraz  
     doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. 
 
Dokumentację kompletują kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji powykonawczej 
Zamawiającemu następuje czynności odbioru końcowego. 

 
10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORNY 

 
-    PN-EN 442-1:1999 – „Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne” 
-    PN-EN 442-1:1999 – „Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badań” 
-   PN-B-02421:2000  – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,   
     armatury i urządzeń. Wymagania i badania” 
-   PN-90/M-75003 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i  
     badania” 
-   PN-91/M-75009 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.  
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     Wymagania i Badania.” 
-   PN-90/M-75010 – „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.” 
-   PN-77/M-75005 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory  
     przelotowe proste.” 
-   PN-77/M-75007 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory  
     przelotowe skośne.” 
-   PN-91/B-02414 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań  
     wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  
-   PN-91/B-10400 – „Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i  badania  
     techniczne przy odbiorze.” 
-    Rozporz ądzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia  
     1998r. w  sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania  
     wyrobów  budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). 
-   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych” część II 
-   Rozporz ądzenie MI  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  
     budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


