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Opis techniczny
Zahczniki :

Warunki przyhczenia do sieci wodaggowej i kanalizacji sanitarnej.
Oswiadczenie projektanta o zgodwwoprojektu z przepisami.
Zaswiadczenie o przynakmosci do DOIIB p. J. Wijasa.
Uprawnienia budowlane p. J. Wijasa.

Rysunki :
Plan zagospodarowania terenu 1:500
Profil przylcza kanalizacji sanitarnej 1:10/750

Profil przylcza wodocigowego 1:1®75



GPTECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest Projeldd@spodarowania Terenu do budowy
przylacza wodocigowego i kanalizacji sanitarnej

1.2. Inwestor: Gmina Jelcz-Laskowice
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelczaskowice
1.3. Adres: Jelcz-Laskowice, uBwietochowskiego, Dz. Nr 50, AM — 48, afwr
Laskowice, jed. elelcz-Laskowice

1.4. ytkownik:
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Technikéw 8
55-220 Jelcz-Lawsice

1.5. Wykonawca dokumentacji

P.H.U. , FLESZ , mgr id. Jerzy Fleszer
ul. Jerzego Treski 12
55-230 Jelcz-Laskowice

1.6. Materialy wykorzystane w opracowaniu:

Plan sytuacyjno-wysokciowy 1:500
Inwentaryzacja istnigcego uzbrojenia podziemnego
Wytyczne projektowania i wykonawstwa

Katalogi producentow materiatdw

VVVYY

1.7. lIstniejace uzbrojenie podziemne

» Siet wodochgowa PCV 90
» Siet energetyczna NN
» Siet kanalizacji sanitarnej PCV 200

2.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje przytze wodocigowe i kanalizacji sanitarne;j.

2.5. PRZYLACZE WODY

Zaprojektowano przytze wodocigowe z rur PE 32 . Wggtie do istniejcej sieci
wodochgowej PCV 90 wykon@za pomog opasko-nawiertki 80/32. Nad opasko-nawigrtk
zamontowa obudowe i skrzynk do zasuw zgodnie z nognPN-85/M-74081 / dia /.

Montaz opasko-nawiertki i wgicie do czynnej sieci wodagowej zlect ZGK Sp. z 0.0. w
Jelczu-Laskowicach. Spadek przewodu 0,1% w kierisnci.

2.5.1. POMIAR WODY



Zestaw pomiarowy zaprojektowano w betonowej studmdomierzowej DN 1200.

Dobér wodomierza dokonano wg PN-92/B-01706.

Przyjgto wodomierz DN 20 ; prod. PoWoGaz Pazna

Przed i za wodomierzem zaprojektowano zawory kulbMe25. Za zaworem od strony
instalacji wewntrznej zaprojektowano zawor antygkaiowy typu EA 25.

Wezel wodomierzowy umieszczonydrie zgodnie z PN-91/B54910. Pomieszczenie z
wodomierzem powinno ldysuche , tatwo dogbne do demonfa i montau oraz odczytu
wskaza wodomierza oraz zabezpieczone przedgbash osob niepowotanych.

2.5.2. MONTAZ RUROCIAGU

Montaz rurocggu powinni wykonywa pracownicy posiadagy uprawnienia do
wykonywania tych robot.

Monta prowadz¢é w wykopach oszalowanych i rozpartych na odpowiedni
przygotowanym podtas . Do montau nalery stosowa materiaty posiadage certyfikat ISO
9001 lub I1SO 9002.

2.5.3. OZNAKOWANIE RUROCI AGU

Po zakaczeniu robot montaowych rurocigu jego armaturi uzbrojenie nalgy
oznakowa tabliczkami informacyjnymi wykonanymi zgodnie z f88/B-09700.

Oznakowa nalezy tras; rurociggu przy pomocy tany polietylenowej szerokoi 20 cm
koloru niebieskiego z zatopienvkiadka metalovg . Témeg nalezy prowadz¢é 30 cm nad
grzbietem rury wyprowadzeniem ikoowek tamy do skrzynek zasuw.

2.5.4. PROBA SZCZELNGSCI

Proke szczelnéci przeprowadz na ciénienie 1,0 Mpa . Préba szczedoojest
pozytywna jeeli przy zamkngtym doptywie i odptywie
w pod cknieniem probnym w czasie 30 minut nigdbie spadku énienia.
Proke szczelnéci przeprowadz w obecnéci przedstawiciela ZGK Sp. z 0.0 w Jelczu-
Laskowicach.

2.5.5. PLUKANIE RUROCIAGU | DEZYNFEKCJA

Przed wiczenie przyicza do istniejcej sieci wodocigowej naley przeprowadZi

ptukanie wsgpne rurocigu 0 nag¢zeniu przeptywu

1,5-2,0 m/s . Plukanie wpine polega na trzykrotnej wymianie wody w ruggi.
Przeprowadzidezynfeka;.

Dezynfekcg prowadzé po wstpnym ptukaniu rurogigu zgodnie z rozpogelzeniem

MZiOZ z dnia 31.03.1977 r.

Dezynfekcg prowadzé za pomog wody chlorowej o zawarfoi

30 mg Cl2/dm3 i przetrzynéavode chlorowy przez okres 48 godzin w rurggu.

2.6. PRZYLACZE KANALIZACYJNE
Przebieg trasy projektowanego pen#a kanalizacyjnego przedstawiono na planie .

2.6.1.SREDNICA KANALU



Projektowane przytze kanalizacji sanitarnej nalewykona z rur PCV 160 SN8 .
Wopigcie przyhcza do istniejcego przykanalika PCV 160. Zaprojektowano studnie
rewizyjne PCV 315. Prace wykohpod nadzorem Przedstawiciela ZGK w Jelczu-
Laskowicach.

2.7. Podsypka i zasypka ruroggu

Rurochg uktad& na podsypce piaskowe] gruded 15 cm rozigonej na catej szerokoi
wykopu, nasfpnie rurociyg zasypa piaskiem do wysok@i 30 cm ponad grzbiet rury.
Zasypk zagiszczg co 20 cm po obu stronach rury. Dalsasypk prowadzé zasypuc
wykop i warstwami 20 cm z doktadnym ubiciem i gsgrzeniem gruntu. Zasypkpod
drogami najey zagscic do 90 % zmodyfikowanej liczby Proctora, natomigsid
chodnikami do 85 % zmodyfikowanej liczby ProctaZasyp rurocigu pod drogami nahy
prowadz¢ przy wyciu piasku do petnej wysoko wykopu. natomiast pod chodnikami
powyzej obsypki piaskowej do zasypu wykopu ina wywaé gruntu rodzimego.

2.8. ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

Inwestycja powinna ki wykonana zgodnie z zatwierdzpdokumentag). Dopuszcza si

zgodnie z Ustaw Prawo Budowlane ( art. 36a ) po uzgodnieniu zjdRtantem

wprowadzenie zmian o0 charakterze nieistotnym w iezasudowy w stosunku do
zatwierdzonej dokumentaciji.

2.9. UWAGI KONCOWE

1.Catas¢ robot wykond zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania b{odu
Robd6t Budowlano-Montaowych — cz. Il ,, Instalacje sanitarne i przemygto,,.

2. Roboty ziemne w miejscach skeoyvan projektowanego ruroggu z uzbrojeniem
podziemnym prowadzirgcznie .



