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SPIS TRESCI

Nr specyfiK Nazwa specylikacji kody CPV
ST-00.00 | Wymagania ogélne 45000000-7
ST-01.01 | Roboty rozbiérkowe 45111300-1
ST-01.02 | Roboty murarsko - tynkarskie 45410000-4
ST-01.03 | Roboty malarskie 45442100-8
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -00.00
Wymagania ogdine kod CPV 45000000-7

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogélne odnosi sig do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w celu realizacji przedsigwzigcia:

Zabezpiecrenia przeciwpoiarowe w budynku Publicznej Szkoly Podsiawowej w Wdjcicach ul,Gldwna 87"

Inwestor : GMINA JELCZ -LASKOWICE
66-230 JELCZ -LASKOWICE , UL WITOSA 24

1.2 Charakterystyka przedsigwziecia

Wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych ( roboty ogélnobudowlane) w budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w
Woéjcicach ul.Gtéwna 87 wymaganych w decyzji Komendanta Powiatowego Paristwowej Strazy Pozamej w Olawie
1.21.  Ogolny zakres robét

Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspéinego Stownika Zaméwien.

Grupy robét wystepujace przy realizacji projektu:

451 — przygotowanie terenu pod budowe

454- roboty wykoriczeniowe w zakresie robét budowlanych.

1.2.2, Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe realizacji robot:

Projekt budowlany:

JProjekt zabexpieczeri przeciwpoZarowych oraz zmiana sposobu uiytkowania sali lekcyjnej na punki pizedszkolny
w budynku Publicznei Szkoly Podstawowej w Wdjcicach ul.Gldwna 87"

1.2.3. Spis specyfikacji technicznych

1.2.4.
Nr specyfikaciji Nazwa specyfikacji kody CPV
ST-00.00 Wymagania ogdine 45000000-7
ST-01.01 Roboty rozbidrkowe 451113001
ST-01.02 Roboty murarsko- tynkarskie 45410000-4
ST-01.03 Roboty malarskie 45442100-8

1.2.5. Nazwy i adresy jednostek projektowych

Firma : PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. EMILIA RODZINSKA
ul. Mierostawskiego 10/1, 51-682 Wroclaw

projektant: mgr inz. arch. Emilia Rodziriska upr. nr 335/92/UW
opracowanie: mgr inz. arch. Agnieszka Pelc-Trzgsicka
sprawdzajqcy: mgr inz. arch. Agnieszka Szymankiewicz nr upr. 188/00/DUW

1.2.6. Zgodnosé robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é prac i zgodno$é z dokumentacja kontraktowa i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja budowy lub inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty écisle wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli w czasie
realizacji rob6t dokumentacja techniczna wymaga uzupefnient wykonawca przygotuje nlezbgdne rysunki i przediozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg budowy.

1.2.7. Informacje o terenie budowy.

Teren budowy znajduje w budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Woéjcicach ul. Gléwna 87

1.2.8. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegoélowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robst wymienionych w plt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych robét i
konstrukeiji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnogé, Zze podstawowe wymagania bedq spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doéwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad szluki budowlanej.

1.2.9. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspéine dla robét budowlanych objgtych specylikacjami
technicznymi i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi .

1.3. Okreslenia podstawowe
llekroé¢ w ST jest mowa o:

1.3.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca caloéé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury.
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13.2. budynhu - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przastrzeni za pomocy przegréd budowianych oraz posiada fundamenty i dach,

1.3.3. budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszly antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zblorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, skiadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowiane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sig na caloéé uzylkowsq.

1.3.4. oblekcle matej architeltury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekly, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, kizyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.3.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowiany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a
talcze obiekt budowlany nie polgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.3.6. budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreélonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiekiu budowlanego.

1.3.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiekiu budowlanego.

1.3.8. remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odlworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konsenwaciji.

1.3.9. urzqdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
sluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu éciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.3.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzeniq
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.11.  prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z
prawa wilasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.3.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowianych innych niz budowa obiekiu budowianego.

1.3.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koricowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizaciji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.3.14. dokumentacfi powyhonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$é do stosowania w budownictwie.

1.3.16. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiadciwosci okreélonych w rozdziale 8.

1.3.17. wyroble budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnoéci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposab trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng
calosé uzytkowa.

1.3.18. organie samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péZn. zm.).

1.3.19. obhszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrgbnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.20. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wladciwy organ.

1.3.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowanq, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakoriczeniu.

1.3.22.  dzlenniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowianych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzgeych w
czasie wykonywania robot.

1.3.23. Kerowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

1.3.24. refestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspeklora nadzoru ksigzkg z ponumerowanyiml
stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalgeznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq polwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.25. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceplowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzania niezb¢dnych badari i préb
zwigzanych z oceng jakoéci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.3.26. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumenlacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.3.27. odpowiedniej zgodnosei - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreélone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowtanych.

1.3.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét [ub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.
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1.3.29. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobeg prawng lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.3.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.3.31. czesci obiekiu lub etaple wykonania - nalezy przez to rozumieé cz¢$é obiekiu budowlanego zdolng do spelniania
przewidywanych funkgji techniczno-uzylkowych i mozliwq do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.3.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegolowych specyfikacjach technicznych.

1.3.33. grupach, Kasach, kategorfach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okredlone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawiec Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12,2002 1., z p6én.
zm.).

1.3.34.  Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praklyke zawodowq
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictvde, ktérej imwvestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrolg jakoéci i ilo$ci
viykenanych robet, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacii
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gofowego obiektu.

1.3.35. Instrukcji technicznej obsfugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnoéé lub wspolzalezno$é czynnosci obslugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne vzylkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez skiadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowianego.

1.3.36. Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspélnego, jakie maja spelnia¢ roboly budowlane.

1.3.37. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumently harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.3.38. przedmiarze rohot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczeg6lowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanie
szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.3.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem iloéci i
wymogbw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét,

1.3.40. Wspd6lnym Stowniku Zamdwieri - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sig ze stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreélania
przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z 6wezesnych Paristw Czlonkowskich UE stato sig obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do

UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.3.41. Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowaq w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspekiora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg i wspétrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koticowego
robot.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i ulrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢é graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegGtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3.  Zgodnosé rob6t z dokumentacjq projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Inspektora nadzoru stanowiag zalgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawey tak, jakby zawarte byly w
calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznoéci wymieniona w
,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczylu
2e skali rysunkow.

Wszyslkie wykonane roboly i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne sg
odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i
wykazywaé zgodnoéé z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuly tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.

4]
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W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboly nie bedq zgodne z dokumentacjq projektowa lub ST i maja wplyw
na niezadowalajaca jakoéé¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zaslgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie ulrzymywac tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spolecznoscl i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng umownag.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca hegdzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na
terenie i wokd! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych
ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- §rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instatacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspekiora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadag za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
zlemi i urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych egraniczen obcigzenia na oé przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
spos6b ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obciaZenie osiowe nie beda dopuszczone na dwiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bgdzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Padczas realizacji rob6t wykonawea bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdlnoéci wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszly zwiazane z wypelnieniem wymagar okre$lonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszellde materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty odbloru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadowej, ktére sa w
jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wylycznych
podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposéb ciagly bgdzie informowa¢ Inspektora nadzoru
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY

21. Zrédla uzyskania materialéow do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dolyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $éwiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zohowiazany jest do prowadzenia ciaglych badar okreslonych w ST w celu udokurnentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego Zrédla spelniajg wymagania ST w czasie postgpu robét.

Pozostale materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakoéciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2, Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoéciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sig z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.3: Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgdq one polrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakosé i whasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materialéw do wykonywania
poszczegélnych elementéw robét Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé péZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru,

2.5, UWAGA.
Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialow przywolane w specyfikacji stuza okreéleniu pozadanego standardu
wykonania i okregleniu wlasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan.
Dopuszcza sig zamienne rozwiazania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
° spelnienia tych samych wilasciwosci technicznych,
° przedstawieniu zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, a W
szczegbInosci specylikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zamiennego rozwigzania),
o uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzglgdem
typow i ilosci wskazaniom zawarlym w ST, programie zapewnienia jakoéci lub projekcie organizacji rohot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynaijety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do
pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzylkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzelu przy wykonywanych robotach,
wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lIne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obeigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transporlu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciaZeri na osie moga byé dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
6.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania i organizacji budowy, ktéry powinien sklada¢ sig z czgéci opisowej i graficznej.

6.2, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materialéw | wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacj projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

6.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé za pelng obstugg geodezyjna przy wykenywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pidmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wylyczeniu

i wykonywaniu robét zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wylycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie péZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
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Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakoéci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykenania robét, mozliweséci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praklyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$¢ wykonania poszezegéinych elementow robét,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoécia wykenywanych robét,

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna konlrole jakeéci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopalrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
prébek i badar materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestolliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sq okreélone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszyslkie jednostikowe elementy produkeji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem wyltypowane do badari.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzorn Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwoéci co do jakoéci, o ile kwestionowane materialy
nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszly tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszly te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawee do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wylyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspeltora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceplaciji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie péZniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badar (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow konltroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialéw stosowanych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, begdzie oceniac¢ zgodno$é
materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badari dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badari, albo oprze sig¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:

- posiadaja cerlyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informaci o ich istnieniu zgodnie z rozporzqdzeniem
MSWiA z 1988 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnoéei z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objgte certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spelniajq wymogi ST.

- znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich parlia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagari bgdq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonaweg w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przenw.
Zalqczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenly beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone dalq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru,

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnoéci:

date przekazania Wykonawey terenu budowyy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzom programu zapewnienia jakoéci | harmonograméw robot,

terminy rozpoczegcia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstizymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

zgodnoéé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dolyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem kto je przeprowadzal,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przeblegu robét.

Propozycje, uwagi | wyjagnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faklycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub cerlyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakoéci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny byé udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1}H3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na 2yczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

i Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreélaé faklyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspeklora nadzoru o zakresie obmierzanych robét | terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robdt. Blgdne dane zostang poprawione wyg ustaleri Inspeklora
nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnoéci na
rzecz Wykonawey lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2, Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okre$lania iloéci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej tj.przedmiarze robdt,
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawea bedzie posiadaé wazne éwiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonaweeg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robat
W zaleznoéci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgepujacym odbiorom:
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a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

c) odbicrowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemuy),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogvrarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
8.2, Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz llosci tych roboét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykenanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$é danej czesci robét do edbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezvdocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i iloéé robdt ulegajacych zalayciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakodci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje sig dla zakresu

robét okredlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor

nadzoru.

8.4, Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci.

Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawee wpisem do dziennika

budowy.

Odbiér ostateczny rohét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora nadzoru i Wykonawey.

Komisja odbierajgca roboly dokona ich oceny jako&ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiardw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjq ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesclowych, zwiaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych | rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych elementach

konstrukeyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, e jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega

od wymaganej dokumentacja projektowa i ST 2 uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne

obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§é wykonywanych robét w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonaweza, tj. dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegoblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupebniajace lub zamienne),

protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoly odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno&ci whudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpleczenstwa zgodnle z ST |

pragramem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

o$wiellenia itp.) oraz protokoly adbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboly poprawkowe lub vzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny i po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny i po uplywie okresu rekojmi i gwarancii polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig sig w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny (koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6Ine

Podslawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcee za jednoslke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawq platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynnodci, wymagania i
badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

10



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT , )
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE W BUDYNKU PUBLICZNE] SZKOLY PODSTAWOWE] W WOICICACH UL.GLOWNA 87
ARCHITEKTURA

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét bgda obejmowac:

robocizng bezpogrednia wraz z narzutami,

wartosé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transporlu na teren budowy,
warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszly posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczene zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazujg wg :

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwier publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budovdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreélenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania [ub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeiistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykenania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruldury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanyeh oraz sposobu znakowania ich znakiem budowdanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, {tom I, I1, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1980.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 20

11



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT , ,
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE W BUDYNKU PUBLICZNE) SZKOLY PODSTAWOWE] W WOICICACH UL.GLOWNA 87
ARCHITEKTURA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01
Roboty rozbiérkowe kod CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe]j specyfikacji technicznej sa wymagania dolyczgce
wykonania i odbioru robot rozbidrkowych wystepujacych przy przedsigwzigeiu :

Zahezpieczenia przeciwpoZarowe w budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Wdjcicach ul. Gldwna 877

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specylikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiérek
wystepujacych w obiekcie:

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w 8T
Wymagania ogdine.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY
Dia robét rozbidgrkowych materialy nie wystepuja.

3. SPRZET
Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet posiadajgcy odpowiednie atesly i certyfikaty , zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczyé¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren wygrodzié i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- przygotowaé miejsce tymczasowego skiadowania elementéw pochodzgeych z rozbiérki.

5.2, Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzié zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowdanych.

Roboty rozbiérkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie. Gruz oraz inne materialy uzyskane z rozbiérki skladowaé w
wyznaczonyrn miejscu, nastepnie wywiesé do utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych. Dokumenty potwierdzajace
utylizacje przekazaé Inwestorowi. Teren oczyécié z resztek materiatéw.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbiérikowych pedano w punktach 5.1. do 5.2

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkaml obmiaru sa:
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

7. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.

Wszystkie roboty objgte ST.01.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Przy odbiorze podlegaja sprawdzeniu:

- zgodnos¢ wykonanych rozbiérek z dokurnentacjq projektows i specyfikacjq techniczng,

- uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbidrki,

- kontrola dokumentéw potwierdzajacych utylizacje materialéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

- Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekeie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowaé dla poszczegolnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S5T-01.02

Roboty tynkarskie od CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dolyczace wykonania i odbioru robét murarsko-tynkarskich
dla przedsigwzigcia :

JZabezpieczenia przeciwpoiarowe w budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Wdjcicach ul.Gldwna 87"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
montaz przepustéw rurowych
5 wykonanie zamurowan i przebi¢
wykonanie tynkéw vzupelniajacych po przebiciach , wokét wnek hydrantowych

1.4. Okresélenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z. wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robot,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujgce przedmiot i wymagania dla
okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca rohét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.  MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sldadowania podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne" pkt 2.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robét tynkarskich powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiadaé na budowie pelng dokumentacje dolyczqcq skladowanych na budowie materialéw
przeznaczonych do robét tynkarskich

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
"Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badari laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

2.3.1. Piasek powinien spelniaé wymagania normy PN-79/8-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych®, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek érednioziamisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - érednioziarnisty
odmiany 2.

2.3.3. Do gladzi piasek powinien byé drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4, Zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny byé¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle".

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno byé¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloéci, aby mogla by¢ whudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie
ok. 3 godzin.
- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wediug normy PN-B-19701 :1997 "Cementy
powszechnego uzylku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem Zuzla lub popioléw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w poslaci ciasta wapiennego
olrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeli obcych. Sklad objetosciowych skiadnikéw zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.5. Gotowe suche mieszanki cementowo —wapienne .

Gotowe suche mieezanki cementowo —wapienne zwykle przystosowane do nakladania agregatem tynkarskim lub nakfadania
recznego dostarczane w workach lub w silosie.

Na budowie w celu uzyskania zaprawy tynkarskiej nalezy dodaé jedynie wody w proporcjach przewidzianych przez dostawcg
suchej mieszanki.

2.6. Gotowe suche mieszanki cienkowarstwowe .
Gotowe suche mieszanki do nakladania recznego doslarczane w workach. Na budowie w celu vzyskania zaprawy nalezy dodac
jedynie wody w proporcjach przewidzianych przez dostawce suchej mieszanki.

2. SPRZET

3.1. wymagania dotyczace sprzetu podane w ST.0.00 "Wymagania og6ine” pkt 3.

Roboty mozna wykonaé uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesly i certyfikaty.
Sprzet ma spelniaé wymogi BHP , osoby go obslugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwykiych powinien wykazaé sig mozliwoscia korzystania z nast¢pujgcego
sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

- przenoénych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST.0.00 "Wymagania og6ine” pkt 4.

4.2, Transport materialow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sig zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozié cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozic¢
dowolnymi érodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozié¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport materialéw do wykonania okladzin §ciennych nie wymaga specjalnych érodkéw i urzadzen. Zaleca sig uzywaé do
transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy
w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilodci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.
Skladowanie materialéw na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowyimi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogd6lne zasady wykonania robét podano w ST-0.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Tynki— wykonanie robot.

5.2.1. Warunki przystapienia do robo6t
- Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy.
- tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.
- w nizszych temperaturach mozna wykenywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z "Wylycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

w okresie wysokich temperatur éwiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, 1j. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

6.2.2. Przygotowanie podloza

Podtoza tynkow zwykitych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Spoiny w murach ceglanych

- wécianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnelrz. licach na glgbokoéci 5-10 mm.
- bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancii ttustych.
- plamy z substangji thustych mozna usunggé 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypelniajac je lampa benzynowa.

- nadmiernie suchg powierzchnig podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestizega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-
70/B-10100.

Gruboéci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od redzaju podloza lub podkiadu powinny byé¢ zgodne z norma PN-
70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii Il i Il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sig¢ skladaé z obrzulki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw
i listew kierunkowych.

GladZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzulu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warslwa gladzi powinna
byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji
1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2, Tynki.

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

6.2.2. Badania w czasie robo6t

Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wylwarzanej na placu budowy, a w szczegélnoéci jej marki i konsystencji, powinny
wynikaé z normy PN-80/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle".

Wyniki badari materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyklych powinny byé przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢
oceng wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:

- zgodnoéci z dokumentacjq projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- prawidlowosci przygotowania podlozy,

- przyczepnoscl tynkéw do podioza,

- grubosci tynku.

- wygladu powierzchni tynku.

- prawidiowoéci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

- wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0.00 "Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

7.2.1. Tynki.

Powierzchnie tynkéw oblicza sig w metrach kwadratowych jako iloczyn diugoéci cian w stanie surowym i wysokoéci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig pilastréw i slupéw oblicza si¢ w rozwinigeiu tych
elementow w stanie surowyim.

llo¢ tynkdw w m? okreéla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST.0.00 “Wymagania og6lne” pkt. 8.
8.2. Tynki.

8.2.1. Odbiér podloza nalezy przeprowadzit¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podloza
odbywa sig po dluzezym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyécié i umy¢ wodg.
8.2.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjy projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjaé
jedno z nastepujacych rozwiazarn:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwaloéci tynku, zaliczyé tynk do nizszej kategorii,
w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
8.2.3. Odbidr tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz kaly dwuécienne powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byé wigksze niz 3 mm
i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugoéci kontrolnej dwumelrowej laty.
QOdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie mogq by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie moga byé wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogéler nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi (§cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nast¢pujgce wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podloza, pilsni itp.,
- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odslawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.
Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protoketem, ktdry powinien zawierac:
- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.
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9.2, Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca za wykenane roboty tynkarskie moze byé dokonana wedlug nastgpujacych

sposobéw:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa platnoéci jest ustalona w dokumentach umownych stala wartoé¢ wynagrodzenia;
warto&é robdt w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i iloci robét okreslonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartosé robét okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
Jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci rohot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenle moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koricowym

odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie po dokonaniu odbioru czgsciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zarmawiajacym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu, odbioru pogwarancyjnego,

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

9.3.1. Tynki.

Placi sig za wykonanag i odebrang iloéé m? powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialdéw i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenoénych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podloza,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialdw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowiane. Badania cech fizycznych i wylrzymaloéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/8-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-80IB-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzylku.
PN-1SQ-9000 (Seria 000, 9001, 9002, 2003 i 9004) Normy dolyczace systemow zapewnienia jakoéci i zarzgdzanie

systemami zapewnienia jakoéci.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czeéé B - Roboty wykericzeniowe, zeszyt 1 “Tynki”, wydanie ITB -
2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03

Roboty malarskie kod CPV 46442100-8

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich
wystepujacych przy przedsigwzigciu:

JZabezpieczenia przeciwpoiarowe w budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Wdjcicach ul.Gldwna 87"

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét matarskich
obiektu obejmujgce :

- malowanie tynkéw cem-wap,

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5, OgdIne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2, MATERIALY.
2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdalng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Farby budowlane gotowe.
farby emulsyjne akrylowe

2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm paristwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Farby produkowane sg w kolorze bialym, w kolorach wzomika producenta oraz w kolorach na zaméwienie.

3. SPRZET,.

Roboty mozna wykenaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Roboty mozna wykonaé uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesly i certyfikaty , zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetniaé wymogi BHP , osoby go obstugujgce powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST-0.00. "Wymagania og6ine" pkt 4
4.2. Transport i skladowanie materialéw

Transport materialéw nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywaé do transportu samochoddéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych iloci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i
roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Farby pakowane wg punktu 2..2.2 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

Skiadowanie materialéw na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT,

Przy malowaniu powierzchni zewngtrznych temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

Przy malowaniu powierzchni wewnetiznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co
najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopuscié do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spaséé ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodoéw
wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie écian i sufitéw mozna wykonac po:

- calkowitym ukoriczeniu robét instatacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukoriczeniu robot elektrycznych,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie podlozy.

5.1.1. Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypelnienie ubyltkéw zaprawa
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszezone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla
danego typu farby podkladowej.

5.1.3. Przygotowanie podioza:

Wszystkie powierzchnie, ktére nie bedg malowane zakleié¢ lub zakiyé.

Podloze musi byé nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezatluszczone. Nalezy usuna¢ odstajace kawalki i ptaty.

Sypigce sig powierzchnie oczyécié mechanicznie, zmyé wodg z amoniakiem, a nastgpnie czystq wodg lub oczyscié strumieniem
pary wodnej nasyconej.

Podloza mocno wchlaniajace pokryé preparatem do gruntowania i impregnacji podlozy (nalezy zapoznaé sig¢ z instrukcjg
preparatéw przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby.

6.2. Gruntowanie.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich.

5.3.1. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolily polysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

5.3.2. Malowanie farbami akrylowymi , lateksowymi, silikonowymi.

Prace wykonywaé przy temp. powietrza i podloza min. +5 °C.

Wszelkie dane i informacje odnoszq sig do temp. +20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%.

W innych warunkach czasy wiazania i schnigcia moga ulec zmianie.

Warstwe éwiezej farby nalezy chronié¢ przed deszczem i nadmiernym wyschnigciem oraz mrozem.

Unikaé przeciggéw oraz bezposredniego oddzialywania slorica.

Nie dodawaé kredy, wapna ani innych dodatkéw bez uzgodnienia z producentem.

5.4, Probne wymalowania.

Przed zamdwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokenaé wymalowan na prébnym noéniku (
zagruntowanej plycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2.

Ekspozycja prébnikéw powinna byé w miejscu wymalowari tzn. probnik farb elewacyjnych powinien byé zamocowany na elewacji,
a farb wewngtrznych we wnetrzu budynku.

Ostatecznej akceptaciji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z Projektantem i Dekoratorem wnetiz.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzehni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie naleizy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwoéci nalezy
wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapié nie wczeéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wezeséniej niz po 7 dniach,

- dia pozostalych nie wezeéniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnoéci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodnoéci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznoéci i twardosci oraz
przyczepnoséci zgodnie z odpowiednimi normami paristwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozylywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badar dato
wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czg¢sciowo lub caticowicie | wykonaé povdéimnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sq:

Jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llo$é robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.
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8.1. Odbiér podloza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach paristwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka.

Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeZeli odbiér podloZza odbywa sig po diuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powdok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia farby,
jednolitego nategzenia barwy i zgodnoéci ze wzorcem producenla, braku przeswilu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pgcherzy odstajacych platow powloki, widocznych okiem
$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornoéci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornoéci powloki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornoéci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczolka lub szmalka.
Wyniki odbioréw materialéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ptlacl sle za roboty wykonane w jednostkach podanych wp. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekeie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z koszlorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN- 70/B8-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badai.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odpome na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

- 3pecylikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych -Wymagania ogolne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czeéé 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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