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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dziat45 | 45000000 | ST.00.00 | Wymagania ogélne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogélne odnosi sig do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w celu realizacji przedsigwzigcia:

ROZBIORKA BUDYNKU REMIZY OSP
JELCZ-LASKOWICE, UL. FOLWARCZNA 3
(dz.nr3i4)

Inwestor | GMINA JELCZ-LASKOWICE
UL. WITOSA 24; 55-230 JELCZ-LASKOWICE.

1.2, Charakterystyka przedsiewzigcia.

Projektuje sie rozbidrke budynku remizy OSP w Jelczu-Laskowicach; zakres obejmuje rozbiérke budynku remizy zlckalizowanej
na dzialkach nr 3 i 4 w Jelczu-Laskowicach. Rozbiérka jest cato$ciowa, jednak z uwagi na fakt, iz budynek nie posiada
fundamentéw, zakres rozbidrki nie obejmuje prac ziemnych (prac ponizej poziomu terenu).

1.21.  Ogolny zakres rohét
Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Slownika Zamoéwien.

Grupy robét wystepujace przy realizacji projektu:
451 — przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe,

1.2.2. Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe realizacji robét:

Projekt Budowlany : ,, ROZBIORKA BUDYNKU REMIZY OSP.” —konstrukcja .

1.2.3.  Spis szczegdlowych specyfikacji technicznych

Dziat Nr )

slgjspaa Kod CPV specyfikaci Nazwa specyfikacji

Dzial 45 45000000 S$T.00.00 Wymagania ogélne
Grupa 45.1

Klasa 45.11 45111100-9 [ sT.01.01 | Roboty rozbiérkowe

1.2.4. Nazwy i adresy jednostek projektowych

Firma : PRACOWNIA ARCHI'[EKTONICZNA
arch. EMILIA RODZINSKA
ul. Mierostawskiego 10/1, 51-682 Wroclaw

konstrukcija:
projektant: mgr inz. Benedykt Stryczek upr. Nr 53/90/UW; 413/86/UW

1.2.5. Zgodno$é robét z dokumentacjq techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodno$é z dokumentacjg kontraktows i techniczna, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacjg budowy lub inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wediug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli w czasie
realizacji rob6t dokumentacja techniczna wymaga uzupetnienn wykonawca przygotuje niezbgdne rysunki i przedlozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjq budowy.

1.2.6. Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje sie w Jelcz-Laskowice ul. Folwarczna 3. Na terenie budowy znajduje sig¢ dostep do sieci elektrycznej.

1.2.7.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoélowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1,2.8.  Zakres rohoét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspéine dla robét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi .

1.3.0kreslenia podstawowe
llekroé w ST jest mowa o:
1.3.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca caloéé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury.

1.3.2.  budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.3.  budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania
wady, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotiéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czgsci przedmiotéw skiadajacych sig na
calo$é uzytkowa.

1.34. obiekcie matef architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekly, a w szczegdlnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekly architektury ogrodowej,
c) uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.3.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej | wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.3.6.  budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudoweg obiektu budowlanego.

1.3.7.  robotach budowlanych - nalezy przez to rozumied¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.3.8.  remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.3.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.310. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.3.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpeczecie | prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.313. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw czeéciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy sluzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.3.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

1.3.16. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.3147. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowiacym integralng calosc
uzytkowa.

1.3.18. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 . 0
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
1.319. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie

przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.20. oplacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.3.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazd6w obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakoriczeniu.

1.3.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzef i okolicznoéci zachodzgcych w czasie
wykonywania robét.

1.3.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.
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1.3.24. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspeklora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
‘'stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.25. ° laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbednych badarn i préb
zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.3.26. materiafach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.3.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.3.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii
projektowej.

1.3.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego W czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.3.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czgs¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.3.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegblowych specyfikacjach technicznych.

1.3.33. grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Slownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 ., z pézn. zm.).

1.3.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilodci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.3.35. instrukgcjfi technicznej obsiugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspélzaleznosE czynnosci cbslugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.3.36. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspélnego, jakie maja speiniaé roboty budowlane.

1.3.37. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dekumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z og6lnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.3.38. przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczeg6lowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.3.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopier scalenia robot.

1.3.40. Wspoinym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, usiug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sig ze stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgednie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z éwezesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sig obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE,

tzn. od 1 maja 2004 r.

1.3.41. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzerowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okrelonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.41.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzgdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2.  Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesc graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczona przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
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1.4.3.  Zgodnos¢ robot z dokumentacia projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznoéci wymieniona w
.0goinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST.

Wielkoéci okreélone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach ckreslonego przedzialu tolerangji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest waczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bgdzie:

- utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- §rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
predukeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.

1.4.7.  Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowal, dostarczajac wszelkiej pormocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw, Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8.  Ograniczenie obcigzeri 0si pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na éwiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczerstwa i higieny pracy.

W szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do
daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraci panstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini cdpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania cpatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

UWAGA :

- wyspecyfikowane w projekcie materialy i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a sluzg wylacznie do
okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matrialéw i urzadzen innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacii (tj. odpowiednikéw), pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentagji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.

21. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacije dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badarn laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego #r6dta spelniaja wymagania SST w czasie postepu robét.
Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.

24. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materialéw do wykonywania
poszczegblnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiaiu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Qgdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgednie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowle.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiada¢ sig z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rohét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentagji projektowej lub przekazanych na piémie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach | wylycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia Jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacjge wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

6.2 Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci rob¢t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac w to personel, labaratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam ckredlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopedobieristwemn wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli, Koszly tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykenaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoéci.

Whyniki badar (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw stosowanych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno&é materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badar dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawey lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacig projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Nerm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIA z 1998 1. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete cerlyfikacjg okreslong
w pkt. 1iktére spelniajg wymogi SST.

- znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagar bgdg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgdaq dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgednienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementdw robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

zgodnoéé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto je przeprowadzal,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faklycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty labaratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru roboét,

e) protokoly z narad i ustaler,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (cpuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigczne]j platnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materialéw
Zasady okreélania iloéci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej tj. przedmiarze

robot.
7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bgda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badari
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbicrowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czeéciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kericowemuy),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakodci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Qdbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$é danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$é i ilo&é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Qdbiér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgéciowego robét dokonuje sig dla zakresu
robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4, Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odhbioru ostatecznego robét

Odbi6r ostateczny polega na finalnej acenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgéciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci | ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne cbiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykenywanych robot w stosunku do wymagar przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
protokoly odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgecych,
protokoly odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbhudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych rebét wtascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgdg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5, Odbiodr pogwarancyjny i po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny i po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke ocbmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoséci,
wymagania i badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto§é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposcbu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zm|any (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpleczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywama rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruklury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
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1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom I, II, 1ll, IV, V) Arkady, Warszawa 1988-

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.1

Klasa 45.11 |45111100-9 | ST.01.01 | Roboty rozbidrkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych wystepujacych przy przedsigwzigciu :

ROZBIORKA BUDYNKU REMIZY OSP
JELCZ-LASKOWICE, UL. FOLWARCZNA 3

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu wykonanie rozbiorek
wystepujacych w obiekcie:

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogélne.

1.56. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

Do rozbidrek moze byé uzyty dowolny sprzet posiadajacy odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru,

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiérki $rodkami transportu.
Przewozony ladunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i
i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie,
- przygotowaé migjsce tymczasowego skiadowania elementéw pochodzacych z rozbidrki.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboly rozbiérkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie. Gruz oraz inne materiaty uzyskane z rozbiorki sktadowac w
wyznaczonym miejscu, nastepnie wywie$¢ do utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych. Dokumenty potwierdzajqce utylizacje
przekazaé Inwestorowi. Teren oczyscié z resztek materiatow.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami cbmiaru sa;
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .
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llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 Wymagania ogélne.

Wszystkie roboty objete ST.01.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

- zgodno$¢ wykonanych rozbidrek z dokumnentacija projektowa i specyfikacjg techniczna,

- uprzatniecie elemantéw pochodzacych z rozbidrki,

- kontrola dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje materialdw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci pedano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

- Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspekltora nadzoru mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowacé dla poszczegolnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
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