SPIS TRESCI
Dziat
Grupa kod CPV | nr specyfikacji Nazwa specyfikacji
Klasa
Dziat45  45000000-7 | ST.00.00 |Wymagania ogoélne 5
Grupa 45.1
Klasa 45.11 [45111200-0| ST.01.01 |Roboty ziemne 19
Klasa 45.11 |45111291-4| ST.01.02 |Zagospodarowanie terenu 39
Grupa 45.2
Klasa 45.22 [45223500-1| ST.02.01 |Konstrukcje betonowe i zelbetowe a4
lasa 45.26 |45260000.7| ST 02.02 Pokrycia (_jachowe | obrobki

blacharskie 5o
Klasa 45.26 [45262100-2| ST.02.03 |Rusztowania i zabezpieczenia -
Klasa 45.26 [45262520-2| ST.02.04 |Roboty murarskie 77
Grupa. 45.3
Klasa 45.31 [45310000-3| ST.03.01 |Instalacje elektryczne g7
Klasa 45.32 [45320000-6 | ST.03.02 |Roboty izolacyjne %6
Grupa. 45.4
Klasa 45.41 |45410000-4|ST.04.01 Tynkowanie 102
Klasa 45.42 |45421000-4| ST.04.02 |Stolarka budowlana 109
Klasa 45.42 |45421160-3| ST.04.03 |Instalowanie wyrobow stalowych 115
Klasa 45.43 |45430000-0| ST.04.04 |Pokrywanie podtdg i $cian 119
Klasa 45.44 |45440000-3| ST.04.05 |Roboty malarskie 133
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dziat 45 |45000000-7|ST.00.00 [Wymagania ogolne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
w ramach realizacji projektu ,BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY” JELCZ-LASKOWICE, al Wolnosci ,
DZ. NR 10/60, AM-34.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy

2) Instytucja finansujgca inwestycje: ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TBS Sp. z o.0.
3) Organ nadzoru budowlanego

4) Wykonawca — wytoniony w przetargu

5) Zarzadzajacy realizacjg umowy

6) Przyszty uzytkownik

1.4. Charakterystyka przedsi ewziecia
1.4.1. Rodzaj i lokalizacja og6lna przedsiewziecia

Budynek mieszkalny wielorodzinny, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, z ptaskim stropodachem, planowany
do realizacji na dz. nr 10/49 w Jelczu-Laskowicach.

1.5. Zakres rob6t obj etych ST

1.5.1. Grupy robét budowlanych przewidzianych do wykonania

Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikaciji Wsp6lnego Stownika Zamoéwien.
Grupy rob6t wystepujace przy realizacji projektu:

45.1 — Przygotowanie terenu pod budowe

45.2 — Wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci, inzynieria ladowa i wodna

45.3 — Wykonywanie instalacji budowlanych

45.4 — Wykonczeniowe roboty budowlane

1.5.2. OgoIny zakres robot

* Roboty ziemne:

- wykop pod budynek

* Roboty budowlano-montazowe:

- wykonanie $cian fundamentowych, konstrukcyjnych i dziatowych poszczegdinych kondygnaciji, podciggéw,
nadprozy

- montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych, podciggdéw, nadprozy okiennych i drzwiowych
zelbetowych monolitycznych, wiencow i stupkéw

- montaz i demontaz szalunkéw do wykonania stropow

- wykonanie stropéw

- montaz konstrukcji stropodachu, impregnacja ogniochronna i owadobéjcza elementéw drewnianych

- wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe, izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne

- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wg projektu)

* Roboty wykonczeniowe:

- tynkarskie
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- stolarskie

* Wykonanie instalaciji:

- wod.-kan.

- c.o.
- gaz

- kottowni

- elektrycznych

1.6. Dokumentacja techniczna okre $lajgca przedmiot zamoOwienia i stanowi

ro

bot

1.6.1. Spis projektéw i rysunkéw

aca podstaw e do realizacji

PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

Rys. nrl Plan sytuacyjny
Rys. nr 2 Rzut piwnic
Rys. nr 3 Rzut parteru
Rys. nr 4 Rzut I-go pietra
Rys. nr5 Rzut Il-go pietra
Rys. nr 6 Rzut lll-go pietra
Rys. nr 7 Rzut potaci dachowej
Rys. nr 8 Przekrdj A-A
Rys. nr 9 Elewacje
Rys. nr 1K Rzut fundamentow
Rys. nr 2K Przekroje taw fundamentowych
Rys. nr 3K Strop nad piwnicg,
Rys. nr 4K Strop nad parterem
Rys. nr 5K Strop nad | pietrem
Rys. nr 6K Strop nad Il pietrem
Rys. nr 7K Strop nad Il pietrem
Rys. nr 8K Stropodach
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ARCHITEKTURA + INSTALACJE
Rys. nrl Projekt zagospodarowania terenu
PROJEKT BUDOWLANY
PRZYtACZA WOD.-KAN.
NR 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

RYS. 1S3-01 |Instalacja wz, wc, ccw, kanal. | gazu - rzut piwnic
RYS. 1S3-02 |Instalacja wz, wc, ccw, kanal. | gazu - rzut parteru
RYS. IS3-03 |Instalacja wz, wc, ccw, kanal. | gazu - rzut | pietra
RYS. IS3-04 |Instalacja wz, wc, ccw, kanal. | gazu - rzut Il pietra
RYS. 1S3-05 |Instalacja wz, wc, ccw, kanal. | gazu - rzut Ill pietra
RYS. 1S3-06 [Instalacja centralnego ogrzewania - rzut piwnic
RYS. IS3-07 |Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru
RYS. IS3-08 |Instalacja centralnego ogrzewania - rzut | pietra
RYS. 1S3-09 |Instalacja centralnego ogrzewania - rzut Il pietra
RYS. 1S3-10 [Instalacja centralnego ogrzewania - rzut Il pietra
RYS. IS3-11 |Schemat technologiczny kottowni
RYS. IS3-12 [Technologia kottowni - rzut i przekroje kottlowni
PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rys. nrl |Projekt zagospodarowania terenu
PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E-1 Schemat zasilania budynku
E-2 Schemat strukturalny rozdz. RG z zasilaniem klatki A i B
E-3 Schemat strukturalny rozdz. kottowni RK
E-4 Schemat strukturalny rozdz. mieszkaniowej
E-5 Schemat strukturalny sieci telefonicznej jednej klatki
E-6 Schemat strukturalny sieci domofonowej jednej klatki
E-7 Schemat orurowania sieci RTV
E-8 Konstrukcja rozdzielnicy parteru klatki A
E-9 Konstrukcja rozdzielnicy pietrowej
E-10 Rzut piwnic. Plan instalacji elektryczne;j
E-11 Rzut parteru. Plan instalacji elektryczne;j
E-12 Rzut | pietra. Plan instalacji elektrycznej
E-13 Rzut Il pietra. Plan instalacji elektrycznej
E-14 Rzut Ill pietra. Plan instalacji elektrycznej
E-15 Rzut polaci dachowej. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

1.6.2. Spis szczegbdtowych specyfikacii technicznych

Dziat

Grupa kod CPV |nr specyfikacji Nazwa specyfikacji
Klasa

Grupa 45.1

Klasa 45.11 [45111200-0|ST.01.01 Roboty ziemne

Klasa 45.11 [45111291-4|ST.01.02 Zagospodarowanie terenu

Grupa 45.2

Klasa 45.22 |45223500-1|ST.02.01 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
Klasa 45.26 [45260000-7|ST.02.02 Pokrycia dachowe i obrébki blacharskie
Klasa 45.26 (45262100-2|ST.02.03 Rusztowania i zabezpieczenia
Klasa 45.26 |45262520-2|ST.02.04 Roboty murarskie

Grupa. 45.3
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Klasa 45.31 |45310000-3|ST.03.01 Instalacje elektryczne

Klasa 45.32 [45320000-6|ST.03.02 Roboty izolacyjne

Grupa. 45.4

Klasa 45.41 |45410000-4|ST.04.01 Tynkowanie

Klasa 45.42 |45421000-4|ST.04.02 Stolarka budowlana

Klasa 45.42 (45421160-3|ST.04.03 Instalowanie wyrobéw stalowych
Klasa 45.43 [45430000-0|ST.04.04 Pokrywanie podtég i $cian

Klasa 45.44 |45440000-3|ST.04.05 Roboty malarskie

W odrebnym opracowaniu zawarte sg specyfikacje techniczne:
B.01.02.12 [INSTALACJE WODY | KANALIZACJI
B.01.02.13 [INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

B.01.02.14 INSTALACJA GAZU

B.01.02.15 INSTALACJA KOTLOWNI
B.02.00.01 PRZY+ACZE WODY
B.02.00.02 PRZY+ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

1.6.3. Nazwy i adresy jednostek projektowych

PL PROJEKTI
ul. Brzeska 19
55-200 Otawa

1.7. Okre $lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.7.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.7.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.7.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktéorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego Ilokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.7.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne. oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe. nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze. pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia. jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na calos¢ uzytkowa.

1.7.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku. Jak: piaskownice. Hustawki, drabinki,
Smietniki.
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1.7.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy. obiekty kontenerowe.

1.7.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe. nadbudowe obiektu budowlanego.

1.7.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.7.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.7.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.7.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.7.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, prze widujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.7.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.7.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym. dziennik budowy. protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.7.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.7.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.7.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.7.18. wkasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wkasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.7.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwalty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

1.7.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.7.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.7.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.7.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.7.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
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1.7.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé
za prowadzong budowe.

1.7.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.7.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

1.7.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.7.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

1.7.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.7.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.7.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.7.33. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.7.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

1.7.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.8. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw. przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.8.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng. obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6lowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa;:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzonag przez Wykonawce.

1.8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentoéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogoélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszag by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku. gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia. porecze, o$wietlenie. sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw. wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.8.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk. ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.8.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.8.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatébw pochodzeniam  iejscowego
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, wiaczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatébw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopOw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. .

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i wtasciwosé do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialtéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nhadzoru w terminie przewidzianym umowa,.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.
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4, TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peinag obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ) , w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatbw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementdéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiagczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan; Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek. opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju. miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli.
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce.. bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatléw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdgj
koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykaza. ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. albo
oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty. ktére:

1) posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: . Polskg Norma lub. aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow. dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3) znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST. kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty. okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne. dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]+[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.
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7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjag,
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite konczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robét uzupehiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych. zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ) ,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej.
energetycznej. gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.
8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniag sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta

przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazd6éw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzeh obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdbw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd6w, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439
i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
Zmianami).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT BUDOWLANYCH

Grupa 45.1

Klasa 45.11 |45111200-0| ST.01.01 |Roboty ziemne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych i malej architektury w ramach realizacji projektu ,BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY” JELCZ-LASKOWICE, al Wolnosci , 10/60, AM-34.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji. robét wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja;

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.3. Okre slenia podstawowe

1.3.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczeg6towe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.3.2. Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;j.

1.3.3. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.3.4. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.3.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.3.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg
Zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé na Sciskanie R,
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia.

1.3.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.3.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.3.9. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.3.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

| = &

S
pds
gdzie:
Pq - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),
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pgs - Maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach

ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.3.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dio - Srednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.3.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspo6trzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt;

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa;:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzonag przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy. tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w "Ogoélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku. gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli. to takie materialy zostang zastgpione innymi. a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory. Swiatla ostrzegawcze. sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia. hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan. bedzie miat szczegoélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydanag przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materialtdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspéilpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatlow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenhstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;j i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
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Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegétowych warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialtéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wilasnych zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw. powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terenéw na odkftad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw. ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu. ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t. zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora hadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet. po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny. urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne. mioty pneumatyczne. zrywarki, koparki.
tadowarki. wiertarki mechaniczne itp.).

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki. réwniarki. urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe. tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce. ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt. wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor $Srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczeh Wykonawcy.
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport. o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatléw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Doktadno $¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokiadnoscia do * 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz + 10 cm. ROznice w
stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glebokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentaciji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wadd do istniejacych zbiornikbw naturalnych i urzadzehn odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw
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Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktdorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczeg6inych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

- spos6éb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoélnych elementdéw robot,

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badanh

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatldw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdgj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
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1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw

technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polska Norma,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjq okreslong w pkt. 1, i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]+[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6tz  iemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
L.p. Badana cecha Minimalna cz estotliwo $¢€ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci wykopu
ziemnego

Pomiar szerokosci dna wykopu
Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar tasma, szablonem, fatg o dlugosci 3 m i poziomicg lub
niwelatorem, w odstepach co 20 m

| O (B W N

Pomiar spadu podtuznego|Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach
powierzchni wykopu watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego
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Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3cm.

6.3.6. ROwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac¢ +10 cm.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego
wplywu na jakos$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizotng jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t

Dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq inaczej, objetosci bedag wyliczone w m® jako diugo$é
pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach
przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie ,obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie. zapewniajgc w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksiazki obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie. nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary. w konfrontacji z dokumentacjag,
projektowa. SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad. jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci. jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw. wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t. komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioroéw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu. zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje. ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu. komisja dokona potragcen.
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa. jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy.

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiardow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisjai stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong

dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja;

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pOzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
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[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ZAt ACZNIK 1
Tablica 1. Podziat gruntow na kategorie
Gestos¢ Przecietne
objetosciowa| spulchnienie po
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie odspojeniu w % od
naturaln:}/m pierwotneij) objetosci
kN/m
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 od 15 do 25
plastyczne
5 Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z plasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp Zlezaly z piasku g_llnlastego, pytu i lessu z gruzem, 18,6 od 20 do 30
ttuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach 17,7 od 20 do 30
3 do 40 mm
Glina, gllpa ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 19.6 od 20 do 30
bez gtazow
Mady i namuly gliniaste rzeczne i;g od 20 do 30
. . 17,7
Popioty lotne zlezate 196 od 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% 19,6 od 25 do 35
objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
1 i 1 i 0,
4 GI|.na z’V\(a+owa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% 20,6 od 25 do 35
objetosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
ltotlupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube_ otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami 19.6 od 25 do 35
0 masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaty igg od 30 do 45
. . . — 0
5 GI|.na z’wa+owa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+30% 20,6 od 30 do 45
objetosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
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Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w

blokach ponad 50 kg 17,7 0d 30 do 45
Margle migkkie lub $redniotwarde stabo spekane ;gg od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem igg od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypiiwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cze$ciowo sypki 15,7 0d30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 Wapieh marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zleple_nce Z otoczakow gtownie skat osadowych o spoiwie 235 od 45 do 50
7 krzemionkowym
Wapienh niezwietrzaly 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 Wapien twardy niezwietrzaly 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlep_lence z otoczakov_v skat gtéwnie krystalicznych o spoiwie 255 od 45 do 50
wapiennym lub krzemionkowym
9 Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
Granit Srednio- i drobnoziarnisty ggg od 45 do 50
Sjenit Sredniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
10  ([Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50

»,BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY”
JELCZ-LASKOWICE AL wolngci , DZ. NR 10/60, AM-34




38

Bazalt

25,5
27,4

od 45 do 50

b Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatéw na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem,
wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.

ZALACZNIK 2

Tablica 2. Podziat gruntow pod wzgl

edem wysadzinowo $ci wg PN-S-02205

WP

Lp. Wyszc;e_golr,ne:-me Jednostki . . Grupy gru_ntow .
wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
- rumosz niegliniasty |- piasek pulasty mato wysadzinowe
-Zwir - zwietrzelina . olina piaszczvsta
- pospotka gliniasta zv%i zlap lina y
- piasek gruby - zwir gliniasty 1€ | ' gl' |
- piasek Sredni Stka alini ZW!QZ*a’ glina pylasta
_ piasek drobny - pospotka gliniasta [zwiezta
s sal i - it, it piaszczysty, it
zuzel nierozpadowy pylasty
1 Rodzaj gruntu bardzo
wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pyl, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina pylasta
- it warstwowy
Zawartosc czastek
2 < 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od3do10O >10
3 Kapilarnos¢ bierna Hyy, m <1,0 21,0 >1,0
4 \Wskaznik piaskowy > 35 od 25 do 35 <25
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasa 45.11 [45111291-4| ST.01.02 |Zagospodarowanie terenu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg w ramach realizacji projektu ,BUDYNEK
MIESZKALNY WIELORODZINNY” JELCZ-LASKOWICE, al Wolnosci , DZ. NR 10/60, AM-34.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zagospodarowania terenu i matej architektury:

- Nawierzchnie utwardzone betonowg kostkag brukowg

- Tereny zielone obsadzone trawa, drzewami i krzewami ozdobnymi

- Wykonanie ostony $mietnikowe;j

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podan o w ST.00.00 (kod
45000000-7) "Wymagania ogolne" pkt 2

2.2. Materiaty do rob6t zwi gzanych z zagospodarowaniem terenu i mat g architektur g

- Beton zwykly B-15

- Beton zwykly B-20

- Cement portlandzki

- Kostka brukowa betonowa 6cm szara

- Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa
- Kostka brukowa betonowa 8cm szara

- Krawezniki betonowe drogowe

- Miat kamienny

- Nasiona traw

- Obrzeza betonowe 30x8cm

- Ostona smietnikowa

- Piasek do betonow

- Piasek do zapraw

- Plytki ceramiczne podiogowe 20x20cm p.poslizgowe mrozoodporne
- Tluczen kamienny niesortowany

- Woycieraczki do obuwia

- Zaprawa cementowa M12

- Zaprawa klejaca mrozoodporna

- Zaprawa spoinujgca mrozoodporna

- Zwir do betonéw wielofrakcyjny
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3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "W ymagania ogolne"
pkt 4

4.2. Materialy na budow e powinny by € przewo zone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikn aé
trwalych odksztalce n i dostarczy € materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) or az zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakohczeniu rob6t budowlanych.
5.1. Nawierzchnie utwardzone kostk g betonow a

5.1.1. Przygotowanie podtoza

Nalezy usunag¢ warstwe gruntu od 30 do 50 cm oraz doktadnie jg oczysci¢ z korzeni rosnacych tam roslin.
Nastepnie podioze trzeba uksztaltowaé i zagesci¢ (ubi¢) walcem lub ptyta wibracyjng. Z zachowaniem spadku 3
- 4 % w kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdtuznym.

5.1.2. Podbudowa

Wykonanie wlasciwego rodzaju podbudowy o grubosci odpowiedniej do przewidywanego obcigzenia. Spetnia
ona funkcje nosna i filtracyjna, a takze zabezpiecza przed mrozem. Warstwa ta moze by¢ utworzona z tlucznia
(najlepsze rozwigzanie), zwiru, grysu badz zuzla wielkopiecowego o frakcji ziaren 30 - 60 mm. Nalezy ubi¢ jg do
twardos$ci, klinujgc w przypadku stosowania tlucznia jej powierzchnie drobniejszym kruszywem (0-30 mm).
Jezeli przewidujemy ruch pojazdéw mechanicznych, podbudowa powinna mie¢ grubosé od 25 - 45 cm (zaleznie
od ciezaru pojazdow).

5.1.3. Podsypka

Wykonanie podsypki (warstwy wyréwnujacej) z piasku (najlepiej ptukanego) o frakcji ziaren do 2 mm
ewentualnie grysu lub zwirku o uziarnieniu 1 - 4 mm. Piasek wyréwnujemy tlatg tak, aby uzyskaé grubosé
warstwy od 3 do 5 cm. Warstwy tej nie ubijamy. Zageszczenie nastapi dopiero po utozeniu kostki.

5.1.4. Potozenie kostki

Ulozenie kostki o odpowiedniej grubosci. Robi sie zasadniczo od czola, tzn. znajdujgc sie na nawierzchni juz
utozonej, tak ze nie niszczy sie przygotowanej uprzednio podsypki. Bardzo wazne jest zachowanie szczelin
(spoin, fug) miedzy kostkami o szerokosci >2-3 mm, a w przypadku nawierzchni brukowej ulicy >3-5 mm.
Ulatwiajg to specjalne wypustki dystansowe znajdujace sie na bocznych scianach kostek. W razie potrzeby
docinamy kostki na gilotynie lub pitg diamentowa.

5.1.5. Ubijanie nawierzchni

Po utozeniu kostki spoiny wypetnia sie piaskiem (takim samym jak do podsypki), np. przy pomocy szczotki.
Nastepnie calg nawierzchnie zageszcza sie (ubija) wibratorem ptytowym. Nalezy pamietaé, aby powierzchnia
kostki po zasypaniu piaskiem byta oczyszczona przed wibrowaniem, a wibrator zabezpieczony ptytg z tworzywa
sztucznego. W razie koniecznosci uzupetnia sie piasek w szczelinach. Prawidtowo utozona nawierzchnia
powinna stanowi¢ jednolitg ptaszczyzne bez wybrzuszen, wystepdw i szpar wiekszych, niz spoiny miedzy
kostkami

5.1.6. Konserwacja

Konserwacja nawierzchni z kostek brukowych polega na jej regularnym zamiataniu, okresowym zmywaniu
woda, usuwaniu zabrudzen, ew. uzupetnianiu fug. Poza tym, nawierzchnia z kostki betonowej nie wymaga
zadnych specjalnych zabiegéw konserwacyjnych.

Stosuje sie takze chemiczne $rodki impregnujagce beton, z ktérych wiekszo$é zmniejsza nasiakliwos¢
powierzchniowg kostki lub intensyfikuje jej barwe
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5.2. Zielen

5.2.1. Wykonanie trawnikéw

Przekopanie gleby na glebokos¢ 20-25 cm w gruncie zadarnionym i zagruzowanym w terenie ptaskim z
rozbiciem bryl, zebraniem i zlozeniem zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg
zaprojektowanego profilu.

Rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyrbwnaniem terenu.

Wykonanie trawnikéw siewem z wyréwnaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz
ubiciem powierzchni.

5.2.2. Posadzenie krzewow i drzew

Sadzenie krzewéw i drzew na terenie ptaskim z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dotkéw o odpowiedniej
srednicy i gtebokosci, posadzeniem roslin, zaprawieniem dotkobw ziemig urodzajng, podlaniem i
rozplantowaniem pozostatej ziemi.

5.3. Ostona s$mietnika
Ostone smietnikowag wykonaé¢ zgodnie z projektem i poleceniami Inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kontrola jako s$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno  $ci ich wykonania z wymaganiami projektu,
niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowe;j.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomiernosé warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidtowos$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze roboét.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi konhcowemu.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong

dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000

PN-88/B-32250

PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 1338:2005.
PN-EN 1340:2004

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czasOw wigzania i statosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Kruszywa do zaprawy.

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT BUDOWLANYCH

Grupa 45.2

Klasa 45.22 |45223500-1|ST.02.01 |Konstrukcje betonowe i zelbetowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w ramach realizacji projektu
+,BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY” JELCZ-LASKOWICE, al Wolnosci , DZ. NR 10/60, AM-34.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji. robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
konstrukcji betonowych i Zelbetowych zwigzanych z realizacjq projektu ,BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY” JELCZ-LASKOWICE, AL. WOLNOSCI, DZ. NR 10/49, AM-34, w tym:

- Podktady betonowe

- tawy fundamentowe betonowe i zelbetowe

- Plyty fundamentowe zelbetowe

- Stropy gestozebrowe zelbetowe na belkach prefabrykowanych

- Plyty stropowe zelbetowe

- Wience monolityczne

- Stupy zelbetowe

- Belki nadprozowe L-19

- Gzymsy

- Dach z zelbetowych ptyt prefabrykowanych

- tawy betonowa pod krawezniki

- Schody zelbetowe

- Opaska betonowa przy budynku

- Krawezniki betonowe

- Obrzeza betonowe

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe  zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujacymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych j domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona 'przez wytwaérce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
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Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

wi/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej
z gotowy h elementdéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag. SST i poleceniami
Inzyniera.

OgbIne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdélne".

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajagce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
poézniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-
1:2002 i PN 197-2:2002.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Skiad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999.

¢) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujace dane:

- 0znaczenie,

- nazwa wytworni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwatos$ci cementu.

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé¢ akceptacije Inzyniera.
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f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu:

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki

ocenione wg normy PN-EN 197-1 :2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan Cementowni mozna

ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli

obejmujacej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN196 3:1996,

- o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
sie w wodzie ).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do

betonu.

g) Warunki magazynowania i okres skltadowania:

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

» dla cementu pakowanego (workowanego):

- skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

» dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe, lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce — w przypadku przechowywania w skladach

zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob

umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie staloScig cech fizycznych i jednorodnos$cia uziarnienia

pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczego6lne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na

placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposéb aby nie ulegaly
zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow, i

nie zaktécaty rytmu budowy.

* Kruszywo grube.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajacego Wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-

06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan

wg PN-86/B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach

przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1 :2000),

- o0znaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001 ),

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
oznaczenie zawartosci pyldbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712

uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich

frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PNEN 1925:2001) dla

korygowania recepty roboczej betonu.

» Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-

06712 i PN-S-10040:1999.
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Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714/12,

- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-0 6714/13,

- 0znaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-7.8/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000).

- oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac¢ nalezy z kruszywa o
uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej.

Do betondw klasy B30 i B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania. dla kazdej partii piasku wynikbw badahn petnych wg PN-86/B-
06712 oraz okresowo wynikéw badania. specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika
posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodta, nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong
norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i
pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkbw ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci,
zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw domieszek na
zmniejszenie trwalosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym,
przyspieszajacym wigzanie lub op6zniajacym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDIM do ich
stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych).

Domieszki posiadajace tylko Aprobate ITB moga byé stosowane jedynie :za zgoda Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywanag w Wytworni tzw. ,beton towarowy".
Skiadniki mieszanki. betonowej jak . sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN 88/-06250 lub PN-ENV
206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywa¢ na podstawie laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wiasne
laboratorium lub tez za zgoda Inzyniera, zleci nadzdr laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042, a ponadto
norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-IS0 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-
84023.06, PN-82/H-93215.

Odbiér stali zbrojeniowej na budowie:

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytwoérce
stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
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Do montazu pretdow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o srednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.
Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajace Wymaganiom normy PN-91/M 69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretdw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a

ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN 91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-
72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001,PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-
3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowa¢ s$rodki antyadhezyjne
parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania, nie moga deformowa¢ sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani

na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

2.3. Prefabrykaty

Piyty dachowe korytkowe PK
Belki stropowe zelbetowe prefabrykowane kratownicowe Teriva
Pustaki stropowe betonowe Teriva

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢é wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robaot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizaciji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nhozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

4) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu;

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,
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- wibratorami przyczepnymi,

- fatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

5) do obrébki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.
0Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine".

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.
0Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST "Wymagania ogélne".

4.1. Transport skladnikéw mieszanki betonowej

Skiadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescic¢
réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki bet  onowe;j

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochodéw nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance
nie moze nastapi¢: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy od warto$ci podanych w normie
PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Og6Ine wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne".

Wykonanie robét powinno byé zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-
ENV 206-1, PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji "Projekt organizacji robét" uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda ,wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych,
uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzanych
badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,Dokumentacjg technologiczng".

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do. Dziennika
Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
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Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na
deskowania. nie moga. deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie
Z masag betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z
desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie
wiekszej niz 18 cm; powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania.

Szczego6lng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakture scian licowych i
zapewniajace niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukciji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach
dwéch prostokatnych do siebie scian, szczegoélnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac
réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie
potrzeby; korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor.
Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie
moga powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni deskowania
(widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i biota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic¢
wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zablocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z dokladnoscia do 1 cm. Ciecie przeprowadza ,si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Giecie pretdw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-10042.

Nalezy zwr6ci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sa tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzeh wytwérczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz
zbrojenia fundamentéw wykonac¢ na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a
szczegOlnie pod z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne
otulenie za pomoca podktadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podkladek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora.
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Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na
przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy $rednicy pretéw do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm

- przy $rednicy pretéw powyzej 12 mm o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm

Ukiad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.

Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg prajektowa i norma PN-91/S-10042.
Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretdw moga byc
dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ miekkim
drutem lub spawaé¢ w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie
mozna ha nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.4.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny byé wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

5.2.4.2. Zageszczenie betonu
Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

5.2.4.3. Przerwy. w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej

lub w dokumentaciji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w

prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen

gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia

betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilku milimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukifadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie

powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego

betonu.

5.2.4.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.5.1. Temperatura otoczenia.
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Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniejl5 MPa przed pierwszym zamarznieciem

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowag
o temperaturze, +20 C, w chwili ukladania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigeciem przez okres
pozwalajacy. na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.6. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Ilub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.3. Montaz stropu Teriva | bis

Do wykonywania stropu mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania podp6r stropu z dokumentacjg techniczng,
- wypoziomowania podpor

5.3.1. Uktadanie i podpieranie belek

Belki nalezy uktada¢ w rozstawie 45 cm. Uktadajac belki nalezy sprawdzi¢ ich rozstaw przez utozenie miedzy
nimi po jednym pustaku przy kazdym koncu belki. Najmniejsza diugos¢ oparcia belki na murze lub innej
podporze powinna wynosi¢ 11 cm. Konce belek nalezy opiera¢ za posrednictwem warstwy zaprawy
cementowej marki 80 o grubosci okoto 2 cm.

Oprécz podpér statych nalezy stosowaé takze podpory montazowe, ktdrych liczba dla jednej belki zalezy od
rozpietosci stropu.

Liczba podp6r montazowych wynosi:

- przy rozpietosci stropu do 3,6 m: 1 podpora
- przy rozpietosci stropu od 4,2 m do 6,0 m: 2 podpory
- przy rozpietosci stropu od 6,6 m do 7,2 m: 3 podpory

Podpory montazowe nalezy ustawia¢ w réwnych odstepach pod weztami dolnego pasa kratownicy. Przed
utozeniem belek podpory state i montazowe powinny byé wypoziomowane, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy
wykonuje sie ujemng strzatke wygiecia belki. Przy rozpietosciach modularnych stropu powyzej 6,0 m ujemna
strzatka wygiecia belki w $rodku rozpietosci wynosi 2 cm.

5.3.2. Uktadanie pustakéw

Po utozeniu belek przestrzenie miedzy nimi nalezy wypetni¢ pustakami stropowymi, uktadajac je z odpowiednio
usztywnionych pomostow roboczych, ktérych poziom powinien by¢ nizszy od dolnej powierzchni belek o okoto
60 cm. Ukfadanie pustakéw na stropie nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek.
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Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajace do wiencdw, podciggow i zeber rozdzielczych powinny byé przed
ich utozeniem zamkniete (zadeklowane). Pustakéw nie nalezy opiera¢ na podporach statych, na ktorych
utozone sg belki.

5.3.3. Wience stropowe

Na obrzezach stropéw na scianach nosnych i scianach réwnolegtych do belek nalezy wykona¢ wience
zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysokos¢ stropu i szerokosci co najmniej 18 cm. Zbrojenie wiencow
powinno sktada¢ sie co najmniej z trzech pretéw o srednicy nie mniejszej niz 12mm. Zaleca sie stosowanie 4
pretéw $rednicy 12 mm. Strzemiona o $rednicy 5,5 mm powinny by¢é rozmieszczone co 30 cm. Prety
zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiencach. Wience nalezy betonowa¢ réwnoczesnie ze stropem

5.3.4. Zebra rozdzielcze

W stropach TERIVA | BIS od rozpietosci 5,4 m nalezy stosowaé zebra rozdzielcze. Zebro rozdzielcze powinno
znajdowac sie w srodkowej czesci stropu. Szerokos$¢ zebra rozdzielczego powinna wynosi¢ okoto 7 - 10 cm, a
wysokos$¢ powinna by¢ réwna wysokosci stropu. Zbrojenie zebra rozdzielczego powinno sktadaé sie z dwéch
pretéw (jeden pret w gérnej strefie zebra, drugi w dolnej). Srednica pretéw powinna wynosi¢ co najmniej 12 mm.
Prety powinny by¢ potaczone strzemionami o srednicy 5,5 mm rozstawionymi co 45 cm

5.3.5. Zebra pod $cianki dziatowe réwnolegte do belek

Pod $ciankami dzialowymi usytuowanymi réwnolegle do belek stropowych nalezy wykonywaé¢ wzmocnione
zebra stropowe. Wzmocnione zebra stropowe moga by¢ wykonane przez utozenie dwéch belek kratownicowych
obok siebie lub przez wykonanie belki zelbetowej. Belki zelbetowe i zebra wzmocnione nalezy oblicza¢ na
calkowity ciezar Scianki dziatowej.

5.3.6. Betonowanie stropu

Do betonowania stropu mozna przystgpi¢ po utozeniu belek i pustakédw oraz zmontowaniu zbrojenia wiencéw i
zeber. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania poprzednich czynno$ci.

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy ze stropu usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy
(pustaki i belki) pola¢ obficie woda.

Betonowanie nalezy wykona¢ na cafej rozpietosci, posuwajac sie stopniowo w kierunku prostopadtym do belek.
W czasie betonowania nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na dokladne wypetnianie mieszanka betonowg
wszystkich przestrzeni, prawidiowe zageszczenie betonu i nalezyta jego pielegnacje, zwlaszcza w okresie
podwyzszonej lub obnizonej temperatury powietrza.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja, jednak nie nizsza niz B 15, a wykonanie betonu powinno
odpowiadac¢ normie PN-88/B-06250.

Jezeli beton jest podawany na strop w spos6b obcigzajacy konstrukcje, to poziomy transport po stropie moze
odbywa¢ sie taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075 m® systemem wahadiowym, po sztywnych pomostach
utozonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny byé wykonane z desek o grubosci co najmniej
38 mm i szerokosci minimum 20 cm. Pomosty na krawedziach bocznych powinny by¢ obite listwami
zabezpieczajacymi przed stoczeniem sie taczek z pomostu.

6. KONTROLA JAKO ScClI
6.1. Wymagania ogodlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego "Planu kontroli" obejmujacego migedzy innymi podziat obiektu
na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan,
sposobu i ilos¢ pobierania prébek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia "Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora.

Ocena poszczegllnych etapdéw rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogoélne",

6.2. Zakres kontrolii bada n
6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
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Deskowanie powinno odpowiada¢ Wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz
niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu statecznosci deskowania,
- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
- sprawdzeniu czystosci deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
sprawdzeniu geodezyjnym ptozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymaganla i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-5-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

6.2.3. Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora, zleci nadz6r laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi.

Nalezy opracowa¢ ,Plan kontroli" jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikébw mieszanki betonowej,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatdéw, a wymagane przez Inspektora.

W celu wykonania badan sktadnikbw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki. 1los¢ pobranych prébek
powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

6.2.4. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi.

Nalezy opracowa¢ "Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W "Planie
kontroli* powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych, a wymagane przez Inspektora.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych prébek powinna byc¢
okreslona w "Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wihasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejszg
SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6. Pielegnacja betonu
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Warunki pielegnacji betonu powinny byé¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST. oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi.

Nalezy opracowa¢ "Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W "Planie
kontroli* powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN 88/B-06250 i
niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych, a wymagane przez Inspektora.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w
"Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.
Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040: 1999 oraz niniejszej SST.

6.2.8. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.9. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkciji,

- sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urzadzen do pielegnaciji i obrébki betonu.

Wszystkle roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegélnych etapéw roboét

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

0OgbIne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne".
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Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne".

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkciji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie "Projektu technologii betonowania",

- wykonanie "Planu kontroli" materiatéw i robét,

- wykonanie "Projektu deskowania i rusztowania",

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

- przyciecie, wygiecie i faczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,

- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- ulozenie mieszanki betonowej z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbiorke deskowania i rusztowan,

- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw i usuniecie ich poza teren robét,

- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub
zleconych przez Inspektora.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-ENV 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

:2002

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statlosci objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.
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PN-78/B-06714/15
PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12
PN-88/B-06714/48

PN-78/B-06714/13
PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-88/B-32250
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-91/S-10042
PN-1SO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-
1/Ak:1998

PN-1SO 6935-2:1998
PN-1SO 6935-
2/Ak:1998
PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-91/M-69430

PN-92/D-95017

PN-91/D-95018
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-63/B-06251
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001
PN-EN 636:2001

PN-84/M-81000
PN-93/S-10080
PN-B-19502:1996
PN-B-19502:1996/
Az1:2001
PN-B-19504:2004
PN-B-19503:2004

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
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Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie skfadu
Ziarnowego. Metoda przesiewu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu
ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczehn w postaci
gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasigkliwosci
kapilarne;.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6:; Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena. zgodnosci.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogéine
wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i
badania.

Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 1: Klasyfikacja.

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 2: Terminologia.

Sklejka. Wymagania techniczne.Czes$¢.3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych.

Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

Prefabrykaty z betonu. Ptyty zebrowe.

Prefabrykaty z betonu. Ptyty zebrowe. (Zmiana Az1)

Prefabrykaty z betonu Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki.
Prefabrykaty z betonu Stropy gestozebrowe zespolone. Belki.

poézniejszymi zmianami),
- Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92; poz. 881),

- Ustawia z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360. z

pézniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT BUDOWLANYCH

Pokrycia dachowe i obrobki

| . -
Klasa 45.26 {45260000-7|ST.02.02 blacharskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w ramach
realizacji projektu ,BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY” JELCZ-LASKOWICE, ul. Mieszka | DZ. NR
10/60 AM-34.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji. robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokryé dachowych papa wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajgcymi ponad dach budynku.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycz ace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podan o w ST.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2

Ponad to materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normag europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,’

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego

»,BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY”
JELCZ-LASKOWICE AL wolngci , DZ. NR 10/60, AM-34



61

stosowania w budownictwie.
2.2.2. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.
Papa asfaltowa na tekturze sklada sie z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej.
Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegoélnosci dotycza:
1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman. o réwnych krawedziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;
4) Dopuszcza sie haderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza niz 30 mm, nie
wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy;
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
6) Wymiary papy w rolce:
- dlugos¢: 20 m (£ 0,20 mm),
40 m (= 0,40 mm).
60 m (£ 0,60 mm),
- szerokosé¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (= 1 cm).
2.2.3. Pakowanie. przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem
grubosci co najmniej 0,5 m lub sznurkiem.
2) Na kazdej rolce papy powinna by¢é umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub
Swiadectwie.
3) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
4) Rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej. w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy
stosami - 80 cm.
2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
Wymaganla wg normy PN-B-24625:j 998:
temperatura mieknienia: 60-80°C.
- temperatura zaptonu: 200°C,
- zawarto$¢ wody: nie wiecej niz 0,5%,

- splywnosé: lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylong pod katem 45°,

- zdolnos¢ Klejenia: lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Blachy stalowe ptaskie o grubo min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubo$é powtoki cynku

wynosi min. 275 g/m2.

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spelniajg nastepujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentaciji projektowej,

- sg wilasciwie opakowane i oznakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
2.2.8. Rynny dachowe i rury spustowe z PCW

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3
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3.2. Sprzet do wykonywania rob6t
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdllne wymagania dotycz gce transportu podano w ST.00.00 "Wymagania og6ine" pkt 4
4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem

lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-

27617,

3) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem

promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy

warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dla podio zy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zas
podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a tatg kontrolng o dlugosci
2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi ptaszczyznami
elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za
pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkgtnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy -
wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej.

Uwaga: Wymagania ogélne - dla wykonania podtozy np.:

- Z piyt zelbetowych,

- Z piyt styropianowych,

-z gladzi cementowej,

-z plyt twardych z wetny mineralnej,

-z desek oraz

dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymato$ci i sztywnosci podioza - podane sg w specyfikacjach
technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektéw.

5.2. Podkiad z desek pod pokrycie blach a

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:
- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podkladu z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami
szczeg6towymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni potfaci, na przyktad tynkowaniu kominéw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg
wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania
obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych.. (rynhakéw) itp., z wyjatkiem roboét, ktére ze wzgleddw
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technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym
zakonczeniu,

po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowa materiatdw pokrywczych i sprzetu do wykonywania
pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny byé wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B
10240, z tym ze:

Pokrycia papowe nalezy wykonywaé¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape ukfada sie pasami réwnoleglymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadiymi do okapu.

Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane
mechanicznie.

Szeroko$¢ zaktadéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

Zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zakladéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3
szerokosci arkusza.

W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna byé wykonana z papy
na tkaninie szklanej lub wiékninie poliestrowe;.

Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.

Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac¢ na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych
bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

W miejscach zalamania powierzchni pofaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy
wzmocnié, uktadajac pod pierwszag warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy.

W przypadku przyklejania pap do podioza z plyt izolacji termicznej nalezy stosowaé wylgcznie lepik
asfaltowy bez wypetniaczy na goraco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza
betonowego mozna stosowac¢ do klejenia warstw goérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikow w odwrotne;j
kolejnosci jest nie. dopuszczalne.
Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢:

. od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

. od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.
Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikbéw
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od
warunkéw atmosferycznych i wynosi od -30 min. w okresie upalnego lata do -2 godz. i wiecej w okresach,
gdy temperatura zewnetrzna osigga -10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie wykonywania
pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.
Pokrycia papowe powinny byé¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinieta z rolki i ulozona na ptaskim podiozu w celu rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie
garboéw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze byé luzna zwinieta w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢ smarowane lepikiem
zarowno podioze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym dziataniem
promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spelnia posypka papowa naniesiona
fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze
by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej
masy majacej aprobate techniczna.

Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane tylko na podtozach

betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na
podiozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, welny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest
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mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego
w aprobacie technicznej.

- Na podiozach z piyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape o zwiekszonej
wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadajgca wymaganiom dla papy asfaltowej na
tkaninie technicznej.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi

5.3.1. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi
Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:
- w ukfadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

-z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m?, klejonych lepikiem do
podioza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

-z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m?, klejonych lepikiem do
podioza betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

-z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m?, klejonych lepikiem na
podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

5.3.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

- w ukfadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,
-z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej - kazda o zawartosci masy powlokowej 21600
g/m? - klejonych lepikiem do podioza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,
-z dwdch warstw papy asfaltowe] lub asfaltowo-polimerowej - kazda o zawartosci masy powtokowej 21600
g/m2 - klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 1 % do 30%,

-z dwoch warstw papy asfaltowej - kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m? - klejonych lepikiem
do poditoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20% do 40%,

-z dwoch warstw papy asfaltowej - kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m? - klejonych lepikiem
do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,

-z dwobch warstw papy asfaltowej - kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m2 - ukfadanych na
podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na pofaciach dachowych o

pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361: 1999, tzn. od 1 % do 20% na podtozu:

- betonowym,

- na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine ptyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwdéch jej warstw

metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do

momentu nadtopienia masy powtokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé

nastepujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania poditoza,

- w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy. prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia.

- fragment wstegi papy z nadtopiong powiloka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
poditoza walkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie. w ktérym pierwsza warstwe wykonuje sie z papy perforowanej

lub papy podkiadowej wentylacyjnej z gruboziarnista posypka (klejonej posypka w kierunku do poditoza) i na tak

wykonanej warstwie przykleja sie wiasciwe warstwy pokrycia.
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Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podiozu. Jezeli nie ma mozliwosci

odsuszenia go przed przystapieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia. papa wentylacyjna zas (wykonana w postaci wstegi

ciagtej, bez perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnig papy perforowanej lub wentylacyjnej moze nastepowacé w

miejscach zamocowan obrébek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podioza. Powierzchnia doklejenia do podtoza

powinna byé¢ ustalona na podstawie obliczen uwzgledniajacych warto$¢ ssania wiatru indywidualnie w

przypadku kazdego obiektu, z podziatem dachu na strefy narazone na ré6zne wartosci tego typu obciazen. Pape

wentylacyjng ukfada sie bezposrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo)

poditozu. Poszczegdblne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc

podioza oraz skleja¢ ze sobg na zaklad szerokosci 10 cm. Gdyby na szerokosci zakladu znajdowata sie

posypka, nalezy jg doktadnie usuna¢ przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ ulozona luzem na zagruntowanym

podiozu, bez taczenia jej na zaktad, lecz jedynie na styk czolowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest

przyklejana do podtoza przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostatej powierzchnie papy perforowane;.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze nastgpi¢ wnikanie wody pod

pokrycie dachowe. na przyktad w pasmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach

konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nalezy odsung¢ pape wentylacyjng na odlegtos¢ ~ 50 cm i

naklei¢ pasmo papy podkiadowe].

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi $rednice kominka nalezy

ustali¢ w zaleznosci od powierzchni przypadajacej na jeden kominek. Kominkéw wentylacyjnych nie nalezy

ustawia¢ w najnizszych partiach potaci dachowych.

5.3.5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywaé tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o

grubosci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia

przez aprobaty techniczne.

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sg wykonywane na podtozu:

- betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

- naizolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.

Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:

- metodg zgrzewania na catej powierzchni,

- metodg mocowania mechanicznego w obrebie zakladu; do podioza mechanicznego mocowana jest spodnia
czesc¢ zaktadu, natomiast czes¢ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodnie;.

Liczba tgcznikéw mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z uwzglednieniem

wartosci ssania wiatru w poszczegélnych obszarach potaci dachowe;j.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podtozu z materiatu termoizolacyjnego taczniki mocujace sg

kotwione w warstwie nosnej znajdujacej sie ponizej warstwy termoizolacyjne;.

W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaci owych, koryt odwadniajgcych) niezbedne jest

wzmaochienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podktadowej.

5.3.6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyktej

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowac¢ papy podktadowe i papy wierzchniego krycia, z

wyjatkiem pokry¢ z papy smotowej, w ktérych obie warstwy nalezy wykona¢ z papy smotowej powlekanej

odmiany 400 z mineralizowang powloka.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych uktadanych na podtozu z desek na pierwszg warstwe nalezy

stosowac pape podkladowa na tekturze odmiany 400/1200 lub pape wierzchniego krycia posypka do dotu. W

przypadku pokrycia na podtozu betonowym na pierwsza warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany

400/1200 lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na druga warstwe nalezy stosowa¢ w zaleznosci od

spadku. papy wierzchniego krycia na tekturze, pape na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a takze pape na

tasmie aluminiowej odmiany 12/800. Papy na tasmie aluminiowej nie wolno stosowaé¢ na stropodachach

petnych oraz w pokryciach uktadanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie szklanym moze byé

zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia.

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywa¢ réwnolegle lub prostopadle do okapu. Kazde

potozone pasmo przybija sie od gory co 40 + 50 cm, a po nalozeniu nastepnego pasma co 10 cm. Drugg

warstwe papy nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybi¢ gérny jej brzeg co ~ 25 + 30 cm

gwozdziami. Pas okapowy drugiej warstwy. jezeli nie ma rynny, powinien by¢ zagiety, podwiniety i przybity do
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deskowania.

5.3.7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smolowej zwyktej (pokrycie prowizoryczne)

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje sie w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podtozu betonowym.
pokrycie takie moze niekiedy stuzy¢ jako podkiad pod pokrycie z ptaskich ptytek lub dachéwek.

Pokrycie jednowarstwowe z papy moze by¢ wykonywane tylko na potaciach dachéw obiektoéw prowizorycznych.
Do pokrycia jednowarstwowego nalezy stosowac pape asfaltowag wierzchniego krycia na tekturze wszystkich
odmian oraz pape smotowg powlekang z mineralizowanag powtoka odmiany 315 i 400.

w zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy moga by¢ ukltadane réwnolegle lub prostopadle do
okapu. Przy kryciu réwnolegtym do okapu faczenie papy powinno by¢ dokonane na zaklad szerokosci nie
mniejszej niz 10 cm, zgodny z .kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu
taczenie papy moze by¢ na zaklad lub na listwy. Szerokos¢ zaktadu powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zgodnie z
kierunkiem przewazajacych wiatréw.

Przy kryciu rownoleglym do okapu pierwsze pasmo papy halezy zamocowac¢ wzdiuz okapu przybijajac do
deskowania gérny brzeg w odstepach 40 + 50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest
uzaleznione od sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowych. Przy okapach bezrynnowych nalezy zagia¢
brzeg pasma papy i przybi¢ do deski okapowej gwozdziami papowymi w odstepach 4 + 5 cm, przy okapach z
rynnami brzeg papy nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego za pomoca lepiku na gorgco.

Drugie i nastepne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg ukladanego pasma zachodzit 10 cm na
pape juz zamocowang. Po zamocowaniu gérnego brzegu uktadanej papy gwozdziami w odstepach 40 + 50 cm,
dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w odstepach 5 + 10 cm, a zaktad z wierzchu przesmarowac
lepikiem.

Kalenice nalezy pokry¢ przez natozenie brzegéw pasma papy z obu stron pofaci na szerokosci 10 + 12 cm lub
dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm.

Wzdluz krawedzi szczytowej dachu lub wysunietej poza lico Sciany szczytowej pokrycia nalezy obrobi¢ paskiem
papy. Podobnie nalezy wykonywac taczenie papy na zaktadach, przy okapach, $cianach szczytowych i kalenicy
przy pokryciu prostopadle do okapu.

Krycie na listwach moze by¢ wykonywane z utozonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez
uktadania paskéw.

Listwy o przekroju trojkata rownoramiennego o boku 50 mm wyciete z desek grubosci 32 mm powinny by¢
przybite do deskowania gwozdziami w odstepach co 25 cm. Rozstaw listew powinien by¢ dostosowany do
sposobu krycia. Przy kryciu z paskami utozonymi na listwach rozstaw listew powinien réwna¢ sie szerokosci
papy zmniejszonej o 2 cm.

Przy kryciu bez paskéw uktadanych na listwach rozstaw listew powinien rowna¢ sie szerokosci rolki papy
pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien by¢ taki, aby podiuzne krawedzie pasm papy, rozwinietych i
utozonych prostopadle do okapu, siegaly do wierzchotkéw listew, a przy drugim sposobie krycia krawedz
nakladanego pasma papy powinna siega¢ do pokrycia utozonego na potaci.

Pasma papy powinny byé¢ przybite do listew gwozdziami papiakami w odstepach co 40 cm, a paski papy o
szerokosci 9 + 10 cm przybite z obu stron do listew gwozdziami papiakami i odstepach 6 + 10 cm. Przy kryciu
bez paskéw papy, papa pokrywajgca listwe powinna by¢ przybita w sposéb analogiczny jak paski papy.

5.4. Powloki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfalt  owo-polimerowych

5.4.1. Powloki bezspoinowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-80/B-10240 w celu zabezpieczenia
powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym.

5.4.2. Powloki bezspoinowe wykonuje sie z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:

- na trzech lub dwoch warstwach pap asfaltowych uktadanych na podiozu betonowym, na dachach o
pochyleniu potaci od 1 % do 20%,

- natrzech" warstwach pap asfaltowych uktadanych na izolacji termicznej, ha dachach o pochyleniu potfaci od
3% do 20%,

- na trzech warstwach pap asfaltowych ukltadanych na podtozu drewnianym, na dachach o pochyleniu potaci
od 2% do 20%.

5.4.3. Powloki bezspoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie
powierzchnie masy powlokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowig za$ zabezpieczenia przed
przenikaniem woéd opadowych pod pokrycie w przypadku wystepowania uszkodzen mechanicznych
zwigzanych z przerwaniem ciggtosci pokrycia papowego.
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5.5. Obroébki blacharskie

5.5.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku. lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywaé na
oblodzonych poditozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

5.6.4. Wpusty dachowe powinny by¢é osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia
kotnierza wpustu.

5.6.5. Wpusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.6.6. Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac¢ sie przyczyna
niedroznosci rur spustowych.

5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.8. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Kontrola jako $ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno  $ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z bl achy powinna by ¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przyst gpieniem do wykonania pokry ¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry ¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢é polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

- Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych prac
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

- Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem
oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt
4.
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- Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostk g obmiarow g robot jest:
- dla robét - Krycie dachu papg - m? pokrytej powierzchni dachu,
- dla robét - Obrébki blacharskie oraz - Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. 1l0$¢€ robdt okre sla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl  ednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez | nspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
przekracza 0,50 m-.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstaw e do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych st anowi stwierdzenie zgodno $ci ich
wykonania z dokumentacj a projektow @ i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbiér podio za

8.2.1. Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia pofaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg faty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia.

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegélnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:

. zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,
. spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢

program utrzymania pokrycia.
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8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizyé cene
pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i
ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbiér pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych
przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m®.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spus towych powinien obejmowa ¢:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczeh rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawiera¢:
- ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Pokrycie dachu pap a
Placi sie za ustalong ilos¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie lepiku,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na goraco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Placi sie za ustalong ilo$¢ m* obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
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- zamontowanie i umocowanie obrébek w poditozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Pfaci sie za ustalong ilos¢ "m" rynien wg ceny jednostkowej. ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-B-24625:1998

PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B-27617
PN-61 /B-1 0245

PN-80/B-10240
PN B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Pochylenia potaci dachowych.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

Papa asfaltowa podktadowa na wiékninie przeszywanej.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

ocynkowanej i cynkowej.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasa 45.26 [45262100-2| ST.02.03 |Rusztowania i zabezpieczenia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

rusztowan i zabezpieczen wystepujacych w ramach realizacji projektu ,BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY” JELCZ-LASKOWICE, al Wolnosci , DZ. NR 10/60, AM-34.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rusztowan.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogdlne.

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas pracy
przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiérce budynkéw i innych budowli, zapewniajaca tatwy dostep
do tych obiektow. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)
rusztowania powinny by¢ wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacjqg i

instrukcja producenta dla rusztowan systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowan innych niz
systemowe. Montazysci rusztowan metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami.

2. MATERIALY

Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcjg producenta.
3. SPRZET
Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

4. TRANSPORT

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdow z
tadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.
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Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomoca
odbojnic.

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni odsuna¢ sie
od $ciany budynku czy tez innej budowli.

Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

5.1. Monta z rusztowa n.

Warunki przystapienia do robét:

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.

- Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

- Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpiecznag i zabezpieczy¢ ja.
Og6lne wymagania techniczne dla rusztowan:

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostow.

- Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materialtdbw oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia
dziatajacych obcigzen.

- Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy
oraz stwarza¢ moznos$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.

- Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekraczaé¢ 150 kg.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno byé uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy nie powinien byé umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktérej znajduje sie
rusztowanie.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz
20 m.

- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany.

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢
powinny mie¢ daszki ochronne.

- Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub
podpér dla pomostéw rusztowan.

Rusztowania typowe:
- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwdrni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

Rusztowania nietypowe:
- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkosS¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w
zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej sktadowa
pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.
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Rusztowania przesuwne skladane:
- Nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

- Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg, rusztowania przesuwne powinny byé kotwione do sciany
obiektu budowlanego co najmniej w dwédch miejscach.

Rusztowanie na koztach:

- Nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

- Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach
Rusztowania wiszace:

- Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokona¢ préby jego pracy zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowa producenta.

- Naprawa rusztowania wiszgcego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego potozenia.

- Zabronione jest wchodzenie pracownikbw na pomost rusztowania wiszacego przy innym potozeniu niz
najnizsze.

- W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy okres czasu znajdujacy sie na gérze pomost
rusztowania nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzgdzenia.

- Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszgcego do transportu materiatdbw budowlanych oraz taczenie w
jedna catos¢ rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania.

Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

- W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu wiszacym nalezy
przerwaé, a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed ruchami wahadtowymi.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystosci, a w okresie zimy
oczyszczac ze sniegu i posypywac piaskiem.

- Podloze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilnos¢,
mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkos$ci przekraczajacej 10
m/sek. oraz w czasie gestej mgly, opadoéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi.

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia
dajacego dobrg widocznosé.

5.2. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy Ilub

uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym

odptyw wod opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe

niebezpieczna.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania

Rusztowania powinny:

a) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0séb wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

b) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

c) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

d) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

e) posiadac balustrade,

f) posiada¢ piony komunikacyjne.

g) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

h) zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢

wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m. W przypadku odsuniecia rusztowania od Sciany
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ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady z poreczg ochronng na wysokosci 1,10 m, deskg kraweznikowg o
wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy porecza a deska w sposOb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.,, od strony tej $ciany. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Rusztowanie z elementéw metalowych
powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw
komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organéw nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych
przez nie $rodkéw bezpieczehstwa. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny ponadto posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych. Rusztowania powinny byé kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczehstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie
rzadziej niz raz w miesigcu.

Zabronione jest:

- obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sie pracownikéw na
pomostach,

- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

- zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan,

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

- pozostawianie na pomoscie rusztowania materialéw i narzedzi po zakonczonej pracy,

- jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez odpowiedniego
zabezpieczenia,

- przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej 0s6b niz przewiduje instrukcja techniczno-
ruchowa,

- wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatdw i narzedzi po
jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby znajdujace sie na pomoscie.

6. KONTROLA JAKO SCI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i
przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszgce powinny by¢ sprawdzane codziennie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
[los$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogoélne.
Odbiér rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta rusztowan.
Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
- Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze rob6t) nalezy przyjmowaé dla poszczegélnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 74:2002 (U)
PN- EN 12810 - 1:2004 (U)

PN- EN 12810 — 2:2004

V)
PN- EN 12811 - 1:2004 (U)

PN- B - 03163 - 1:1998
PN- B - 03163 — 2:1998
PN- B - 03163 — 3:1998
PN- M - 47900 - 1:1996
PN- M - 47900 - 2:1996
PN- M - 47900 - 3:1996
PN-M-47900-4

Ztacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i
nosnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan
Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czes$¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow

Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czes$¢ 2: Szczegdlne
metody projektowania konstrukciji

Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1: Rusztowania.
Warunki wykonania i ogéine zasady projektowania

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne parametry
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

Rusztowania stojgce metalowe robocze - Ztgcza

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)

Kryteria oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa - Rusztowania Systemowe stojace nieruchome robocze
- Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego - Osrodek Certyfikacji Wyrobow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB |IORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasa 45.26 |45262520-2| ST.02.04 |Roboty murarskie
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw w ramach realizacji projektu ,BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY” JELCZ-LASKOWICE, DZ.
NR 10/60, AM-34.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robo6t murarskich, w tym:

- Mury fundamentowe i piwniczne,

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne,

- Przewody kominowe,

- Scianki azurowe stropodachu.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST.

2. MATERIALY.

2.1. Woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne — cegta budowlana

Cegta budowlana wg PN-B-12050:1996.

2.3. Bloczki betonowe M-6

2.4. Bloczki z betonu komérkowego

Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258. Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
2.5. Pustaki Porotherm

2.6. Pustaki spalinowe ceramiczne

2.7. Zaprawy budowlane
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Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub

moczy¢ w wodzie.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mur z bloczkéw betonowych

Pierwsza warstwa muru.

Doktadnos¢ utozenia pierwszej warstwy bloczkédw rzutuje na warstwach nastepnych, a w konsekwencji na
dokiadno$ci wykonania catego budynku i dlatego tez czynnosci tej nalezy poswieci¢ duzo uwagi. Po wykonaniu
izolacji poziomej oraz wytyczeniu 0si $cian, za pomoca niwelatora znajduje sie najwyzszy naroznik budynku.
Réznica w wysokosci poszczegélnych naroznikbw nie moze byé wieksza niz 30 mm. W przypadku
wystepowania wiekszych réznic podioze (fundament, strop) musi zosta¢ wyréwnane.

Bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku
1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadly pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od
ustawienia pojedynczych bloczkéw w naroznikach $cian, piérami zwréconymi na zewnatrz budynku.

Takie ustawienie bloczkéw eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd wymagajacych wypetnienia zaprawg
naprawcza. Piéra mozna natomiast stosunkowo tatwo usung¢ za pomoca szlifowania lub lepiej strugania.

Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej potozonym.
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Dlugos¢ scian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscig dtugosci bloczka i dlatego zachodzi koniecznosé
uzupetnienia jej bloczkami docietymi. Do ciecia bloczkdw stosuje sie pite tasmowa systemowg dla danego
systemu.

Bloczki poziomuje sie do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziomowanie i pionowanie bloczkéw
kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje miotkiem gumowym.

Po ustawieniu bloczkéw naroznikowych rozciaga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe. Podczas
uzupetniania pierwszej warstwy zaleca sie kontrolowanie wysokosci co czwartego lub piatego bloczka za
pomoca niwelatora, gdyz kontrola poziomnicg moze okazac sie niewystarczajaca.

Kolejne warstwy muru.

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe bloczkéw nalezy oszlifowaé w
celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny poziomej. Stuzy do tego
packa do szlifowania. Nastepnie, po starannym usunieciu pytlu powstalego na skutek szlifowania, ustawia sie
bloczki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy
uzupetnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku, lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich scian konstrukcyjnych.

Zaprawe systemowaq naklada sie na powierzchnie wymurowanych bloczkéw przy pomocy kielni o szerokosci
réwnej szerokosci bloczkéw (grubosci muru). Zabkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie spoin o tej
samej grubosci na kazdej warstwie muru.

Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej
wysychaniu.

Po wymurowaniu dwoch pierwszych warstw bloczkoéw w $cianach zewnetrznych kondygnaciji przyziemia tj. na
wysokosci 0,4 m, na calym obrysie budynku zaleca sie wykonanie izolacji poziomej z folii, w celu unikniecia
zawilgocenia muréw od odbitej wody opadowej. Wykonuje sie to w sposéb nastepujacy:

- po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza sie na niej zaprawe systemowg

- na zaprawie uklada sie folie o szerokosci réwnej szerokosci bloczkéw,

- na folie ponownie naktada sie zaprawe

- na zaprawe muruje sie kolejng warstwe bloczkéw

Przy ukladaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwr6ci¢ uwage, aby spoiny pionowe w poszczegélnych
warstwach mijaty sie o co 80 mm.

Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomoca poziomnicy. W trakcie wznoszenia scian konstrukcyjnych
nalezy pamieta¢ o wmurowaniu kotew do tgczenia p6zniej murowanych $cian dzialowych. taczniki te nalezy
zagtebi¢ do potowy ich dlugosci oraz, ze wzgledéw bezpieczenstwa, przygia¢ do dotu.

Scianki dziatowe z bloczkéw

Scianki dzialowe wykonuje sie zwykle z bloczkéw o gr. 115 mm i z reguly muruje sie je po wykonaniu $cian
konstrukcyjnych i stropéw. Pézniejsze wykonanie $cianek dziatlowych znacznie utatwia komunikacje i transport
poziomy w budynku.

Pierwszg warstwe, podobnie jak przy scianach konstrukcyjnych, uktada sie na zaprawie cementowej 1:3,
ustawiajac bloczki tak, aby spoiny scian konstrukcyjnych i dzialowych pokrywaly sie ze sobg - faczniki wystajace
ze spoin $cian konstrukcyjnych musza trafia¢ w spoine $cianki dziatowe;j.

Dylatacje

Przerwy dylatacyjne w budynkach z bloczkéw gazobetonowych wykonuje sie podobnie jak w innych
konstrukcjach murowanych przez catg konstrukcje od wierzchu fundamentéw do dachu i wypetnia sie je kitem
trwale elastycznym.

5.2. Murowanie w systemie Porotherm

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku. W tym
celu wskazane jest rozmieszczenie tat, ktdre pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam
poziomow.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uklada sie jg na scianie fundamentowej (lub piwnicznej) pod
pierwsza warstwg pustakéw Porotherm. Najwygodniej wykona¢ izolacje ze specjalnej folii lub papy, uktadanej
pasami fgczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zakiad.

Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Dodatki przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych

Przygotowanie zaprawy.
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Do murowanie zewnetrznych scian jednowarstwowych zalecane jest uzycie gotowej zaprawy cieptochronnej
Porotherm TM. Porotherm TM to lekka zaprawa produkowana na bazie perlitu. Zastosowanie jej poprawia
izolacyjnos¢ cieplng muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodnos¢ termiczng przegrody. Uzycie zaprawy
termoizolacyjnej niweluje réwniez ewentualne skutki bledéw wykonawczych. Mozna przygotowywaé jg w
betoniarce lub za pomoca recznego wolnoobrotowego mieszadta, trzymajac sie zalecen podanych na
opakowaniu. Do $cian zewnetrznych warstwowych z dodatkowg warstwg ocieplenia oraz do wszystkich $cian
wewnetrznych nalezy stosowaé zwykile zaprawy murarskie. Wazne jest, by zaprawa miala odpowiednig
konsystencje. Zbyt ptynna bedzie scieka¢ w otwory pustakéw, a zbyt gestg trudno bedzie rozprowadzi¢. Ziarna
kruszywa nie moga by¢ zbyt duze i ostre, bo moglyby uszkodzi¢ izolacje przeciwwilgociowa.

Poziomowanie poditoza.

Podtoze pod pierwszg warstwe pustakdéw musi by¢ réwne. Trzeba je wypoziomowac, aby unikng¢ spotegowania
odchyleh podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo za pomoca niwelatora.
Przygotowanie pustakéw.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilo§¢ wody niezbedna jest do prawidiowego wigzania zaprawy
murarskiej i do tego, by po zakohczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatosé. Szczegolnej
starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wéwczas wskazane jest
nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadku temperatur
nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie z zaprawa.

Pierwsza warstwa zaprawy.

Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych
formatéw ceramicznych. Zaczynamy od ulozenia warstwy wyrownawczej, ktéra wykonujemy z zaprawy
murarskiej roztozonej réwnomiernie na calej szerokosci muru. W przypadku murowania pustakéw na
fundamencie warstwe wyréwnawczg uklada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych
folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podtoza, zwilzeniu pustakéw i przygotowaniu zaprawy mozna przystapic¢
do murowania.

Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna sie od naroznikéw. Zaleznie od rodzaju pustakéw przeznaczonych
na $ciany jednowarstwowe, naroznik mozna wykonac¢ tylko z podstawowych elementéw petnowymiarowych
(Porotherm 38 P+W) albo przy uzyciu elementéw uzupetniajgcych: potéwkowych i naroznikowych (Porotherm
44 P+W) oraz potowkowych (Porotherm 50 P+W). Trzeba pamietaé o naniesieniu zaprawy na boczng
powierzchnie pustaka, dostawianego w narozu do powierzchni czotowej pustakéw, utozonych prostopadle. Po
utozeniu pustakéw sprawdza sie poziom warstwy i lekko dobija pustaki gumowym miotkiem.

Kolejne warstwy naroznikow

W kazdym narozniku najlepiej jest utozyé minimum trzy warstwy pustakéw zanim wypetni sie odcinki $cian
pomiedzy nimi. Fachowo okresla sie to ,wyciaganiem naroznikéw”. Pustaki w naroznikach muszg by¢ utozone
naprzemiennie. Nalezy zadbaé¢ o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustakéw we wszystkich
naroznikach

Sprawdzanie pionu

Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadza¢ przy uzyciu poziomicy, po utozeniu kazdej
kolejnej warstwy pustakow w narozniku. Kontrole poziomego utozenia pustakéw pomiedzy naroznikami,
umozliwi rozciggniecie sznurka murarskiego

taczenie poziome

Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomiedzy pustakami. Niezbedna
jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa sie wiec tylko do tgczenia kolejnych warstw pustakéw, naktadajgc
ja kielnig murarska, koniecznie rownomiernie, na catg gérng powierzchnie juz utozonej warstwy elementéw.
Grubos¢ warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakéw powinna wynosi¢ 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co
pozwala na zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) réwnego 250 mm. Za
niepoprawne uwaza sie rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackéw". Rozktadanie zaprawy w postaci paséw
wzdtuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nosnosci muru z
uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu
uktadania zaprawy zmniejsza nosnos¢ muru nawet o ponad 50%.

Uwaga! zaprawe nalezy uktada¢ na catej szerokosci muru.

Laczenie pionowe

Pustaki kolejno wmurowywane w warstwe taczy sie ze sobg tylko na piéro i wpust. Ich boczne powierzchnie sg
tak wyprofilowane, Ze potaczenie to zapewnia odpowiednig wytrzymato$é i szczelno$¢ muru. Aby uniknac
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zrolowania sie zaprawy, pustaki trzeba wsuwac od goéry w wyprofilowania juz ustawionych elementéw i dopiero
potem dociskac do zaprawy.

Ustawianie pustakow.

Podczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktéry rozpina sie pomiedzy gotowymi
naroznikami. Ufatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich pustakéw uktadanych w warstwie.
Ustawienie pustaka dopasowuje sie do wysokosci sznurka i utozenia innych pustakéw, korzystajac przy tym z
gumowego miotka.

Sciana pomiedzy naroznikami.

Wykonuje sie ja dopiero, gdy w naroznikach utozone sg pierwsze warstwy pustakéw. Wczesniej trzeba
sprawdzi¢, czy poziom pustakéw w naroznikach jest identyczny. Poméc w tym moga pionowe taty z
naniesionymi poziomami kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw $ciany zawsze rozpoczyna sie od naroznikéw.

Przewigzania w murze.

Pustaki uktada sie w kolejnych warstwach w spos6b zapewniajacy prawidlowe ich przewigzanie. Spoiny
pionowe w sasiadujacych ze sobag warstwach w zadnym wypadku nie moga sie pokrywaé, lecz muszg byé
przesuniete o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokos$ciag pustaka) tji. 0 10 cm. O ile jest to mozliwe, zaleca sie
wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszace poét pustaka w dwéch sasiadujgcych warstwach
muru. W przypadku sciany Porotherm o niemodularnej dtugosci (tj. r6znej od n x 12,5 cm) konieczne jest
stosowanie elementéw uzupetniajacych w postaci pustakéw docinanych, ktére zaburzajg regularny ukiad
przewigzah w murze i powodujg mniejsze, niz 10 cm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego
uzupetniajacego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 4 cm. Przewigzania takie nie powinny pokrywac sie ze sobg
w kolejnych warstwach. Pustaki docinane nalezy wmurowywa¢ w miare mozliwosci w srodkowej czesci sciany,
a nie przy jej krawedziach.

Ewentualne ubytki pustakéw w $cianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupetni¢ cieptochronng
zaprawg murarska Porotherm TM lub termoizolacyjng zaprawa tynkarskg Porotherm TO.

Laczenie $ciany zewnetrznej i wewnetrznej nosne;.

Wewnetrzng sciane nosng z pustakdéw Porotherm najlepiej budowac¢ réwnoczesnie ze $ciang zewnetrzna.
Laczy sie je ze sobg wpuszczajac w co drugiej warstwie pustak $ciany wewnetrznej na gtebokosé 10 - 15 cm w
Sciane zewnetrzng. Polaczenie musi by¢ ocieplone 5-cm warstwg styropianu. Materiat ten rekompensuje
lokalne zwiekszenie przewodnosci termicznej Sciany spowodowane wieksza przewodnoscig termiczng
pustakéw $cian wewnetrznych nosnych. W pozostatych warstwach pierwszy pustak $ciany wewnetrznej
wystarczy dostawi¢ do sciany zewnetrznej i potaczy¢ z nig zaprawa murarska. Jezeli $ciana wewnetrzna bedzie
wznoszona poOzniej, nalezy przewidzie¢ mozliwo$s¢ wsuniecia jej pustakébw w $ciane zewnetrzng poprzez
wykonanie "strzepi”

Laczenie $ciany zewnetrznej i dziatowe].

Sciany dziatowe zwykle buduje sie po wymurowaniu $cian nosnych (zewnetrznych i wewnetrznych), jednak
trzeba pamieta¢ o wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Postuzg one jako
taczniki pomiedzy sciang nosng a dziatowa. Jednym kohcem powinny by¢ zatopione w zaprawie tworzacej
pozioma spoine Sciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie Sciany dziatlowej. Po wymurowaniu $ciany
dziatowej ewentualng szczeling pomiedzy $ciang a stropem (1 do 2 cm) wypelnia sie¢ zaprawa murarska lub
piankg montazowa.

Uwaga! Sciany wewnetrzne (no$ne oraz dzialowe) muruje sie na zaprawie zwyklej.

Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folig lub papg ostatniej warstwy pustakow i swiezej
zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy réwniez chroni¢ "korone" juz wykonanego
muru przed opadami atmosferycznymi. W szczegd6lnosci nalezy unika¢ sytuacji, w ktérej wody opadowe dostajg
sie w drgzenia pustakow i zawilgacajg od wewnatrz $ciane.

Docinanie pustakow.

Jesli sciany budynku nie maja modutowych rozmiaréw pozwalajgcych na wykonanie ich tylko z petnych
elementéw, pojedyncze pustaki uktadane w kolejnych warstwach $ciany lub bezposrednio pod stropem trzeba
bedzie przycigé. Do ciecia mozna uzy¢ recznej pilarki brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub pity stotowe]
Z tarczg diamentowa.

Wmurowanie docietych elementéw.

Pustaki dociete powinno sie wmurowywa¢ w srodkowej czesci $ciany, mozliwie jak najdalej od jej naroznikow.
Ukfadajac je w kolejnych warstwach, trzeba pamieta¢ o przesunieciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi
ono minimum 4 cm wzgledem spoiny w sasiedniej warstwie pustakéw. Niezbedne jest przy tym wypetnienie
zaprawg pionowych potaczen pomiedzy pustakami docietymi a petnowymiarowymi.
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Uwaga! Przy wykonywaniu zewnetrznych scian jednowarstwowych nie powinno sie uzupetnia¢ przerw badz
ubytkéw w murze elementami o wiekszej przewodnosci cieplnej, np. cegtami petnymi (chyba, ze sciana w tym
miejscu zostanie docieplona materialem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarow nalezy dazy¢ do
stosowania pustakéw nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie.

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegélnych miejscach $ciany. Sa to nie tylko
potaczenia docietych pustakéw z petnowymiarowymi, ale takze wszystkie potaczenia, w ktérych wyprofilowana
na pioro i wpust boczna powierzchnia jednego pustaka musi byé zespolona z gtadkg czolowa powierzchnig
innego, na przyklad w narozach i skrzyzowaniach $cian. Spoiny pionowe niezbedne sg réwniez przy taczeniu
naroznych elementéw kieszeniowych (dotyczy tylko naroznikéw scian z pustakéw Porotherm 55 P+W).

Pustaki potéwkowe.

Zastosowanie pustakéw potéwkowych usprawnia i przyspiesza wykonywanie otworéw na okna i drzwi, ktére
zaleca sie projektowa¢ w module. Eliminuje to koniecznos$¢ docinania pustakow.

Wiercenie otworéw.

W gotowym murze bez probleméw mozna wykonywaé otwory, na przyktad pod puszki elektryczne lub na
przeprowadzenie rur przez $ciane. Robie sie to za pomoca wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym wiertlem
koronowym.

Uwaga! Podczas wykonywania otworéw w $cianach nie zaleca sie stosowac¢ elektronarzedzi z udarem.
Wykonywanie bruzd.

Aby wykonaé bruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba zrobi¢ w $cianie dwa réwnolegte naciecia pitg tarczowa.
Potem za pomocg miotka i przecinaka wybija sie fragment pustaka pomiedzy nacieciami. W powstatg bruzde
mozna wkladac rury instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania. Do wykonania bruzd mozna
réwniez uzy¢ bruzdownicy. Przewody instalacji elektrycznej uklada sie najczesciej na powierzchni $cian
i przykrywa tynkiem.

6. KONTROLA JAKO SClI.
6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci ha uderzenia,
- przetomu ze zwr6ceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyj mowa ¢ wg poni zszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

mury spoinowane mury niespoinowane
1 2 3 4

1 Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20
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2 Odchylenia od pionu:

-na wysokosci 1 metra 3 6

- na wysokosci kondygnaciji 6 10

- na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:

- na 1 m diugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30
4 Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:

- na 1 metr dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 10 20

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacjq projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. 1lo$¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbi6ér rob6t murowych powinien si e odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t
wyko Aczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegoélnych etapow roboét zanikajacych,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty obj ete B.04.00.00. podlegaj q zasadom odbioru rob6t zanikaj gcych.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztaltki elewacyjne.

PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki.

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne Cegly, pustaki, elementy poryzowane (Zmiana Az1)
/Az1:2002

PN-B-12004:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kominowe.

PN-EN 1457:2003 Kominy Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe Wymagania i metody badan.

PN-EN 1857:2004 (U)  Kominy. Czesci skladowe. Betonowe wewnetrzne przewody kominowe.
PN-EN 1858:2004 (U)  Kominy. Czesci skladowe. Betonowe ksztattki do przewoddéw kominowych.
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PN-EN 1457:2003
/A1:2004
PN-B-12004:1999

PrPN-EN 1457:2003/A1
PN-EN 13216-1:2005 (U

PrPN-prEN 13063

PN-B-19306:2004
PN-B-19306/Az1:2002

PN-80/B-06259
PN-EN 846-2:2002

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN 1015-6:2000

PN-EN 1015-2:2000
PN-EN 1015-9:2001

PN-EN 1015-12:2002
PN-EN 1015-1:2000
PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-11:2001
PN-EN 1015-4:2000
PN-EN 1015-21:2003
PN-EN 480-13:2004
PN-EN 1015-18:2003
PN-EN 1015-7:2000
PN-EN 1015-10:2001

PN-EN 998-2:2004
PN-EN 1015-3:2000

PN-EN 934-3:2004

PN-EN 1015-19:20
/A1:2005

PN-EN 1015-17:2002
/A1:2005

PN-EN 1015-3:20
/A1:2005

PN-EN 934-3:20
/AC:2005

PN-EN 998-1:2004
PN-EN 197-1:2002

85

Kominy. Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe. Wymagania i metody badan.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kominowe.

Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badan.
Kominy. Metody badan systeméw kominowych. Cze$¢ 1: Ogdlne metody badan.
Kominy - Systemy kominéw z glinianymi/ceramicznymi kanatami spalinowymi - Cze$¢é
Wymagania i metody badan powietrzno-spalinowych systeméw kominowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Blocz
(Zmiana Az1)

Beton komarkowy.

Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw Czes¢ 2: Okreslet
nosnosci ha wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.
Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorki
rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach.

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badar
Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wilasciwo:
roboczych i czasu korekty $wiezej zaprawy.

Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podia
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie rozkltadu wielkosci ziarn (metodg anal
sitowej).

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspditczynnika przenoszenia pary wodi
w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

Metody badahn zapraw do murow Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanit
Sciskanie stwardniatej zaprawy.

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za poma
penetrometru).

Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 21:
jednowarstwowych zapraw na obrzutke do podiozy.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Czes¢ 13: Wzorcowa zapra'
do muréw przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji wa
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie zawartosci powietrza w swiezej
zaprawie.

Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardnizg
zaprawy

Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za poma
stolika rozptywu).

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes¢ 3: Domieszki do zapraw do muri
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie.

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspétczynnika przenoszenia pary wodi
w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania (Zmiana Al).

Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci
rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach (Zmiana Al).

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za poma
stolika rozptywu) (Zmiana Al).

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: Domieszki do zapraw do muré
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

Wymagania dotyczace zapraw do muréw Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechne
uzytku.

Okreslenie  odpowiednio:

chlorki
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PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-en 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-73/B-04309
PN-B-19707:2003
PN-EN 413-2:1998
PN-EN 197-2:2002
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-1:20
/A1:2005

PN-EN 413-1:2005
PN-EN 14216:2005

PN-EN 196-8:2005
PN-EN 196-7:1997
PN-EN 196-6:1997
PN-84/M-47350
PN-EN 196-9:2005
PN-EN 196-2:2005 (U)
PN-EN 196-3:2005 (U)
PN-EN 196-5:2005 (U)
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Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechne
uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biato$ci

Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

Cement murarski. Metody badan.

Cement Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

Cement Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cement
powszechnego uzytku.

Cement Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cement
powszechnego uzytku.

Cement murarski Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow specjalnych
bardzo niskim cieple hydrataciji.

Metody badania cementu Czes$¢ 8: Ciepto hydratacji Metoda rozpuszczania.

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogdélne wymagania i badania.

Metody badania cementu Czes$¢ 9: Ciepto hydrataciji Metoda semiadiabatyczna.
Metody badania cementu. Czes$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Czes$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i statosci objetosci.
Metody badania cementu. Czes$¢ 5: Badanie pucolanowosci cementéw pucolanowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT BUDOWLANYCH

Grupa. 45.3

Klasa 45.31 |45310000-3| ST.03.01 |Instalacje elektryczne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji i urzadzen elektrycznych wystepujacych w ramach realizacji projektu ,BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY” JELCZ-LASKOWICE, dz NR 10/60, AM-34.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy budowie urzadzen i instalaciji
elektrycznych w zakresie :

- Rozdzielnice obwodoéw elektrycznych
- Instalacja o$wietleniowa

- Instalacja gniazd wtykowych

- Instalacje telefoniczne

- Orurowanie dla RTV

- Polgczenia wyréwnawcze

- Ochrona przeciwprzepieciowa

- Oswietlenie zewnetrzne

- Instalacja odgromowa

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Uzyte materialy winny odpowiada¢ stosownym wymaganiom normom i przepisom.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu , gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosc.

Kable energetyczne nalezy przechowywa¢ na bebnach kablowych w pozycji stojgcej. Dopuszcza sie
przechowywanie krétkich odcinkéw kabla w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40-krotna $rednica
zewnetrzna kabla. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajace typ kabla oraz jego diugos¢. Kregi
uktada¢ poziomo. Kable zabezpieczyé przed zawilgoceniem przez zatozenie kapturkow z materialdw
termokurczliwych. Rury ostonowe nalezy przechowywa¢ w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w pozycji
pionowej, z dala od elementéw grzejnych.

Materialy nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i os$wietlonych z zachowaniem
specyficznych cech do typu i rodzaju materiatéw.

Materialy powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w dokumentacji projektowej, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Materialy przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materialy nalezy zabezpieczyé w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzalki na tabliczce bebna. Unikac transportu kabli w
temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzega¢ zalecen wytwdércow, a w szczegoélnosci: transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i
zdejmowag, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine

0Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00.00. “Wymagania ogdélne” oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5.1.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujace prace przygotowawcze:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t i obiektu,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robot.

5.1.2. Polaczenie elektryczne przewoddw

- powierzchnie stykajacych sie elementow toréw pradowych oraz przekladek i podktadek metalowych,
przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzié.

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powlokg metalowg ogniowag lub galwaniczng
nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pasta polerska.

- powierzchnie zestykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.

- polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, srubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie technicznym.

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng

- pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywac¢ za pomoca spawania. Wszelkie
potaczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub
owiniecie tasma.

5.1.3. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw izolacyjnych, aparatéw i przewoddw

odpryskami roztopionego metalu.

Prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ w odlegltosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajacych olej lub

odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

5.1.4. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych

urzadzen.
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Kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep.

Odgatezienia od szyn gtéwnych i podigczenia szyn do aparatéw nie powinny powodowac niedopuszczalnych
naciggow i naprezen.

Dla podigczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z fbem
szesciokatnym najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac¢ zgodnie z przepisami

5.1.5. Préby pomontazowe.

Po zakonczeniu rob6t elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegélnych linii, instalacji, urzadzen.

5.2. Warunki szczeg6towe wykonania rob6t elektryczn  ych

5.2.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacyjna powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontéw. Wskazane jest, aby trasy przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednic przewoddéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Zabrania sie
wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje. Przy przejsciach z
jednej strony Sciany na drugq lub ze Sciany na strop cala rura powinna by¢ pokryta tynkiem. Przebicia przez
sciany nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby rure mozna byto wyginaé tagodnymi tukami.

5.2.3. Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych. PrzejScia miedzy pomieszczeniami o
réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie
wyziewow.

5.2.4. Uktadanie rur , korytek i osadzania puszek

Rury nalezy uklada¢ i mocowa¢ w uprzednio zamocowanych uchwytach. tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Koryta powinny by¢
mocowane za pomocg $rub lub specjalnych uchwytéw i konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze i
uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtozy w sposob trwaly.
Zabrania sie uktadania rur i korytek wraz z wciagnietymi w nie przewodami. Puszki powinny byé osadzone na
takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszcze wyciagé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do s$rednicy
wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na giebokos¢ do 5 mm. Puszki nalezy
osadzi¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaly za pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia.
5.2.5. Uktadanie i mocowanie przewodow wtynkowych

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé¢ przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek powinny
mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz
przewody fazowe. Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie. Do puszek nalezy
wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok
puszki. Zabrania sie ukladania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej podiogi, w
zlgczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur. Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwingé w
luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem.

5.2.6. Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty do opraw oswietleniowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecenie do
zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu lub przez wkrecenie w metalowy kotek rozporowy.
Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potgczenie ze stalowymi
uziemionymi elementami budynku. Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wpustéw za
pomocg ztaczy swiecznikowych. Dopuszcza sie podtaczanie opraw oswietleniowych przelotowe pod warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych.

5.2.7. Montaz osprzetu i przewodow

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Osprzet i tgczniki nalezy mocowac¢ do podioza za pomocy kotkéw rozporowych lub klejenia.
Gniazda wtyczkowe montowaé¢ nad posadzka na wysokosci 0,3 m w pokojach i 1,4 m w pomieszczeniach
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sanitarnych. W pozostatych pomieszczeniach wysokosé¢ montowania gniazd wtyczkowych wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa. taczniki mocowaé¢ na wysokosci 1,4 m od podiogi. Gniazda teletechniczne
montowa¢ w puszkach koncowych. Rozgalezienia od przewodéw utozonych w listwach instalacyjnych nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu zaciskdw odgateznych. Po utozeniu i potgczeniu oraz zabezpieczeniu przewodow przed
wypadnieciem nalezy listwy zamkna¢ pokrywami.
5.2.8. Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykona¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczeh skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie do instalacji nie
zostalo opracowane w projekcie, sposdb przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktoérych przewody sa
przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w spos6b umozliwiajacy przeptyw pradu. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczanie przewoddw nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. Konce przewodoéw
miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody
teletechniczne nalezy zarabia¢ wylacznie specjalistycznymi narzedziami.
5.2.9. Instalacja odgromowa i wyréwnawcza
Prety, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomoca wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego. Sztuczne zwody piorunochronne
nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych lub wspornikbw do zigczy
naprezajacych. Zwody poziome nieizolowane powinny byé uktadane przy zachowaniu nastepujacych odstepéw
od powierzchni dachu:
- co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych,
- co0 najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach nie spetniajacych okreslonych wymagan oraz na
dachach o pokryciach z materiatéw fatwo zapalnych.
Uktad i lokalizacja zwod6w powinny by¢ zgodne z dokumentacja, a zwtaszcza:
- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktérej krancowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu,
- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddéw sieci nalezy prowadzi¢ nad kalenicg
dachu.
Wszystkie nieprzewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu, nalezy wyposazy¢ w
zwody niskie, potgczone z siecig zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody nalezy prowadzi¢ bez
ostrych zagie¢ i zatamanh (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi
nalezy stosowa¢ kompensacje. Do mocowania zwodéw nalezy stosowac¢ wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z
normami. Przy zastosowaniu wspornikdw naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich za montowaniu
nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania - lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciach blachg -
przez oblutowanie.
Przewody odprowadzajace i uziemiajace mogg by¢ ukfadane na zewnetrznych Scianach obiektu budowlanego
na wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje naprezane (przewody sztuczne zewnetrzne).
Sztuczne przewody odprowadzajace zewnetrzne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu znormalizowanych
wspornikéw odstepowych lub wspornikbw do instalacji naprezanych. Na zewnetrznych $cianach obiektu
budowlanego nalezy uktada¢ sztuczne przewody odprowadzajgce w odlegtosci nie mniejszej niz:
- 2 cm od podioza niepalnego i trudno zapalnego,
- 40 cm od podioza z materiatéw tatwo palnych.
Przy montazu zewnetrznych przewodow odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych, odlegtosci pomiedzy
wspornikami nie moga byé wieksze niz 1,5 m. Sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢
dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i materialu obiektu budowlanego (cegta, beton, drewno,
konstrukcja stalowa itp.). Sztuczne przewody odprowadzajace nalezy instalowa¢ po mozliwie najkrétszej drodze
pomiedzy zwodem a przewodem uziemiajagcym. Wymagane jest zachowanie odleglosci przewodéw
odprowadzajacych od wejs¢ do budynku, przejs¢ dla pieszych i ogrodzen metalowych przylegajacych do drég
publicznych, nie mniejszej niz 2 m. Dopuszcza sie odstepstwo od wymaganej minimalnej odlegtosci 2 m w
przypadku wejs¢ uzytkowanych sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego garazu). W przypadku gdy nie
mozna zapewni¢ wymaganej odlegtosci, nalezy umiesci¢ przewdd w rurze lub rurach winidurowych o tacznej
grubosci Scianki nie mniejszej niz 5 mm. Rury ostonowe powinny siega¢ na wysoko$¢ 2 m nad powierzchnie
ziemi i na gtebokos¢ 0,5 m pod powierzchnige ziemi. W instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy
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przewody odprowadzajace montowa¢ wedlug wskazah dokumentacji projektowo-technicznej. Przewody
odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowa¢ w taki sposéb i w takich odstepach, aby
uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciane wymuszone parciem wiatru. Polaczenia przewodéw
odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac¢ jako spawane, srubowe lub zaciskane. Potgczenia przewodéw
odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonaé¢ za pomoca zaciskdéw probierczych, usytuowanych
pomiedzy przewodem odprowadzajacym a uziemiajacym. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieé co
najmniej dwie $ruby zaciskowe M6 lub jedng srube M10. Nalezy je umieszcza¢ w taki sposéb, aby byly tatwo
dostepna na potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.

Uziom wykona¢ jako fundamentowy lub otokowy tasmag FeZn 25x4 mm. Tasme uktada¢ na giebokosci min. 0,6
m w odlegtosci 1,0 m od sciany podwalinowej. Przewody uziemiajace p.t. nalezy uktada¢ w rurkach ochronnych
i wprowadza¢ do ztacz kontrolnych umieszczonych w puszkach p.t. na elewaciji lub w puszkach chodnikowych.
Rezystancja uziomu winna spetnia¢ warunki:

Ry <10 Ohm - budynek,

R, < 1 Ohm - instalacja komputerowa.

Potaczenia przewoddéw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywaé przez spawanie. Przewody uziemiajace
nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjna lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3
m nad ziemig i do giebokosci 0,2 m w ziemi. Z uzioméw oraz we wskazanych miejscach wyprowadzi¢ wypusty
bednarek do potaczen szyn zbiorczych uziemien SZU w rozdzielniach nn .

Wewnatrz budynku wykona¢ siatke potaczen wyréwnawczych. Z siatki we wskazanym miejscu wyprowadzi¢
wypusty bednarek do potaczen szyn zbiorczych uziemien SZU. Siatke wewnetrzng budynku ukiadaé na
poziomie fundamentéw lub w posadzce na gtebokosci 0,2 m od poziomu gotowej posadzki. Po wykonaniu
uziomu i przylaczen wszystkich uzioméw naturalnych nalezy zmierzy¢ rezystancje uziemienia metodg
techniczng. W przypadku nieosiggniecia podanej wartosci rezystancji nalezy istniejacy uziom uzupetié¢ o
réwnomiernie rozmieszczone uziomy pionowe (wykonane z pomiedziowanych pretéw stalowych 10mm).

5.2.10. Warunki BHP

Kierownik budowy winien opracowac¢ ,plan bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Prowadzenie wszelkich prac pozarowo - niebezpiecznych, winno przebiega¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
MSWiIA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

6. KONTROLA JAKO SClI

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00. “Wymagania ogoélne”, oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.
Sprawdzeniu podlega:

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczeh metalicznych instalaciji,

- stan powlok antykorozyjnych, jakosci montazu elementéw instalaciji,

- kompletno$ci tablic rozdzielczych,

- ufozenie rur, listwy, korytek kablowych przed wciggnieciem przewodow,

- instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,

- przekrojéw przewodow uziemiajgcych i prawidtowosci ich potaczen,

- miejsc wyprowadzenia przewoddw uziemiajacych oznaczonych w dokumentacii,

- sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem,

- wynikéw pomiaréw rezystancji uziemien,

- protokotéw pomiaréw elektrycznych

Kontrola jako$ci materiatow:

Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i przewody powinny posiada¢ atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR .
Kontrola i badania w trakcie robot:

- zgodnosci z dokumentacja i przepisami

- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji
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- skutecznosci ochrony od porazen

Badania i pomiary pomontazowe:

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ proby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje
izolacji, zachowania ciagtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcéw, jak réwniez pomiary rezystancji
uziomow i napie¢ razenia, skutecznosci ochrony od porazen. Wykona¢ obowigzujace badania rozdzielnic.
Wyniki badan i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -

Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace

dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania roboét (jezeli
takie wystagpity)

- dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokoty czesciowych odbioréw robét zanikajacych i zakrytych

- protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych

- protokoty pomiaréw i badan

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow

- dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

9. PODSTAWA PLTNO SCI
Piaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Pfatnosc¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robot okreslong w kosztorysie.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:

- przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.,

- montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustéw,

- zakup kompletu materiatéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na miejsce wbudowania,

- wykonanie rob6t montazowych,

- wykonanie podtgczenia urzadzen,

- zarobienie i podtaczenie kabli i przewodéw jedno- i wielozytowych,

- oznakowanie kabli,

- montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot,

- wykonanie pomiardéw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami miedzy innymi:

- pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego

- pomiary elektryczne obwodu

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiary impedancji petli zwarciowe;j

- pomiary kabli energetycznych

- pomiary natezenia oswietlenia
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funkcjonalnosci uktadow,
- wykonanie pomiaréw, odbioréw,
- doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robét, prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi

normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo, w tym miedzy innymi:

PN-91/E-05009/01
PN-91/E-05009/02
PN-91/E-05009/03
PN-92/E-05009/41
PN-91/E-05009/42
PN-91/E-05009/43
PN-92/E-05009/45
PN-93/E-05009/46
PN-92/E-05009/47
PN-93/E-05009/51
PN-93/E-05009/53
PN-92/E-05009/54
PN-92/E-05009/56
PN-93/E-05009/61

PN-93/E-05009/443

PN-91/E-05009/473

PN-91/E-05009/482

PN-92/E-05009/537

PN-91/E-05009/704

PN IEC 364-4-481

PN-83/E-06305

PN-76/E-90301

PN-55/E-05021

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagat
podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajg
bezpieczehstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajg
bezpieczehstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajg
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajg
bezpieczehstwo. Ochrona przed spadkiem napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajg
bezpieczenstwo. Odtgczanie i taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajg

bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed pradem elektrycznym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazel
elektrycznego. Postanowienia wspolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazel
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdér i montaz wyposazel
elektrycznego. Instalacje bezpieczehstwa. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz wyposazel
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzal
odbiorcze.
Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajg

bezpieczehstwo. Ochrona przed przepieciami.
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajg
bezpieczehstwo. Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznyc
Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazel
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odiaczal
izolacyjnego i taczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placéw budéw i rot
rozbiérkowych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajg
bezpieczehstwo. Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznyc
Wybor srodkéw ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych.
Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewodéw i kabli.

Ochrona przed przepiecia

zapewniajg

powto
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PN-IEC 60364-4-
443:1999

PN-86/E-05003.01
PN-89/E-05003.03
PN-92/E-05003.04
PN-IEC 61312-1:2001
PN-IEC/TS 61312-
2:2003

PN-IEC 61024-1:2001
Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-1:20(
Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-2:20(
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Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniel
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepiecia
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogdlIne
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czesc¢
Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoéine.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Wybor poziom
ochrony dla urzadzeh piorunochronnych.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Przewodnik B
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzeh piorunochronnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Tom V.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasa 45.32 [45320000-6 | ST.03.02 |Roboty izolacyjne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji w ramach realizacji projektu ,BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY” JELCZ-LASKOWICE, ul DZ.
NR 10/60, AM-34.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i. kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem, w tym:

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

Izolacje termiczne

1.4. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtéknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materialy i powinny wykazywa¢ dostateczng
odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos$¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych. w normach panstwowych i s$wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do gvykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400
g/m~.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢
widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
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Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3
miejscach na kazde 10 m diugosci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Wymiary papy w rolce:
- -dlugos¢: 20m+0,20m
40m=0,40m
60 m £ 0,60 m
- - szerokosc¢: 90, 95, 100, 105, 110cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.
Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy
stosami — 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mieknienia - 60-80°C
- temperatura zaptonu - 200°C,
- zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%'
- splywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o gestosci min. 25 kg/m®.
a) Wymagania

* piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

« dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:'

- dla piyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm

- dla piyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm

chzzna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10
cm®.

* wymiary:

- dhugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyiki + 0,5%

- szeroko$¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyiki £ 1,5 mm

- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Piyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
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2.3.2. Wetna mineralna.
W postaci piyt, filcow i mat.
Wymagania:

wilgotnos¢é wetny max. 2% suchej masy,
ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz scisliwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachdw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac¢ do podioza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢é zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny skladac sie
Z jednej lub dwoéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy soba w sposéb ciggly na catej
powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy
na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej
wytgcznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szeroko$¢ zakladow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. I1zolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy ukfada¢ na styk

bez szczelin.

Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosié¢
minimum 3 cm.
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5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia
scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany. zmontowaé piyty a nastepnie wykonac
drugg warstwe $ciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
lub papa).

6. KONTROLA JAKO SClI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatoéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentédw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatébw i wyroboéw powinny b yé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00  "Wymagania ogélne" pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. 1lo$¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér robo6t izolacyjnych powinien si e odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wyko Aczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegoélnych etapow robét zanikajacych,

protokoéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaj g zasadom odbioru robét zanikaj acych.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materialy izolacji przeciwwilgociowej

Emulsja asfaltowa do gruntowania

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

Piyty styropianowe

Materialy do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;j.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny mineralne;.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wetna. Wyznaczanie zawartosci zanieczyszczen mineralnych (popiotu).
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej
elementéw podziemnych. Definicje i wiasciwosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT BUDOWLANYCH

Grupa. 45.4

Klasa 45.41 |45410000-4| ST.04.01 [Tynkowanie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w ramach realizacji projektu ,BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY” JELCZ-LASKOWICE, al Wolnosci , DZ. NR 10/60, AM-34.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji. robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

- Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronnag, wyrdéwnawczg lub ksztattujaca
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania
zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj poditoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-1 01 00 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z. wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00 (kod
45000000-7) "Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podan o w w ST.00.00
(kod 45000000-7) "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny o dpowiada ¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykie" lub aprobatom techniczny m.

2.3. Woda
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Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd s$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych”, a w szczegélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykte".

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 :1997
"Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowych skladnikéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogl6lne wymagania dotycz ace sprzetu podane w ST.00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagani a
0golne" pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "W ymagania ogolne"
pkt 4.

4.2. Transport materiatow
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- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé¢ sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00.0 0 (kod 45000000-7) "Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Warunki przyst gpienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczOw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robé6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podto za

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé¢ 10-proc. roztworem szarego mydfa lub
wypetniajac je lampg benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

5.4.5. Tynki zwykle kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien sie sklada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji
1:1:2.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robdt podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymaga nia ogoélne" pkt
6.

6.2. Badania przed przyst apieniem do robét tynkowych

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt.
2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykile".

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-10100 p.
4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidiowos$ci przygotowania podiozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynku.

- wygladu powierzchni tynku.

- prawidiowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00  (kod 45000000-7) "Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dilugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow
i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedlug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych. kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. .

7.3.1l08¢é tynkéw w m ? okre $la sie na podstawie projektu z uwzgl ednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00  (kod 45000000-7)"Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbiér podto za nalezy przeprowadzi ¢ bezposrednio przed przyst agpieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbiér podto za odbywa si e po diu zszym czasie od jego wykonania, nale zy podio ze oczy$ci€ i
umy é wod a.

8.3. Roboty uznaje si e za zgodne z dokumentacj a projektow g, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku

nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczyé tynk do
nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.4. Odbior tynkéw

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na caftej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogbétem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni

miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajagcych z

podtoza, pil$ni itp.,

trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podioza.

8.4.4. Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz agce podstawy ptatno $ci podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania
0golne" pkt 9.

9.2. Placi sie za wykonan g i odebran a ilo$é m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podioza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkéw,
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- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90IB-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
"Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasa 45.42 |45421000-4| ST.04.02 |Stolarka budowlana
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej w ramach realizacji projektu ,BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY”
JELCZ-LASKOWICE, , DZ. NR 10/60, AM-34.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okiennej oraz bram przesuwnych i zaluzji statej. W skfad tych robét wchodzi:

- Dostaw i montaz stolarki okiennej

- Dostaw i montaz stolarki drzwiowej

1.4. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Drewno.

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz péifabrykaty tarte odpowiadajace
normom panstwowym. Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w
granicach 10-16%. Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny byé
wieksze niz podano ponize;j.
Réznice wymiaréw w mm okien, drzwi :
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m

powyzej 1 m
réznica dlugosci przeciwlegtych elementéw do 1 m
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m
skrzydito we wrebie szeroko$¢ do 1 m

powyzej 1 m

wysokos¢ powyzej 1 m
réznica diugosci przekatnych do 1 m
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m

powyzej 2 m
przekroje szerokos¢ do 50 mm

powyzej 50 mm
elementéw grubosé do 40 mm

powyzej 40 mm

NP~ OOl

PNEPNRFPWWOWNNMNNENE OO

grubosé skrzydta
2.2. Stolarka z PCV.

Typowa stolarka z PCV zgodnie wg instrukcji producenta.
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2.3. Okucia budowlane.

2.3.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, faczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg
przeciwrdzewna.

2.4. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

2.4.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢é zabezpieczone przed korozjg biologiczna. Nalezy
impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajace sie ze scianami oscieznic.

2.4.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony
drewna podanymi w $wiadectwach ITB.

2.4.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikéw szkodliwych
dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw
stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych nie nalezy stosowac¢
do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.5. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

2.5.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.

2.5.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj $rodka uzytego do
gruntowania.

2.6. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlan  €j.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac¢ zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg.
BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogélnego
stosowania wg. BN- 79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania wg. BN- 76/6115-
38.

2.7. Szklo.

Do szklenia nalezy stosowa¢ szkio ptaskie walcowane wg. PN- 78/B-13050.

2.8. Kity.

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997.

2.9. Sktadowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé

utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
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3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Spos6b sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie o Sciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowarn
wysokos¢ szerokosé zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

do 150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 1504200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydfa okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.

* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

» Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

» Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3

mm.

Réznice wymiardéw po przekatnych nie powinny byé wieksze od :

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
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» Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

» Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

» Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

» Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

» Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng od strony muru.

o Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypeti¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

» Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

» Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach element6éw stolarskich.

o i Wartos¢ luzéw i odchytek
Miejsca luzow
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

5.3. Powloki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powioki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu
i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKO SClI.

6.1. Zasady kontroli jako $ci powinny by ¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okien nej i
drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jako $ci powinna obejmowa ¢€:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00  "Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacjq projektowg i SST, w

jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres rob6t okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN- 78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-EN 477:1997 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okiel
drzwi. Okreslenie odpornosci ksztattownikow gtéwnych na uderzenie spadajgce
ciezarka.

PN-EN 514:2002 Ksztattowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okiel

drzwi. Oznaczanie wytrzymalosci zgrzewanych narozy i potaczeh w ksztalcie T.
PN-EN 12608:2003 (U Ksztattowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okiel
drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan.

PN-EN 513:2002 Ksztattowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okiel
drzwi Oznaczanie odpornosci na sztuczne starzenie klimatyczne.

PN-EN 479:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okiel
drzwi. Oznaczanie skurczu termicznego.

PN-EN 478:1997 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okiel

drzwi. Wyglad po wygrzewaniu w temperaturze 150 °C. Metoda badania.
PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okiel
drzwi Klasyfikacja, wymagania i metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasa 45.42 |45421160-3| ST.04.03 |Instalowanie wyrobow stalowych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z instalowaniem konstrukcji metalowych w ramach realizacji projektu ,BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY” JELCZ-LASKOWICE, al Wolnoéci , DZ. NR 10/60, AM-34.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz balustrad.

1.4. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wyroby gotowe — balustrady

Standardowe balustrady , malowane farbami ftalowymi, pochwyty z PCV.
2.2. Powtoki malarskie.

Farby ftalowe.

2.3. Sktadowanie materiatéw i wyrobow stalowych

Wyroby stalowe dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzyé wciagarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie
nalezy przenosi¢ za pomocga zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w
spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwosci
skltadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skltadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstatle w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe skladowa¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed

zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie
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Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér wyroboéw stalowych na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbiér wyrobow stalowych oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu wyrobéw metalowych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem monta zu nale zy sprawdzi ¢:

- mozliwo$é mocowania elementéw do $cian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by ¢ osadzone zgodnie z dokumentacj g techniczn g lub instrukcj g producenta.
5.3. Elementy powinny by ¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

5.4. Powloki malarskie powinny by ¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskoéw i spetnia € wymagania podane dla rob6t malarskich.

6. KONTROLA JAKO ScClI

6.1. Badanie materiatbw u zytych na konstrukcj e nalezy przeprowadzi ¢ na podstawie zal gczonych
zaswiadcze n o jako $ci wystawionych przez producenta stwierdzaj acych zgodno $€ z wymaganiami
dokumentacji i normami pa Astwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa  ¢€:

Sprawdzenie wymiardéw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako $ci wbudowania powinno obejmowa  ¢€:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
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- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robot.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 51 6.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
10025:2002
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogéline.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 cze$¢ 4, w C.06.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasa 45.43 |45430000-0| ST.04.04 [Pokrywanie podtdg i scian
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania oraz
odbioru robét wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych w ramach realizacji projektu ,BUDYNEK
MIESZKALNY WIELORODZINNY” JELCZ-LASKOWICE, al Wolnosci , DZ. NR 10/60, AM-34.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majagce na celu wykonanie:

- pokrycie poditdg pltytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

- pokrycie $cian plytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronna i ksztattujagcg forme architektoniczng
oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek

przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wihasnosci

materiatébw, wymagan i sposobdw oceny podiozy, wykonanie wyktadzin i okladzin wewnetrznych i

zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w
ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00
(kod 45000000-7) "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét wyktadzinowych i oktadzinow ych

Dokumentacje rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej(MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),

- protokély odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zalgczonymi protokétami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on

uwzgledniac:

- materialy do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

- lokalizacje i warunki uzytkowania,
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- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie powinny byé zawarte:

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatéw
do napraw,

specyfikacje materiatbw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokos$ci spoin i sposobu wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo ukfadanych piytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

- zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawcza robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14
ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacje robét z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podan o w ST.00.00 (kod
45000000-7) "Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych
powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normag europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci dostosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca skiadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wykladzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

- PN-EN 176: 1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.Grupa
B I

- PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.Grupa B
lla.

- PN-EN 178:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa
B Ilb.

- PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.Grupa B Il

Rodzaj piytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to plytek

dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopieh scieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosc.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania pitytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
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- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony pytek i spoin.

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania og 0lne"
pkt 3

3.2. Sprzet i narz edzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i okltadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia piytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu podano ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wym agania ogdélne"
pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materialdw do wykonania wykladzin i okladzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca
sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podiogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST.00 .00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogélne" pkt 5
5.2. Warunki przyst gpienia do rob6t

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,
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- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystgpienie do robét wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i okltadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura
ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wykfadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni chronié¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podkfadbéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podkitady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podkiady "ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na calej
diugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaé¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m’, a
maksymalna dilugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigeksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny byc¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupédw konstrukcyjnych oraz w
styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczeg6towe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i
kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych witoknem
polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykiladzine
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi,
powoduje jednak oszczednosc kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé¢ ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz
polowa piytki. Szczeg6lnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z r6znego rodzaju i wielkosci i ptytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju piytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Ukladanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
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Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gladka krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé
calg powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidiowo dobrane wielkosci
zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg. ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci piytek:

- 50x 50 mm -3mm

- 100 x 100 mm -4 mm
- 150 x 150 mm -6 mm
- 200 x 200 mm -6 mm
- 250 x 250 mm -8 mm
- 300 x 300 mm -10 mm
- 400 x 400 mm -12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwolié na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie piytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajgc
pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesunagé po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami
odsuna¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu phytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku piytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod cata powierzchnig
ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych
ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki)dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okolo 3 mm

- od 200 do 600 mm - okolo 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usunag¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje sie cokoly. Szczegdly cokolu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z piytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same
kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowag) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni pltytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztait spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z haklejong gltadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegoblnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze piytki.

5.4. Wykonanie okfadzin

5.4.1. Podtoza pod okfadzine
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Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- pyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza.

Podioza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych

powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku

wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi

masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)

zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.W przypadku

okladzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku poditéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg

producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepalaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz nachylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolna o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wiekszej niz 3 na dlugosci
laty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na podtozach

pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i

gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t okladzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé piytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposoOb ukladania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjeta szerokosé
spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowag
szerokos$é, wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sklada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukiadaniem pitytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokos$ci cokotu lub drugiego rzedu piytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejgcg naktada sie na poditoze gltadkg krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" sie powierzchnie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i
pokrywaé catg powierzchnie podioza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidiowo dobrane
wielkosci zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebéw pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci plytek
wynosi okoto 4-6 mm.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cala plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczgé¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie plytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i "mikroruchami" ustawieniu na wkasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu piytki uzyskuje sie efekt "przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mitotkiem
gumowym.
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Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki
dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku okfadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokifadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowag) po powierzchni
okladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni pltytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztait spoiny.
Pfaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi

trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatéw powinien byé uzalezniony
od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie okfadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga byc¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robdt podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymaga nia ogoélne" pkt
6.

6.2. Badania przed przyst agpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i okladzin badaniom powinny podlegaé

materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetniaé wymagania

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji

projektowe;j.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajgcq zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot

wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa tate,

- sprawdzenie spadkéw podkladu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonaé¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podkliadu metodami nieniszczacymi.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i okladzin z dokumentacjg
projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowos$é ich wykonania wywiera wplyw na
prawidiowos$¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét "zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych wykladzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowag i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i okladzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatac;ji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do

rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcieh nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z
dokiadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdiuz spoin na catej ich
diugosci (dla spoin wykiadzin podiogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin &cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania piytek z podkltadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podkfadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m?® nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5
mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubos¢
okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i

opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i

wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz  ace wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wykladzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodnag z wzorcem (nie dotyczy wykfadzin dla
ktorych r6znorodnosé barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacija lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg diugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
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- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm
na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla
ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatlem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana okladzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowag barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wykfadzin dla
ktorych r6znorodnosé barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m i 3 mm
na dtugosci catej okladziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00  (kod 45000000-7) "Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. 1lo$¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie wykiadzin i okladzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej 2powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow,
fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m”.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00  (kod 45000000-7) "Wymagania ogoélne" pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ul egajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykiadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podioza.
Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania dalty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podifoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiéz) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia rob6t jezeli umowa takag
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- protokéty odbioru podioza,

- protokéty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatdw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami wielkosciami toleranciji

podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wykladzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sag

pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub okladzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub okfadzine i przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykladziny lub
okladziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub okfadzin, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protok6t powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a

wykonawca.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktérego diugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbi6r ostateczny robét".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robaot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu, odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja;:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii
rob6t z kosztami zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich

niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.: osadzenie elementéw wykonczeniowych i

dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja

wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii

elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i pilyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikac
wihasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10
Grupa B IIl.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodt
E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Plytki i pilyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodi
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PN-EN 178:1998
PN-EN 121:1997
PN-EN 186-1:1998
PN-EN 186-2:1998
PN-EN 187-1:1998
PN-EN 187-2:1998

PN-EN 188:1998
PN-70/B-10100

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN ISO 10545-4:1999
PN-EN ISO 10545-5:1999

PN-EN ISO 10545-6:1999
PN-EN ISO 10545-7:2000

PN-EN 1SO10545-8:1998
PN-EN 1SO10545-9:1998
PN-EN 1SO10545-10:1999
PN-EN ISO 10545-11:1998

PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN ISO 10545-13:1990
PN-EN ISO 10545-14:1999
PN-EN ISO 10545-15:1999
PN-EN ISO 10545-16:2001
PN-EN 101:1994

PN-EN 12004:2002

PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(U)

PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)
PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003
PN-88/B-32250
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3%<E<6%. Grupa B Il a.

Piytki i pilyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodi
6%<E<10%. Grupa B Il b.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Gru
Al

Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Ila. Cz. 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Ila. Cz. 2.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupe
IIb. Cz. 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupe
IIb. Cz. 2.

Ptytki i ptyty ceramiczne o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa A IIl.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiar6w i sprawdzanie jako:
powierzchni.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowato:

otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na zginanie i sity tamigcej
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomie
wspoétczynnika odbicia.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgiebne Scieranie piyt
nieszkliwionych.

Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzcl
ptytek szkliwionych.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowe
ptytek szkliwionych.
Plytki i ptyty ceramiczne.
Plytki i ptyty ceramiczne.
Plytki i ptyty ceramiczne.
Plytki i ptyty ceramiczne.

Oznaczenie mrozoodpornosci.

Oznaczenie odpornosci chemicznej.

Oznaczenie odpornosci ha plamienie.

Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
Kleje do piytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla Klej
cementowych i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci chemiczi
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginani
Sciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.
Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowyt
Wymagania i badania przy odbiorze.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne ST.00.00.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Okladziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

Katalogi i instrukcje producentéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasa 45.44 145440000-3| ST.04.05 |Roboty malarskie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru rob6t
malarskich w ramach realizacji projektu ,BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY” JELCZ-LASKOWICE, al
Wolnosci , DZ. NR 10/60, AM-34.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rob6t malarskich obiektu wg ponizszego.

- Malowanie konstrukcji stalowych

- Malowanie tynkéw

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolitg mase bez. grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od ZzO6ltego do ciemnobragzowego i
odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcie nczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych,
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- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdllnych rodzajéw farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

2.4.2. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.3. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego

i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.4.4. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

- wydajnos¢ - 6-10 m*dm?,

- max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna '

- wydajnos¢ -15-16 m?/dm?,

- max. czas schniecia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdélnego stosowania -bialy do
rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych.

2.4.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C.S1901:2002

wydajnosé - 6-8 m*dm?®

czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-S1901/2002

wydajnosé - 6-10 m*/dm®

2.5. Srodki gruntuj ace

2.5.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong woda w stosunku
1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

2.5.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza)

2.5.4. Mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé
stosowane w postaci roztworu wodnego 3+5%

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

»,BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY”
JELCZ-LASKOWICE AL wolngci , DZ. NR 10/60, AM-34



136

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopuscic¢ do stopniowego obnizania temperatury. Jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+ 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- calkowitemu ukonczeniu rob6t elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.4. Przygotowanie podio zy

5.4.2. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypelnienie
ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawag cementowo-wapienna.

5.4.3. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe,;.

5.5. Gruntowanie.

5.5.2. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.5.3. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3+5.

5.5.4. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.5.5. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

5.6. Wykonanie powtok malarskich

5.6.2. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.

5.6.3. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.6.4. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez
smug, .zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity
potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.4. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.5. Roboty malarskie.

6.5.2. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
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- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.5.3. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.5.4. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunga¢ wykonane powioki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢

powtornie.

7. OBIAMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.4. Odbior podio za

8.4.2. Zastosowane do przygotowania podioza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.5. Odbior robot malarskich

8.5.2. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.5.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.5.4. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.5.5. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza. polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.5.6. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.'
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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Specyfikacja techniczna

Przytacza kanalizacji sanitarne]
| deszczowe]
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1 WSTEP

1.1 przedmiot ST

Przedmiotemspecyfikacji technicznegsvymagania dotyee wykonania i odbioru przygzy
kanalizacji sanitarnej deszczowej do budynku nkalsego wielorodzinnego w Jelczu-Laskowicach
przy ulicy dz 10/60 AM34

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowyrezetargowym przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsspecyfikacji obejmujwszystkie czynni
majace na celu wykonanie kanatow rurowych oraz uzbiajpreyhczy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej przewidzianych w projekcie pexyy.

1.3. Zakres robot obych ST

1.3.1. Przydcze kanalizacji sanitarnej:

- wykopy liniowe z wykonaniem szalunkéw i zasypanie/g. specyfikacji technicznej

- wykonanie podsypki z piaskuj gr. 15cm - zdaie kanatow rurowych z rur PCW 34 d=,160mm -
wykonanie obsypki z piaski gr. 15cm nadetur

- budowa studzienek kontrolnych kanalizacyjnychrggaw betonowych dn 1000 mm - wykonanie
prob i odbiorow

1.3.2. Przydcze kanalizacji gszczowej:

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowseepodbudowie betonowej - wykopy liniowe z
wykonaniem szalunkow

- wykonanie podsypki z piaskuj gr. 15cm

- utozenie kanatow rurowych z rur PCW d~ 160mm - wykoeabsypki z piaski gr. 15cm nad gur
- budowa studzienek kontrolnych kanalizacyjnychregaw betonowych dn 1000 mm - budowa
wpustow betonowych d=500mm - wykonanie préb i ociio

1.4. Okrdlenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - 8ikanalizacji zewstrznej przeznaczona do odprowadzaitiakow
opadowych Kanaty:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegjm odprowadzenigiekow;

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzeirekow opadowych;

Przykanalik - kanat przeznaczony doquzlenia wpustyciekowego z siegikanalizacji deszczowej;
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Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierdniakdéw z co najmniej dwéch kanatow w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz odcinkach prostych;

Urzadzenia (element) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - rewizyjna - na kanaéeprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw;

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjo&alzowana na zatamaniach osi Studzienka
pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortacdenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Whpustsciekowy — uradzenie do odbioréciekow opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni

Elementy studzienek kanalizacyjnych:

Komora robocza - zasadnicza@z studzienki lub komory przeznaczonej do czyuno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomicdzy rzdna dolnej powierzchni
piyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdimory , a rgdna spocznika;

Komin wiazowy - szyb paktzeniowy komory roboczej z powierzchmiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej;

Ptyta przykrycie studzienki robogz

Wiaz kanatowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigerkk rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, unabiwiajacych dostp do kanalizacyjnych;

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, penaczony do przeptywu w niggiekow;
Spocznik - element dna studzienki lub komory karaaiyjnej pomidzy kinet asciam komory
roboczej;

lub komol- ptyta przykrywajca studzienklub komog urzadzen

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotygz materiatow

2.2. Kanaly rurowe

Rury i ksztattki PCV klasy SN

2.3. Studzienki betonowe i wiazy

Studzienki d= 1000mm z elementow prefabrykowanygl 8S wykonanych z betonu B45
wodoszczelnego (W8), mato nadiwego pongej 4% i mrozoodpornego (F5Q)ckzone na uszczelki
gumowe. Studzienkidala dostarczone na plac budowy z wykonanymi kinietamsiadzonymi
kré¢cami oraz stopniami wkazowymi. Elementy studzienigkwymagaj wykonania izolacji
przeciwwilgociowej.

wiaz zeliwny d= 625mm typu C/250 dla drog o matymgzehiu ruchu

2.4. Wpusty uliczneeliwne

Whpusty ulicznezeliwne z czscia osadnikovg d=500mm

2.5. Kruszywo na podsypk
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Piasek naley stosowé pochodzenia rzecznego, albgdice kompozygj piasku rzecznego i kopanego
ptukanego.

Zawartg¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym powimnanost:

Do 0,025mm - od 14 do 19%

Do O,5mm - od 33 do 48%

Do 1mm - od 57 do 76%;

2.6. Skladowanie materiatow
2.6.1. Rury kanatowe

Rury mana skiadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozyciji lezcej jedno- lub
wielowarstwowo albo w pozycji stagej.

Rury powinny by utozone na podktadach drewnianych.

Powierzchnia sktadowania powinna¢hytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigmdi
deszczowych

Wykonawca jest zobowzany do uktadarury wedtug poszczegolnych grup, wiedkoi gatunkow w
sposob zapewnienia statecghoraz umaliwiajacy dostp do poszczegodlnych stosow lub
pojedynczych rur.

2.6.2. Kegi

Kregi mazna skltadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowywania wies¢ skladowania nie powinna
przekraczéa 1,8 m. Sktadowanie powinno uaiivia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych ksgow.

2.6.3. Whazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny l#ysktadowane z dala od substancji dzigggh korodujco.

Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowamanma by utwardzona i
odwodniona.

2.6.4. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magdoy¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o
wysokasci maksimum 1,5 m.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Paalisktadowania powinno. byéwne,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopgudo zanieczyszczenia kruszywa w takcie jego
sktadowania i poboru.

3. SPRZET

3.1. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej
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Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji nabwoscia korzystania z nagbujacego
sprz:tu:

- zuraw budowlany samochodowy, - koparki przebirnej, - spretu do zagszczania gruntu, -
wciagarki mechanicznej, - porapvysokocénieniows, - beczkowozéw.

deszczowej powinien wykagasic

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenigvale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow osiowych, kotkow krawdziowych.

4.2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanmykopy reczne i
mechaniczne powinny bydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgs mechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérego dodaje si
obustronnie 0,4 m. jako zapas potrzebny na deskieweian i uszczelnienie stykow.
Deskowanigciany naley prowadz¢ w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendy
wywieziony przez Wykonawcna odktad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirieojektowe;j,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomyeszym od rzdnej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinné Wwykonane bezpgwmednio przed utzenie
przewodow rurowych .zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

4.3. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystyelwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych paedio jest
grunt naturalny o nienaruszonej struktury dna wykop

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppoditaze naley wykona z warstwy
ttucznia lubzwiru z piaskiem o grubmi od 15 do 20 crmkznie z utaonymi siczkami
odwadniagcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanagyich zbite ity naley wykona podiaze z pospoiki,
zwiru lub ttucznia o grubgei od 15 do 20cm.

Zagzszczenie podiea powinno by - Is > 1,00.

4.4. Roboty montaowe

Komin wiazowy powinien bywykonany z kegow betonowych lubielbetowych arednicy 0,80 m.
wg BN-86/8971-08 [20). Posadowienie komina ngleykona na ptyciezelbetowej przégciowe]
(lub rzadziej na kigu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavak nad
spocznikiem o najwkszej powierzchni.

»,BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY”
JELCZ-LASKOWICE AL wolngci , DZ. NR 10/60, AM-34



144

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas béppanio na komorze
roboczej naley umiesci¢ ptyte pokrywa, a na niej skrzynkwtazowa wg PN-H74051 [9).

Dno studzienki naley wykona& na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej czsci ( do wysokéci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna migrzekrgj
zgodny z przekrojem kanatu, a paxey przedhzony pionowymisciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiardrasy kanatu kingtpowinna mié ksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w paziku zmianyrednicy kanatu powinna ona
stanowt przefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3%0 w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub inngghjscach na obgtenia dynamiczne) powinny
mie¢ wtaz typu cezkiego wg PN-H-74051-02 [11). W innych przypadkacbzna stosowawiazy

typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynia rowny, natomiast w trawnikach i
zieleacach gérna krawdz witazu powinna znajdowssic na wysokeéci min.

ponad poziomem terenu.

W scianach komory roboczej oraz komina wlazowegoayatamontowé mijankowo stopnie ztazowe
w dwoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m. i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m.

4.4.3. Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalezy stosowa zalecenia PN-B-06251 dla deskowania, drewnianeya i
BN-73/9081-02 dla stalowych.

Deskowanie powinno lywykonane zgodnie z dokumentaprojektows i powinno zapewrdi
sztywna¢ | niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji.

Deskowanie powinno lgyskonstruowane w sposob u#iwiajacy tatwy jego montai demonta.
Przed wypetnieniem mieszanki betonowej, deskowpownno by sprawdzone, aby wykluczy
wyciek zaprawy i mgiwos¢ znieksztatcé lub odchylé@ w wymiarach betonowej konstrukciji.
Deskowanie nieimpregnowane przed wypetnieniem icksrank betonove powinny by obficie
zalewane wodl

Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kggéw betonowych lulzelbetowych grednicy 0,80 m.
wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina aglerykona na ptyciezelbetowej przeciowe]

(lub rzadziej na kigu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavak nad
spocznikiem o najwkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas béppanio na komorze
roboczej nalgy umiescic¢ ptyte pokrywa, a na niej skrzynkwtazowg wg PN-H74051 [9].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowaki net. Kineta w
dolnej czsci ( do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migrzekroj zgodny z
przekrojem kanatu, a povrgj przedtdony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakakinet, powinna mié ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiargdnicy kanatu powinna ona standéwirzefcie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3%0 w kierunku ki nety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub inngghjscach na obgtenia dynamiczne) powinny
mie¢ wtaz typu cezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkacbzma stosowawiazy
typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].
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Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert ynia rowny, natomiast w trawnikach i
zieleacach gérna krawdz wtazu powinna znajdowssic na wysokeéci min.5cm ponad poziomem
terenu.

W scianach komory roboczej oraz komina wlazowegozyaramontowda mijankowo stopnie ztazowe
w dwéch rzdach, w odlegteciach pionowych 0,30 m. i w odlegit poziomej osi stopni 0,30 m.
4.4.3. Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalery stosowa zalecenia PN-B-06251 dla deskowania, drewnianega i
BN-73/9081-02 dla stalowych.

Deskowanie powinno liywykonane zgodnie z dokumentaprojektows i powinno zapewrdi
sztywna¢ | niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji.

Deskowanie powinno lgyskonstruowane w sposob u#iwiajacy tatwy jego montai demonta.
Przed wypetnieniem mieszanki betonowej, deskowpowinno by sprawdzone, aby wykluczy
wyciek zaprawy i mgiwosé¢ znieksztatca lub odchyl@ w wymiarach betonowej konstrukciji.
Deskowanie nietypowe przed wypetnieniem ich miekzdretonowt powinny- by obficie zalewane
woda.

4.4.4. Zasypanie wykopow i ich zgggczenie.

Zasypanie rur w wykopie nalg prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zagzczony po obu stronach przewodu.

Wskaznik zag:szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w specyfikacjach dla robot ngstjacych
W miejscu zasypania wykopu.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1.1. Badania przed przypteniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien "'0'kérimadania materiatéw do betonu i
zapraw i ustadi recept.

5.1.2. Kontrola, pomiaru i baflav czasie robét Wykonawca jest zobardny do statej i
systematycznej kontroli prowadzenia robot w zaleregi czstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i
zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.

W szczegOlngci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie rdnych zatgonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadnéria do 1 m.;

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

badanie i pomiar szerokd, grubdgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podég betonu;
badanie odchylenia osi kolektora;

sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektows zatazenia przewoddw i studzienek;

badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego;

rzedna prawidtowdaci utozenia przewodow;

sprawdzenie prawidtovéoi uszczelnienia przewodow .

badanie wskanika zagszczenia poszczegoélnych warstw zasyp;

sprawdzenie rdnych posadowienia studzienakekowych (kratek) i pokryw wiazowych;
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elemdomtbéonowych i stalowych.

prawidtowa¢ w osadzeniu separatorgglowodorow i jego podczenie z kanatem kanalizaciji
deszczowej;
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6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
wynosi wigcej niz ~5¢cm;

odchylenie wymiarow w planie nie powinno wynbsiiecej niz 0,1 m.;

- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza-3cm;

odchylenie szerokoi warstwy podtaa nie powinno przekracza5cm;

odchylenie kolektora rurowego w planie, tdaie osi nie powinno przekracézaSmm;
odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie mwipno przekracza-
5%projektowanego spadku( przy zmniejszonym spadk@ip% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku);

rzedne kratekéciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrigia do ~5mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest [1 m.] robot dla kanatu oraz [szbfdt dla wpustoviciekowych i studzienek.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Sposbb odbioru robot.

Odbidr dokonuje Inspektor Nadzoru - po zgtoszenhot do odbioru przez Wykonawoa podstawie
wszystkich pomiaréw i badaktére daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

roboty montaowe wykonywania rur kanatowych i przykanalika;

wykonanie studzienki kanalizacyjnej;

wykonanie izolacji;

osadzenie separatora i jego podkenie do kanatu;

zasypywanie zagzczonych wykopow.

Odbidr robot zanikagych powinien by dokonywany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego popstrobot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m. wykonanej i odebranej kanalizacji obegmu;

oznakowanie robot; dostawmnateriatlow;

wykonanie robot przygotowawczych;

wykonanie wykopow kat I-1V wraz z umocnienigeian wykopu i jego odwodnienie, przygotowanie
podiaza;

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przeprowadzenieip@w i bada wymaganych w
specyfikacji technicznej, Zasypanie z gszrzenia wykopow.
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Cena 1 kpl. wykonanej i odebranej studzienki lulustp obejmuje:

oznakowanie robot; dostawnateriatow;

wykonanie robo6t przygotowawczych;

wykonanie wykopow kat I-1V wraz z umocnienigian wykopu i jego odwodnienie, przygotowanie
podiaza;

Montaz studzienki lub wpustu, przeprowadzenie pomiardada wymaganych w specyfikacji
technicznej, Zasypanie z zsgczenia wykopow

1 O. PRZEPISY ZWIAZANE -

10.1.

PN-B-06712 PN-B-06751 PN-B-11111

PN-B-11112 PN-H-74051-O0 PN-H-74051-01 PN-H-74021PN-H-74080-01
PN-H-74080-04 PN-H-74086 BN-86/8971-08

10.2.
Normy.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania Kruszymwaeralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni mieszanka. do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzdnogowych.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania Wiazyakawe. Klasa A (wtaz typu lekkiego).
Wiazy kanatowe. Klasa B, C, DA (wtaz typwezkiego).

Skrzynkizeliwne wpustéw deszczowych. Wymaganiach i badania.

Skrzynkizeliwne wpustéw deszczowych.

Skrzynkizeliwne wpustéw deszczowych. Wymaganiach i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu.ckfr betonowe elbetowe.

Inne dokumenty.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 Studzienki patzeniowe (lipiec 1980)
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Specyfikacja techniczna

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna
Instalacja wody
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (Sdws/magania dotycce wykonania i odbioru instalaciji
wody i kanalizacji w budynku mieszkalnym wieloroaizym w Jelczu-Laskowicach przy dz nr 10
/60AM-34) - wiasné¢ "ZGM - TBS" sp. z 0.0., ul. Technikow 29, 55-23f)c¥ - Laskowice

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowyrezetargowym przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynn&ci mapce na celu wykonanie
instalacji wody i kanalizacji przewidzianych w pe&gie instalacji sanitarnych

1.3. Zakres robot obych Specyfikacja Technican

1.3.1. Wykonanie instalacji wody zimnej, cieptgjriailacyjnej - monta pionow instalacji wody z rur
polipropylenowych - montarozprowadzenia wody z rur TC-flex - moatzawordéw czerpalnych,
przelotowych i zwrotnych - préby - monthaterii umywalkowych, - montazaworu
antyskaeniowego - montawodomierzy skrzydetkowych

- monta& czyszczakéw kanalizacyjnych q>75-110 mm - magmtpustéw piwnicznych g>100 mm, -
monta rur wywiewnych g> 7 S-11 O mm, - zamontowanie uralgk, zlewozmywakdéw, brodzikéw,
uskpow ze sptuczka,

1.3.3. Wykonanie izolacji termicznej ruragdw
- zamontowanie izolacji z pianki poliuretanowe;.
1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizab6t zgodnie z dokumentagprojektows, ,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. S, 22,
231 28 ustawy Prawo budowlane, "Warunkami techmnyozi wykonania i odbioru sieci
wodochgowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i "Warunkamachnicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-mortawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Ogole wymagania dotygeze robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny zajakeh wykonania
oraz zgodn& z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania Instalacji wodoggowej | kanalizacyjnej magby¢ stosowana wyroby producentéw
krajowych | zagranicznych.

Wszystkie materiaty iyte do wykonania Instalacji musposiadé aktualne musgposiada aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscemanvyrobu
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akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny, i materapgbwinien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Instalacja wody
- rury i ksztaitki systemu TC Quickpipe d= 32*2,d dS*S,6mm

- - rury systemu TC Pex-c w ostonie z rur Peszla6i2 do 25*3,Smm

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gdugo
Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek nayeunikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposania

Transport elementoéw wypasznia do .biatego monta. powinien odbywasi¢ krytymi srodkami.
Zaleca st transportowanie w oryginalnych opakowaniach predta. Elementy wyposania naley
przechowywé w magazynach lub. w pomieszczeniach zagtgoh w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdzina szczelng. Armatug nalery
skladow& w magazynach zamkstych.

4.4. |1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymisrodkami
transportu w sposob zabezpieazgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izdlagplnych naley przechowywé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Naleinikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultigtiowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mieptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w gtdss do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéasie w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Monta rurocagow.

Rurochgi taczone leda przez zgrzewanie orazaezki systemowe. Wymagania ogéine dlagoain
spawanych okigone g w tomie Il "Warunkdw technicznych wykonania i odhi robét ... .

Przed uktadaniem przewodéw nalesprawdzé tras; oraz ususc mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewodow (npgpyr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdz, czy elementy przewidziane do zamontowania niéapag
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodaoh ma zanieczyszcadziemia, papiery i inne
elementy). Rur gknigtych lub 'w inny sposob uszkodzonych nie wolagwac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur, - wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoprzecinanie rur, -
zalazenie tulei ochronnych, - utenie rur z zamocowaniem wphym, - wykonanie patze.

W miejscach przeé§ przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykémna tulejach ochronnych. Wodrprzestrzé migdzy
zewrgtrzm $ciam rury i wewretrzng tulei naley wypeinic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugos¢ tulei powinna by wigksza od grubgi sciany lub stropu. Prz&gia przez przegrody okilene
jako granice oddzielania parowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei
zabezpieczagych.

Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomaguchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0
m dla rur osrednicy 15-20 mm, przy czym nazdej kondygnacji musi kiyzastosowany co najmniej
jeden uchwyt.

Wykonany instalacg nalery zaizolowa& akustycznie welpmineralry grubo 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniantigmowykong rewizje.

5.2. Monta armatury i osprau
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta
5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloammnélementdw instaiacji wykonaniem izolacji
termicznej przewoddéw musi byoddana probie szczekui.

Instalacje naley doktadnie odpowietrzy

Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztaddéw badania szczedoonalezy przeprowaddi dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelngri nalezy sporadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronne;j
Roboty izolacyjne nalg rozpoca¢ po zak@czeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu proby

szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poxrdgkni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidi@aionykonania powyszych robot protokotem odbioru.
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Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przyleg& do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielavgtwowej, styki poprzeczne i wzdhe
elementdéw nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykoéw elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmby¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych na¢gzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakd@ci robot zwihzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesavpowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodmvymagania mi Polskich Norm i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanoataaowych. Tom \I Instalacje sanitarne i
przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialtdw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaalezry uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy
roboét zostaty spetnione. diektorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale

Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wyarag ogolne”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej "Wymaganialog§
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01706

PN-81/B-10800 PN-71/B-10420

BN-76/8860 BN-85/8862

Instalacje wodoagowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wodoaigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgnzy odbiorze.

Elementy mocujce rurocagi.

Instalacje wodoaigowe. Zbiorniki bezénieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodgowej. Wymagania i badania.
Instrukcja techniczna producenta.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instginych Tom It "Instalacje sanitarne i
przemystowe" - rozdziat 10.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych" wydane przez Palsk
Korporacg Techniki sanitarnej, Grzewczej i gazowej. Warsza®86 rok.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (Siwsymagania dotycce wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym waglasinnym w Jelczu Laskowicach (dziatka nr
10 /60AM-34) - wtasn&t "ZGM - TBS" sp. Z 0.0., ul. Technikéw 29,55-230cZe- Laskowice

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowyrezetargowym przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynn&ci mapce na celu wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania przewidzianyclprajekcie instalacji sanitarnych.

1.3. Zakres robot obych Specyfikag Techniczia

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.opnaiomie piwnic i parteru. Niniejsza
specyfikacja techniczna zyziana jest z wykonaniemzaj wymienionych robét:

- monta rurochgdéw, - monta armatury, - montaurzadzex grzejnych - badania instalacji, -
wykonanie izolacji termicznej, - regulacja dziakmstalacji.

1.4. Ogllne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizab6t zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikaci
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, '"Warunkami technicznymi wykonaidbioru robét budowlano-montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkalyarszawa 1988.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych; zalstpienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elemgemgblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i Odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peeli
dotycz zamiany materiatdw i elementow okienych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mog
powodowa& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty momtave naley realizow& zgodnie z
'Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdbwlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitame i przemystowe", Polskimi Normami, orazymnprzepisami dotyegymi przedmiotowej
instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania #riog stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych.
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Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscemamnvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiat@winien byt dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonagazie z rur Fusiotherm-Stabi z polipropylenu typ 3,
stabilizowanych mechanicznie wkiad&luminiowa perforowan, produkcji AQUA THERM.
Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewatnz i wewmtrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji naleastosowagrzejniki stalowe ptytowe typ VKO z
podikczeniem dolnym.

2.3. Armatura

Grzejniki typu VKO posiadajwbudowane zawory termostatyczne typu 4324-03.B60/fHeimeier.
Do regulacji pod pionowej natg uzy¢ istniepcej armatury typu SPIROTOP.

2.4. 1zolacja termiczna

Izolacf cieptochrona rurocagow naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej
grubcci 19 mm.

Otuliny musa posiadé aprobat techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan
przez Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN&..

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakébwykonywanych robét, zarowno w miejscu tych roljek, tez przy
wykonywaniu czynngéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumnkygtadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gdugo

Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transprizetadunku i
magazynowania rur i ksztattek najpeunikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywaie krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Nal&ppalecie powinny kypakowane grzejniki
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jednego typu i wielkéci. Palety z grzejnikami powinny byistawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchusrodka transportu nie nagito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikBepuszcza si
transportowanie grzejnikdw luzem, amych w warstwy, zabezpieczonych przed przemiesieaai
uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdzina szczelng. Armatug nalezy
skladow& w magazynach zamktich. Armatura specjalna, jak zawory termostatycpogvinny by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producéaatu, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywé w magazynach lub pomieszczeniach zartkoh w pojemnikach.

4.4. I1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymisrodkami
transportu w sposéb zabezpieazgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izdlagplnych naley przechowywé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Naleinikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest od po my na promienie ulbtafowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mieptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w gtdss do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéasic w granicach tolerancji okéonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Monta rurocagow.

Rurochgi taczone lda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTALsz¢t 2:
"Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

Przed uktadaniem przewodéw najesprawdzé tras; oraz usuac przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewodow (npepr, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdz, czy elementy przewidziane do zamontowania niéapag
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur gknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwac.

Kolejnos¢ wykonywania robot: .

- wyznaczenie miejsca utenia rur, - wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoprzecinanie rur,

- zatazenie tulei ochronnych, - utenie rur z zamocowaniem wphym, Rurocigi poziome nalgy
prowadzé ze spadkiem wynogezym co najmniej 0,3% w kierunkirodta ciepta. Poziome odcinki
musz by¢ wykonane ze spadkami zabezpiegegini odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
calego pionu.

W miejscach przeé§ przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych patczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykémna tulejach ochronnych. Wodrprzestrzé migdzy
zewrgtrzm $ciam rury i wewretrzng tulei naley wypeinic odpowiednim materiatem
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termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by wigcksza o 6+8 mm od grubBai sciany lub stropu.

Przefcia przez przegrody oldiene jako granice oddzieleniaj@yowego nalgy wykonywa za
pomoa odpowiednich tulei zabezpieczeych.

Przewody pionowe {piony centralnego ogrzewaniagmaimocowa doscian za pomaguchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rgrexnicy 15+20 mm, przy czym nazkej kondygnacji
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Pionynalgczy¢ do rurocagéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o diugm ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, afyliwa byta
kompensacja wydhken przewodow.

5.2. Monta grzejnikow

Grzejniki montowane przgcianie naley ustawé w ptaszczynie réwnolegtej do powierzchgciany
lub wreki. Odlegtas¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wyhasi najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw, - vinghoe otworow i osadzenie uchwytow, -
zawieszenie grzejnika,

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloermélementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi bpoddana probie szczekub.

Przed przysipieniem do badania szczefsonalezy instalacg podlegagca probie (lub. jej czs¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda. Niezwtocznie po zakzeniu ptukania naky instalacg
napetné wodh uzdatnior o jakaci zgodnej z PN-93/C04607 'Woda w instalacjach egania.
Wymagania i badania dotygze jakéci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wgqozycji
COBRTI-INSTAL Instalact nalery doktadnie odpowietrzy .

Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw, badania szczedobnalezy przeprowadzi dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelrgi instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej powyej
O°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez predta przy @nieniu prébnym 13 baréw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdai nie powinno przekraczd 0 baréw. Prob
szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rigl@rzeprowad zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoataowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", tzn. énienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze #ibary. Cénienie
podczas préby szczeléw nalezy doktadnie kontrolowai nie dopuszczado przekroczenia jego
maksymalnej wartici 12 bardéw.

Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na begihy odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien ondaymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalacji. .
Wyniki badania szczelsoi naley uzna za pozytywne, peli w ciagu 20 min: nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Z préby cknieniowej naley sporadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelcionalezy przeprowadd prole na goaco, przy najwyszych
- w miar mazliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nieparzajcych parametrow
obliczeniowych.

Préba szczelrfoi na goaco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirpraa instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j
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Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé po zak@czeniu montau rurocagoéw, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego porakni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidt@sionvykonania powyszych rob6t protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przyleg& do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowswowej, styki poprzeczne i wzchoe
elementoéw nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykoéw elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmby¢ prowadzone przyayciu

konwencjonalnych naegzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Gruba¢ wykonanie izolacji nie powinnagrézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji technicznej
wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

Kontrola jakd@ci robot zwihzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeavpowinna b§
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodmrymaganiami Polskich Norm i 'Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanontaaowych |I. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe"..

Kazda dostarczona partia materialtdw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badlaalery uzn& za dodatnie. jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaty spetnione.sliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione. najedam faze

robot uzné za niezgod®m z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek pragjadze badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t. polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewanaley dokona
zgodnie z 'Warunkami technicznymi wykonania i odbimb6t budowlano-montawychl. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz rpRiN-64/B10400.

Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadzi w stosunku do nagtujacych robot:

- przejcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw).

- sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkovedni

- bruzdy wscianach: wymiary. czysfo bruzd. zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.

Z odbioréw médzyoperacyjnych naky spisa protokét stwierdzaicy jakas¢ wykonania oraz
przydatngc¢ roboét i elementéw do prawidtowego moinia

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedeaju robét natey dokona koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzesa

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejggrami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot.

- Dziennik budowy.

- dokumenty dotycgee jakaci wbudowanych materiatowWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow).

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheg@owych.

- protokét przeprowadzenia proby szczélicatej instalacii.
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Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej.

- protokoty z odbiorow agciowych i realizagj postanowié dotyczica usungcia usterek.

- aktualnd¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszgszmiany i uzupetnienia).

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wyarag ogolne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej 'Wymaganialoga
Cena jednostkach wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanieat - zakup materiatow i ugdzen, - transport
materiatow i uradzexr na mieJsce wbudowania, - wykonanie robot wigkzeniowych,

- przegcia rurochgow przezciany

- wykonanie prob szczelda, - wykonanie wszystkich pgézer rurocagow z armatuy za pomog
dostosowanych do tego celictnikow i ksztattek przégiowych, - monta urzadzen - podejcia
odptywowe i doptywowe - wykonanie otworéw i ich woficzenie - prace pogdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-64/B-10400

PN-B-2414: 1999

PN-91/B-02415

PN- 91/B-02420 PN-90/M-75003 PN-91/M-75009

PN-EN 215-1:2002

PN-EN 442-1:1999 PN-EN 442-

2: 1999/A 1 :2002 PN-B-02421 :2000

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instfilogrzewa wodnych systemu zamkiego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodmgamkngtych systemow cieptowniczych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzéweodnych. Wymagania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. OgéWyenagania i badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawegulacyjne.

Wymagania i badania.

Termostatyczne zawory grzejnikowe.¢€z1: Wymagania i badania.

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
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Grzejniki. Moc cieplna i metody bafigzmiana A 1).

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna praeow, armatury i uedzer. Wymagania i
badania odbiorcze.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i baddoigczce jakaci wody.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t inatginych Tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych" wydane przez Palsk
Korporacg Techniki sanitarnej, Grzewczej i gazowej. Warsz4®86 rok.

PN- 93/C-04607

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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PRZYL ACZE WODY
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ( S & Ws/magania dotycce wykonania i odbioru przytza
wody do budynku mieszkalnego wielorodzinnego wzlelcaskowicach przy dziatka nr 10 /60 AM-
34 - wiasné¢ "ZGM - TBS" sp. z 0.0. ul. Technikow 29 55-230c¥e} Laskowice

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza je dokumentem kontraktowyprzietargowym przy zleceniu i realizacji
omawianego zadania. Ustalenia zawarte w niniefgzegyfikacji obejmuj wszystkie czynnei
majace na celu wykonanie przyiza wody oraz uzbrojenia pragkza wody przewidzianych w
projekcie przyaczy.

1.3. Zakres robot obych ST

Przykcze wody - wykopy liniowe z wykonaniem szalunkorasypaniem

- wbudowanie trgjnika d=100/80 w istriep sie¢ d=100mm - montazasuwy d=80mm - monta
hydrantow ppe. naziemnych d=80mm z zasuwami odcasgni - wykonanie podsypki z piaskuj gr.
15cm - ut@enie rurocigu z rur PCW do wody d= 90mm - wykonanie obsypgiaski gr. 15cm nad
rure.

- utozenie tdmy ostrzegawczej - wykonanie prob i odbioréw - resye wykopow z zagzczeniem
1.3.0Okrglenia podstawowe

Przewdd wody zimnej - rura przewodowa doprowagtzajvod zimmg do budynku Urzdzenia
(element) uzbrojenia sieci - zasuwy, hydranty

2. MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotygz materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w Ogoblnej Specyfikacji Technéj
2.2.Rury cénieniowe PCW

Rury PCW 90*2,8 mm PN 6

2.3.Armatura

- Zasuwa kotnierzowa dn=80 PN 10 z obudawkrzynky uliczmg - Hydrant naziemny dn=80 PN 10
H=2450mm

2.4.Ksztattki

- Trojnik zeliwny kotnierzowy T d=100mm -4cznik rurowo-kotnierzowy d=1 OOmm - Krdciec
zeliwny dwu kotnierzowy FF d=80mm - Kolarreliwne dwukotnierzowe ze stopkl=80mm -
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Krocieczeliwny jednokotnierzowy d=90mm PN 10 - Trojnik réaprzelotowy kielichowy PCW
d=90mm

2.5.Piasek

Piasek naley stosowé pochodzenia rzecznego, albgliice kompozygj piasku rzecznego i
kopalnego ptukanego.

Zawarta¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym powimnaosk:

Do 0,025mm - od 14 do 19% Do 0,5mm - od 33 do 489d.Bm - od 57 do 76%;

2.6.Skladowanie materiatow
Rury przewodowe:

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozyciji lezcej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna¢hytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigmdi
deszczowych.

Wykonawca jest zobowzany do uktadarury wedtug poszczegolnych grup, wiedkoi gatunkow w
spos6b zapewnienia statecghoraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub
pojedynczych rur.

3. SPRZET

Sprzt do wykonania przyicza wody:

Wykonawca przyspujacy do wykonania przytcza wody powinien wykazasic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

- koparki przedsbiernej, - sprztu do zagszczania gruntu, - wggarki mechanicznej, - porap
wysokocknieniows, - beczkowozéw.

4. TRANSPORT

Transport rur przewodowych:

Rury PE mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w pozycji poziomej zabezpiesza
je przed uszkodzeniami lub zniszczeniami.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem pod wplyw
sit bezwtadnéci wystkpujacych w czasie ruchu pojazdow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenigvale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow osiowych, kotkow krawdziowych.
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5.2.Roboty ziemne

Wykopy naley wykona Jako wykopy otwarte obudowane.

reczne i mechaniczne powinny dglostosowane do geotechnicznych oraz posiadaneggilsp
mechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérego dodaje si
obustronnie 0,4 m. jako zapas potrzebny na deskieweian i uszczelnienie stykow.
Deskowanigciany naley prowadz¢ w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendy
wywieziony przez Wykonawcna odktad.

Dno wykopu powinno b§rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogineojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomyeszym od rzdnej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinné Wwykonane bezpwednio przed utzenie
przewoddéw rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru

5.3.Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystyelwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych padio jest
grunt naturalny o nienaruszonej struktury dna wykop

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppoditaze naley wykona z warstwy
ttucznia lubzwiru z piaskiem o grubmi od 15 do 20 cmkznie z utaonymi siczkami
odwadniagcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanagyich zbite ity naley wykona podiaze z pospéiki,
zwiru lub ttucznia o grub&ei od 15 do 20 cm. Zagzczenie podia powinno by -Is> 1,00.

5.4.Roboty montaowe

5.4.1. Przydcze wody Przyicze wody powinno byutozone ze spadkiem i ghokadici jak w projekcie
technicznym, zakicczone zaworem kulowym i zaworem zwrotnym antyskéowym dn50.
Glebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, Od 1,4 do
1,6m. ( zgodnie z Dz. Budowl. nr 1 z 15.03.71 rgyAmniejszych zagbieniach zachodzi
konieczné¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.4.2. Zasypanie wykopoéw i ich zgggczenie.

| / Zasypanie rur w wykopie nalg prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypowy
powinien by rownomiernie uktadany i zagzczony po obu stronach przewodu. Nad preewodovy
nalery utozy¢ tasme lokalizacyjra zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie.

Wskaznik zag:szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w specyfikacjach dla robot ngstjacych
W miejscu zasypania wykopu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Kontrola, pomiaru i bada
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6.1.1. Badania przed przypteniem do robot Przed przypteniem do rob6t Wykonawca powinien
wykona badania materiatdbw do betonu i zapraw i ustacept.

6.1.2. Kontrola, pomiaru i baflav czasie robét Wykonawca jest zobarany do statej i
systematycznej kontroli prowadzenia robot w zaleregi czstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i
zaakceptowamnprzez Inspektora Nadzoru. W szczegétidontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kgnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1 m.;

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiar szerokm, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podég betonu;

- badanie odchylenia osi rury;

- sprawdzenie zgod&o z dokumentagj projektows zatazenia przewodu;

- badanie odchylenia spadku prm#a wody;

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodu;

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodu;

- badanie wskanika zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu;

- sprawdzenie poprawnego zamontowania zasuw i hyarg

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elemestaiowych.

7. OBMIAR ROBOT

1.1.Jednostka obmiaru

Jednostk obmiaru jest ilé¢ hydrantow;

[1 m.] robét dla przydcza wody oraz [szt] robot dla monta
8. ODBIOR ROBOT

8.1.Sposbb odbioru robét.

Odbidr dokonuje Inspektor Nadzoru - po zgtoszenhot do odbioru przez Wykonawoa podstawie
wszystkich pomiaréw i badaktére daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegajroboty montaowe wykonywania
przewodow;

- wykonanie montau zaworow kulowych i zaworu zwrotnego antygiaiowego;

- zabudowa wodomierza skrzydetkowego;

- wykonanie izolacji;

- zasypywanie zagzczonych wykopow.

- Utozenie tamy lokalizacyjnej nad przewodem wodggdwym;

Odbior robot zanikacych powinien by dokonywany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego ppstrobot.

8.3.0dbior techn. w Iw rurcagu prowadzat zgodnie z normami:
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PN-92/B-10727, PN-91-/B-10729, PN-92/B-10735 i BAI&971-02 , PN-86/B-09700.
8.4.Wykonanie pomiaréw powykonawczych.

Nalezy wykona& pomiary geodezyjne (lokalizacyjne i wysdkmwe) demontowanego uzbrojenia
terenu przez uprawnionego geagdet

8.5.Wykonanie prob é&nienia.

Przed zasypaniem ruragi naley podda probie szczelniei na cénienie 10 atm w obecsol
dostawcy wody. Proby wykobdavg PN-80/B-10715.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m. wykonanej i odebranej pexga obejmuje:

- oznakowanie robot;

- dostawg materiatéw;

- wykonanie robot przygotowawczych;

- wykonanie wykopow kat I-IV wraz z umocnienigeian wykopu i jego odwodnienie;
- przygotowanie podi@;

- utozenie przewodow wodogjowych ;

- zamontowanie zasuw i hydrantéw;

- przeprowadzenie préb, pomiarow i badeymaganych w specyfikacji technicznej - zdaie tamy
lokalizacyjnej nad przewodem wodagowym;

- zasypanie wykopOw z zesgczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-B-06712 PN-B-06751 PN-B-11111

PN-B-11112

Kruszywa mineralne do betonu.

Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania Kruszymwaeralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni mieszanka. do betonu.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzdnogowych.
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