I. CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1 INFORMACJE OGOLNE

INWESTOR: Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

TEMAT: ,, Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla
Kopaliny, Mitocic Matych, Mitocic — etapy I-11I wraz z nadzorem autorskim”
ETAP I — Kopalina

LOKALIZACIJA: Piekary, Kopalina, Milocice Mate, Milocice — gmina Jelcz-Laskowice.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi Umowa, zawarta pomigdzy inwestorem tj. Gming
Jelcz-Laskowice, a jednostka projektowa.

1.3. STADIUM PROJEKTU
Stadium projektu stanowi projekt budowlany.

1.4. UZYTKOWNIK

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej po wybudowaniu
pozostanie w eksploatacji Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., ul. Technikow 8, 55-
221 Jelcz-Laskowice.

1.5. MATERIALY WYJSCIOWE

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;

Mapy ewidencji gruntow;

Wizje lokalne, wywiad terenowy;

Wypisy z rejestru gruntow;

Uzgodnienia 1 opinie ujgte w pismach, notatkach stuzbowych i rysunkach;
Dokumentacja geologiczno - inzynierska pod trasg kanalizacji sanitarnej;
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Uzgodnienia z wiascicielami terendw prywatnych, przez ktore przechodzi trasa
projektowanej kanalizacji sanitarne;j;

Warunki techniczne projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowosciach Kopalina,
Milocice Mate, Milocice wydane przez ZGK Jelcz-Laskowice;
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1.6. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Projektowana w ramach zlecenia kanalizacja bgdzie odprowadza¢ $cieki sanitarne
z terenu miejscowosci Kopalina, Milocice Mate 1 Milocice, a nastgpnie tloczy¢ kolektorem
cis$nieniowym do istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Piekary.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
W systemie grawitacyjno — ci§$nieniowym.



Teren inwestycji podzielono na trzy etapy:

e Etap I — budowa Kkanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w
miejscowosci Kopalina wraz z kanalem tranzytowym do miejscowosci Piekary.

e FEtap Il — budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej w miejscowosci
Milocice Male wraz z kanalem tranzytowym do miejscowosci Kopalina.

e FEtap III — budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej w miejScCowosci
Milocice wraz z kanatem tranzytowym do miejscowosci Milocice Mate.

Zakres tego opracowania obejmuje teren miejscowosci Kopalina, ktory stanowi trzy
zlewnie $ciekéw sanitarnych z przepompowniami PK1, PK2, PK3. Scieki z przepompowni
PK1 i1 PK3 transportowane sa do zlewni PK2 a nastgpnie ttoczone gtownym kolektorem
cisnieniowym z przepompowni PK2 do studni rewizyjnej na dz. nr 53 w Piekarach. Do zlewni
PK2 przerzucane beda $cieki z etapu II i etapu III inwestycji. W ramach opracowania
przewidziana jest rowniez modernizacja istniejacej przepompowni w miejscowosci Piekary.

Przepompownie $ciekéw beda umieszczone na nastepujacych dziatkach:

—  PKI1 —dz. nr 74 przy ul. Gléwnej w Kopalinie,
— PK2 —dz. nr 313 przy ul. Gléwniej w Kopalinie,
—  PK3 —dz. nr 154/3 przy ul. Le$nej w Kopalinie.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZADANIA:
—  Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej De200 PVC — L =2742,80m
—  Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Del60 PVC — L = 676,07m

—  Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej Del25 PE — L =2668,08 m
—  Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej Del10 PE — L =655,19 m
—  Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej De90 PE — L =397,90m

—  Sieciowe przepompownie §ciekdéw DN1500 — 3 szt.

—  Modernizacja przepompowni w Piekarach

—  Studnie sieciowe z kregdw betonowych DN1200 — 13 szt.

—  Studnie sieciowe z kregdw betonowych DN1000 — 56 szt.

—  Studnie rozprezne z krggdw betonowych DN1200 — 4 szt.

—  Studnie czyszczakowe z kregdw betonowych DN1200 — 4 szt.

—  Trojniki 45° PVC + kolana 45° PVC — 82 szt.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotem I etapu inwestycji jest kanalizacja systemu grawitacyjno - cisSnieniowego
scieckow sanitarnych dla miejscowosci Kopalina wraz z kolektorem tranzytowym do
istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Piekary, gmina Jelcz-Laskowice.
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ — GRAWITACYINA
» Obreb Kopalina:

Arkusz nr 1: 313, 331, 74, 323, 316, 325, 329, 330, 154/3, 318, 319/2, 315, 327
> QObreb Piekary:

Arkusz nr 1: 53




SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ — CISNIENIOWA
> Obreb Kopalina:

Arkusz nr 1: 313, 327, 74, 316, 330, 329, 154/3
> QObreb Piekary:

Arkusz nr 1: 53, 36/1

3.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie objetym zakresem niniejszego opracowania nie wystgpuje zorganizowany
system kanalizacji sanitarnej. Scieki odprowadzane sa do bezodptywowych zbiornikéw na
scieki o réznym stanie technicznym. Obszar charakteryzuje si¢ zabudowa jednorodzinnag
z nielicznymi budynkami uslugowymi. Dziatki, na ktérych realizowana bedzie inwestycja
stanowig wlasnos¢:

— Gminy Jelcz-Laskowice (drogi gminne o nawierzchni asfaltowej 1 z tlucznia);
— Zarzadu Drég Powiatowych (drogi powiatowe o nawierzchni asfaltowe;) ;
— Agencji Nieruchomosci Rolnych, Oddzial terenowy we Wroctawiu.

Przekroczenie droég powiatowych 1 gminnych rowow melioracyjnych kanalizacja
sanitarng projektuje si¢ wykona¢ metoda bezwykopowa. Na reszcie terenu objetym projektem
przewiduje si¢ wykonywanie wykopow metoda rozkopu. W ramach przedsigwzigcia nie
przewiduje sig¢ rozbiorek obiektéw budowlanych. Istniejacy stan zainwestowania terenu to
rowniez infrastruktura techniczna w zakresie sieci wodociagowej, kanalizacji deszczowe],
elektroenergetycznej, telekomunikacyjne;j.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem podziemnym o przebiegu liniowym. Po
zakonczeniu jej realizacji przewiduje si¢ odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego
celem kontynuacji dotychczasowego sposobu uzytkowania. Jedynym obiektem, ktorego
budowa spowoduje zmiang dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu sa lokalne
przepompownie $ciekow, ktorych teren bedzie utwardzony i wygrodzony (ok. 20-30m?).

3.2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dla potrzeb niniejszego opracowania zostata opracowana dokumentacja geotechniczna
z polowych badan podiloza gruntowego wykonana przez firmg¢ WROKAR PROJEKTY
Sp. zo.0., ul. Kwidzynska 6, 51-416 Wroclaw.

Badany rejon znajduje si¢ w regionie wielkopolskim, podregionie wielkopolsko-
$laskim. Pod utworami czwartorzedu o miazszosci ok. 30 cm zalegaja ily, muiki 1 piaski,
miejscami wegle brunatne (seria poznanska) — utwory trzeciorzgdowe pochodzace z neogenu
(miocenu). Pod projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej dla w/w miejscowosci zalegaja
grunty mineralne no$ne w postaci gruntow niespoistych o zréznicowanym stanie zaggszczenia
oraz grunty spoiste w réoznym stanie konsystencji. Zgodnie z mapa geologiczna Polski
utworoOw powierzchniowych, zalegaja czwartorzedowe gliny zwalowe oraz na czgsci
wystepuja rowniez piaski 1 zwiry rzeczne o miazszosci ok. Sm na glinach zwalowych
neoplejstocenu 1 mezoplejstocenu, oddzielonych niewielkiej miazszosci warstwa piaskow,
zwirow 1 mutkow wodnolodowcowych.

Glowny uzytkowy (trzeciorzgdowy) poziom wodono$ny na glebokosci 60-150m
posiada izolacj¢ od powierzchni terenu. Potencjalna wydajnos¢ typowego otworu
studziennego to 10-30m’/h, miejscami nawet 30-70m’/h. W utworach czwartorzedu poziom



uzytkowy, przewaznie na glgbokosci kilku metréw, ograniczony do dolin rzecznych Odry 1 jej
doptywow. Wody przewaznie o swobodnym zwierciadle — wydajno$é od 10 do 70m’/h.

Wyniki przeprowadzonych badan naniesiono na profile podtuzne projektowanej kanalizacji
sanitarnej w projekcie wykonawczym.

II. CZESC TECHNOLOGICZNA

4. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PROJEKTOWANEJ
KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

I CISNIENIOWEJ.
4.1. ILOSCIOWY BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

Zatozenia ogolne:

—  jednostkowe zuzycie wody: qj= 0,10 m*/Md,

— wspotczynniki nierownomiernosci: Nd=1,2 Nh=24;

Dane od Inwestora:

— liczba mieszkancow (stan na 31.12.2012r.)
Kopalina — 294 mk
Mitocice Mate — 118 mk
Mitocice — 630 mk

— liczba przytaczy wodociagowych (stan na 31.12.2012r.)
Kopalina — 89szt.
Milocice Mate — 33szt.
Milocice — 137szt.

— rezerwa na dodatkowy zrzut §ciekéw sanitarnych z innych wsi ( Minkowice Otawskie,

Biskupice Olawskie, Celina — zrzut do przepompowni PK1) Mk — 1200 (14,4m’/h)

. ., Qd,sr Qd,max Qh,max
Zlewnia Ilos¢ RLM 3 3 3
m’/d m’/d m/h
MILOCICE
ETAP III 630 63,0 75,6 7,6
MILOCICE MALE
ETAP Il + ETAP III 120 + 630 =750 75,0 90,0 9,0
KOPALINA
120 12,0 14,4 1.4
PK1 PK1
+ REZERWA +REZERWA | +REZERWA | +REZERWA
ETAP III + 630 + 120 +
ETAPII+ | 120 (+REZERWA)+ 12,5
PK2 PK1+ 120+55 = 104,5 1254 +REZERWA
PK2+PK3 1045+REZERWA
PK3 PK3 55 5,5 7,2 0,7




Teren miejscowosci Kopalina (Etap I inwestycji) zostal podzielony na trzy zlewnie — PK1,
PK2 i PK3. Scieki ze zlewni PKI, PK3 przerzucane sa do zlewni PK2. Do tej zlewni
transportowane beda rowniez $cieki z Etapu III (Milocice) i Etapu II (Milocice Mate). Scieki
z przepompowni PK2 odprowadzone zostana rurociagiem ttocznym do istniejacej kanalizacji
sanitarnej w Piekarach.

4.2. SIEC KANALIZACJI SANITAREJ
4.2.1. Rury kanalizacyjne

Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng z rur kielichowych taczonych na uszczelki
o spadkach 1 zaglgbieniach zgodnych z zataczonymi profilami (rys. nr 3-20). Kanaty De200
nalezy wykona¢ z rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowych typ ,,S”
z rdzeniem litym (SDR 34, SN8), niespienione wg normy AT/96-01-0001 oraz TWT-3/96. Kanaty
Del60 nalezy wykona¢ z rur kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC),
kielichowych typ ,,S” z rdzeniem litym (SDR 34, SN8), niespienione.

Podlaczenie sieci DN160 do sieci DN200 bedzie wykonane poprzez studnie betonowe
(kineta z gotowym wlotem bocznym) lub za pomoca trojnikow PVC 45° i kolana 45° PVC.
Sie¢ DN160 projektuje si¢ zakonczy¢ 10cm od granicy posesji 1 zaslepi¢. Do polaczen
kanatow z kroccami przystudziennymi lub przejSciami szczelnymi nalezy uzy¢ ksztaltek z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowych typ ,,S” (SDR 34).

4.2.2. Studnie kanalizacyjne DN1200

W punktach weztowych nalezy posadowi¢ studnie DN1200 z kregéw betonowych
faczonych na uszczelki gumowe, z kineta w dolnej cze$ci studni. Prefabrykowana dolna czes¢
studni powinna posiada¢ przejscia szczelne lub krocce potaczeniowe zapewniajace szybki
montaz rur w wykopie. Zaprojektowano studnie z doptywem prawym, lewym 1 kineta z
wkladka z PP.

Elementy betonowe studni nalezy wykona¢ z betonu min. C40/50, wodoszczelnosci
W8 1 nasiakliwosci < 7%. Gorna czes¢ studni wykonac jako zwezke stozkowa lub jako plyte
nastudzienna, na ktérej osadzi¢ nalezy wlazy zeliwne DN600 z wypetnieniem betonowym bez
otworow wentylacyjnych, samoblokujace (bez zamknig¢ $rubowych) o dopuszczalnym
obciazeniu 40 ton, wilazy dwuotworowe wg PN-EN 124:2000. Monolityczna dolna czegs¢
studni nalezy wykona¢ =z zabetonowana w zakladzie prefabrykacji wkladka
z polipropylenowa, zabezpieczajaca kinete 1 spocznik przed dziataniem $ciekdéw. Nalezy
zastosowac zeliwne stopnie ztazowe w otulinie PE. Odleglo$s¢ pomigdzy nimi powinna
wynosi¢ 25-30 cm a szerokos$¢ 30 cm.

Przy duzych (wigcej niz 0,5m) réznicach rzednych wlotu 1 wylotu kanalow na sieci
(uwarunkowanych uksztaltowaniem terenu lub przeszkodami) potaczenia rurociagdw ze soba
nalezy wykona¢ za pomoca studni kaskadowych. Nalezy zastosowa¢ kaskady zewngtrzne.

4.2.3. Studnie kanalizacyjne DN1000

Na zatamaniach trasy oraz na koncach odcinkow sieci nalezy posadowi¢ studnie
DN1000 z kregéw betonowych taczonych na uszczelki gumowe, z kineta w dolnej czgsci
studni. Prefabrykowana dolna czg$¢ studni powinna posiada¢ przejscia szczelne lub kroéce



polaczeniowe — zapewniajace szybki montaz rur w wykopie. Zaprojektowano studnie z
doptywem prawym, lewym 1 kineta z wktadka z PP.

Elementy betonowe studni nalezy wykona¢ z betonu min. C40/50, wodoszczelnosci
W8 1 nasiakliwosci < 7%. Gorna czes¢ studni wykonac jako zwezke stozkowa lub jako plyte
nastudzienna, na ktérej osadzi¢ nalezy wlazy zeliwne DN600 z wypetnieniem betonowym bez
otworow wentylacyjnych, samoblokujace (bez zamknig¢ $rubowych) o dopuszczalnym
obciazeniu 40 ton, wilazy dwuotworowe wg PN-EN 124:2000. Monolityczna dolna czegs¢
studni nalezy wykona¢ =z zabetonowana w zakladzie prefabrykacji wkladka
z polipropylenowa, zabezpieczajaca kinete 1 spocznik przed dziataniem $ciekdéw. Nalezy
zastosowac zeliwne stopnie ztazowe w otulinie PE. Odleglos¢ pomigdzy nimi powinna
wynosi¢ 25-30 cm a szerokos$¢ 30 cm.

Przy duzych (wigcej niz 0,5m) réznicach rzednych wlotu 1 wylotu kanalow na sieci
(uwarunkowanych uksztaltowaniem terenu lub przeszkodami) potaczenia rurociagdw ze soba
nalezy wykona¢ za pomoca studni kaskadowych. Nalezy zastosowa¢ kaskady zewngtrzne.

4.2.4. Studnie rozprezne DN1200

Zaprojektowano trzy studnie rozprg¢zne (oznaczone na projekcie zagospodarowania
terenu jako Sr, S42, S29, S30)) z kregow betonowych DN1200 taczonych na uszczelki
gumowe. Elementy betonowe studni nalezy wykona¢ z betonu min. C40/50, wodoszczelnosci
W8 1 nasigkliwosci < 7%. Nalezy zastosowal wilaz zeliwny DN600 z wypehieniem
betonowym. Wlot rurociagu ci$nieniowego do studni rozpreznej, nalezy wykona¢ min. 30cm
nad dnem kinety 1 zabezpieczy¢ deflektorem.

W celu zabezpieczenia elementow betonowych lub zelbetowych przed korozja
chemiczng lub mechaniczng, nalezy wykona¢ wylozenie studni lub komoér wyktadzing
bazaltowa. Wyktadzing nalezy wykona¢ za pomoca plytek radialnych z topionego bazaltu
R-400 , R-500 , R-600 , R 750 , R-1000, R-1250 lub R-1500 o grubosci 23mm lub 30 mm dla
studni okragltych, a w przypadku komor prostokatnych plytkami z topionego bazaltu
o wymiarach 200/200/30 lub 200/100/30 przyklejanych na specjalnych klejach
produkowanych 1 zalecanych przez producenta plytek bazaltowych (np. EUFIX S LUB
EUFIR). Minimalna grubo$¢ zaprawy klejowej powinna wynosi¢ 7-8 mm. Wylozenie plyty
pokrywowej nalezy wykona¢ za pomoca plytek bazaltowych otworowych o wymiarach
200/200/30 na wyzej wymienionych klejach mocujac dodatkowo kotkami rozporowymi
poprzez specjalnie wykonany otwor w ptytce. Plytki z topionego bazaltu powinny posiadaé
aprobate techniczna do stosowania w sieciach kanalizacyjnych, posiada¢ $cieralno$¢ na tarczy
Boehmego 4.1 cm3/50cm2 wedlug normy EN 14157 Kamien naturalny- Oznaczenie
odpornosci na $cieranie oraz nasiakliwos¢ 0%. Zastosowanie wykladziny bazaltowej wydtuza
zywotnosc¢ 1 zwigksza trwalos¢ studni lub komory oraz polepsza hydraulike przeptywu (bazalt
posiada porowato$¢ 1 nasiakliwo$¢ na poziomie 0%, co uniemozliwia osadzanie si¢ zawiesin
na powierzchni wykladziny 1 umozliwia fatwiejsza eksploatacjg¢). Ponadto wykonujac
wylozenie wykladzing bazaltowa uzyskujemy zwigkszenie odpornosci chemicznej, bardzo
wysoka odpornos¢ na S$cieranie 1 czyszczenie jak roOwniez wzmocnienie nos$nosci
konstrukcyjne;j.



4.2.5. Szczegoly techniczne
Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w starannie oszalowanych wykopach zgodnie
z zaleceniami normy PN-EN-610-2002. Montaz winni prowadzi¢ pracownicy i1 nadzor
posiadajacy aktualnie wazne uprawnienia i1 przeszkolenie BHP. Do montazu nalezy stosowac
wylacznie material nieuszkodzony podczas sktadowania i transportu oznaczony znakiem
budowlanym ,B" potwierdzajacym mozliwo$¢  zastosowania danego  wyrobu
w budownictwie.

Montaz sieci prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Montaz winien odbywac¢ si¢ w zakresie temperatur od
5°C do 30°C. Potaczenie rur za pomoca kielicha z rowkiem na uszczelke gumowa.

Préba szczelnosci

Probg szczelnosci na eksfiltracje nalezy wykona¢ odcinkami do 50m osobno dla
przewodow 1 osobno dla studzienek rewizyjnych betonowych. Badany odcinek powinien by¢
obsypany warstwa ochronng z wylaczeniem ztaczy rur i pofaczen ze studzienkami. Rurociagi
z rur kanalizacyjnych PCV nalezy podda¢ probie ci$nienia o wartosci 3,0 m s.w. Cisnienie
moze by¢ mniejsze o ile wnika to z zaglebienia przewodu. Przewdd przed badaniem powinien
pozosta¢ przez 1 godz. catkowicie napetniony, po tym okresie uzupelni¢ ubytek wody
1 przystapi¢ do proby. Rurociag uwaza si¢ za szczelny, kiedy dopetiana ilos¢ wody w czasie
15 minut nie przekroczy 0,02 dm’/m® powierzchni rur. Rurociagi ci$nieniowe winny by¢
poddane probie szczelnosci na ci$nienie 10 atm. wg wymagan PN-70/B-10715.
Odbiory techniczne wg: PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

Technologia posadowienia studzienek rewizyjnych i polaczeniowych na sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej

Stosujac wyroby prefabrykowane betonowe nalezy zamowi¢ studnie o odpowiedniej
wysokosci zgodnie z zestawieniem wymiarow dla elementow studzienek (tabelki zataczone
do projektu wykonawczego).

Montaz studni powinien by¢ zrealizowany w otwartym wykopie, ktorego dno nalezy
przygotowaé poprzez wylanie chudego betonu do poziomu posadowienia studzienki.
Przewiduje si¢ wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego o umocnionych $cianach. Po
posadowieniu studzienki wykop nalezy zasypywaé¢ rGwnomiernie warstwami po okoto 50cm.
Kazda warstwe nalezy zagesci¢. Posadowienie studni, wykonanie tawy betonowej, rodzaj
obsypki 1 podsypki, stopien zaggszczenia gruntu — zgodnie z ,,Instrukcja montazowg”.

W drogach 1 dojazdach o nawierzchni tltuczniowo - zwirowej wokot wlazow nalezy
wykona¢ opaske¢ betonowa z betonu kl. B20 i o wymiarach 1,5mx1,5mx0,2m zbrojona
krzyzowo stala zebrowana lub osadzi¢ prefabrykowany pier$cien odciazajacy betonowy
DN800/1400 z betonu klasy B20.

Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma BN-83/8836-02 w powiazaniu
z PN-96/B-02480, PN-68/b-06050. Wykopy pod kanaly nalezy wykona¢ jako



waskoprzestrzenne (0,9-1,2m) o S$cianach pionowych z zabezpieczeniem $cian wykopu.
Ukladanie rur nalezy wykona¢ na podsypce piaskowo- zwirowej. W celu zapewnienia
rownomierno$ci osiadania rur oraz ich uszkodzenia, podsypka winna by¢ pozbawiona
kamieni oraz innych twardych przedmiotéw i1 materiatow. Obsypke piaskowo - zZwirowa
nalezy wykonywaé¢ po bokach rury, dobrze ubijajac grunt warstwami 20cm do wysokosci
30cm ponad lico rury. Poczatkowa warstwg zasypki nalezy wykonywa¢ ubijakami r¢cznymi,
a podczas ubijania nalezy kontrolowac czy nie nastgpuje przemieszczanie si¢ zasypywanego
kanatu. Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna wynosi 0,3 m. Pozostala do
zasypania cz¢$¢ wykopu nalezy uzupetni¢ gruntem niespoistym (drogi, dojazdy, parkingi) 1
rodzimym (tereny zielone) warstwami przestrzegajac wlasciwego zaggszczenia gruntu.

Po zakonczeniu budowy teren inwestycji nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego
(w tym odbudowanie ogrodzen, chodnikéw, drog dojazdowych, humusowanie terenow
zielonych 1 obsianie ich trawa, usunigcie wszelkich innych uszkodzen 1 strat wynikajacych
z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych itd.).

Rury nalezy w miejscu skladowania zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni
stonecznych, opadow atmosferycznych, chroni¢ przed oddziatywaniem temperatury >30°C.
Rury winny by¢ oznaczone znakiem budowlanym ,,B” potwierdzajacym, iz dany wyrdb zostat
wytworzony zgodnie z polska norma.

Uwaga
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych 1 montazowych nalezy zastosowac si¢ do uwag 1 zalecen
zawartych w opiniach i uzgodnieniach dotaczonych do projektu.

4.3. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
4.3.1. Zagospodarowanie terenu przepompowni
Teren przepompowni nalezy utwardzi¢ plytami azurowymi 1 zastosowaé ogrodzenie
panelowe ocynkowane. Brame¢ wjazdowa 3m usytuowac¢ od strony drogi publicznej. Szatke
sterownicza nalezy umiejscowi¢ wewnatrz wygrodzonego terenu. Szafka powinna by¢
wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego wiloknem szklanym o podwyzszonej
odpornosci na UV, zamykana na zamek patentowy powtarzalny.
Na terenie przepompowni nalezy umiesci¢ zurawia do wyciggania pomp.
Szafka sterownicza powinna zawierac:
—  wylacznik gléwny,
— wylacznik r6znicowo — pradowy,
— czujnik zaniku kolejnosci 1 zaniku faz,
— zabezpieczenie przed suchobiegiem,
— wylaczniki silnikowe,
— sterownik programowalny, panel operatorski,
— licznik czasu pracy pomp.
Na terenie przepompowni nalezy zamontowaé rowniez zuraw do wyciagania pomp ze
zbiornika.



4.3.2. Opis rozwiazania technicznego projektowanej przepompowni

Dobrano zbiorniki pompowni o $rednicy DN1500. Korpus zewngtrzny wykonany
zostanie jako monolit z polimerobetonu. Ponadto w zbiorniku ponizej ptyty wtazu, wykonane
zostanie przejscie kablowe DN 100 przystosowane do montazu rury AROT DNI100, przez
ktora przeprowadzone zostana przewody pomp oraz plywakowych sygnalizatorow poziomu
do szafy sterowniczej. Na zbiorniku zamontowane zostana dwa kominki wentylacyjne z PVC
DN100. W kazdej przepompowni projektuje si¢ 2 pompy zatapialne z przewodem
zasilajacym dtugosci 10m oraz fancuchem wyciagowym kwasoodpornym. Demontowanie
pomp z poziomu terenu poprzez kotowrot. Pompy nalezy wyposazyé w zawory pluczace.
Elementy orurowania wykonano ze stali kwasoodpornej. taczenie elementow armatury
zostanie wykonane jako rozfaczne kotierzowe. Projektuje si¢ zastosowanie pokrywy ze stali
kwasoodpornej, w wersji nieprzejazdowej, ocieplanej. Wlot §ciekodw z kanatlu grawitacyjnego
do zbiornika przepompowni nalezy zabezpieczy¢ deflektorem ze stali kwasoodporne;.

4.3.3. Dobor przepompowni Sciekow

Zgodnie z zaleceniami ZGK Sp. z o0.0. w Jelczu — Laskowicach zawartymi w
warunkach technicznych dobrano odpowiednie zbiorniki przepompowni i1 typy pomp dla
poszczegbdlnych zlewni.

Zastosowane pompy
Dobrano pompy zatapialne o swobodnym przeptywie z wirnikiem otwartym, silnikiem
trojfazowym o mocy 3,0 kW.

Lp. | Oznaczenie - - Zbi({l:nik - Pompa Tlos¢ Sterowanie
Srednica | Wysokos¢ | Wersja pomp

1 Ega““a DN1500 | 5510 Nieprzejazdowa ];; ETSOPZMZ’Z/ 2 2];/‘;31;4

2 Ega““a DN1500 | 4430 Nieprzejazdowa | 8OPZMS,5/SZ-2 | 2 11{1)/331;4

3 E;()galina DN1500 | 4760 Nieprzejazdowa IS\I;_ ETSOPZMZ’Z/ 2 11_2\’]31?12)-/1\/1

4.3.4. Monitoring przepompowni

System monitoringu sktada si¢ z dwoch czesci:

a) przepompownia sciekOw - wyposazona w modut telemetryczny MeproGPRS

b) istniejaca stacja monitorujaca — zlokalizowana w siedzibie uzytkownika ZGK Jelcz
Laskowice — wyposazona w komputer PC z licencjonowanym oprogramowaniem
wizualizacyjnym dla nielimitowanej liczby obiektow.

Informacje o stanie obiektow przesylane bgda za pomoca transmisji GPRS do stacji

monitorujacej, ktora wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera.

Dostgp do oprogramowania wizualizacyjnego jest mozliwy z dowolnego komputera
podtaczonego do internetu — (dostgp do oprogramowania po podaniu odpowiedniego Loginu
1 Hasta).

Istniejace oprogramowanie wizualizacyjne sktada si¢ z:

e glownego okna synoptycznego



okien poszczeg6lnych dla kazdego obiektu

Funkcje systemu telemetrycznego:

System zdarzeniowo-czasowy — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
powoduje wyslanie pelnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz
dodatkowo stacja monitorujaca moze zdalnie w okreslonych odstgpach czasowych
wymusi¢ przestanie stanu we/wy.

Glowne okno synoptyczne umozliwia podglad graficzny wszystkich monitorowanych

obiektow pod wzgledem:

— wizualizacji poziomu $ciekow w zbiorniku dla kazdej pompowni indywidualnie

— wizualizacja pracy danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie

— wizualizacja awarii danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie

— wizualizacja odstawienia danej pompy

— wizualizacja alarméw na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmow
biezacych. (alarmy podawane z nastgpujacymi informacjami: data wystapienia
alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustapienia alarmu, informacja kto
potwierdzit alarm)

Funkcja logowania/wylogowania operatorOw stacji monitorujacej — pozwala na

przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi.

Funkcja alarméw historycznych — umozliwia przegladanie archiwalnych zdarzen

alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie z funkcja

filtrowania. W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania wydruku.

Funkcja alarméw biezacych — wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezace

(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektow. W jednoznaczny sposob

identyfikuje, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor czerwony), czy jest

potwierdzony przez operatora lecz nie zostal usunigty (kolor zotty).

Baza danych — zapis wszystkich odebranych danych na dysku Stacji Dyspozytorskiej

Kontrola pofaczenia stacji monitorujacej z monitorowanymi przepompowniami —

informacja o czasie ostatniego odczytu danych

Funkcja SMS — obstuga komunikacji SMS dla obslugi przepompowni. W

oprogramowaniu definiuje si¢ baze konserwatorow do ktéorych moga by$ przesylane

informacje alarmowe (format SMS) z dowolnych obiektow wlaczonych do systemu

telemetrycznego

Okno glowne obiektu — w oknie przepompowni wyswietlone sa sygnaty:

— sygnalizacja pracy pompy 1

— sygnalizacja pracy pompy 2

— obecnos¢ / brak napigcia zasilania

— awaria pompy 1

— awaria pompy 2

— stan suchobiegu w zbiorniku

—  poziom maksymalny w zbiorniku

— otwarcie skrzynki sterowniczej



e Funkcja odSwiezania obiektu — umozliwia na Zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujacej przestanie aktualnego stanu we/wy modutu telemetrycznego

e Funkcja zdalnego zalaczenia / wylaczenia pomp

e Funkcja odlaczenia / podlaczenia pompy — pozwala na zdalne odstawienie pompy od
pracy

e (Qraficzne przedstawienie historii pracy obiektu

e Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na
wybranej przepompowni — funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujace;j

e Funkcja alarmowania o przekroczeniu poziomu minimalnego 1 maksymalnego w
zbiorniku

4.3.5. Roboty ziemne i montazowe

Posadowienie zbiornika przepompowni nalezy wykona¢ wg zalecen producenta.
Przystgpujac do jego posadowienia nalezy wykona¢ niwelacje punktow strategicznych tj.
rzedne osi rurociagdéw wlotowych, rzedna osi rurociagu tlocznego oraz rzedna dna wykopu
pod zbiornik. Montaz korpusu pompowni powinien by¢ zrealizowany w otwartym wykopie,
ktorego dno nalezy przygotowac poprzez wylanie chudego betonu do poziomu posadowienia
studzienki. Przewiduj¢ si¢ wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego o umocnionych
Scianach. Wykop nalezy zasypywa¢ rdéwnomiernie warstwami po okolo 50 cm. Kazda
warstwe nalezy zagesci¢. Pompownia nie jest projektowana, jako przejazdowa w zwiazku z
powyzszym nalezy zabezpieczy¢ je przed najechaniem na nia cigzkim sprzgtem.

Zbiorniki przepompowni wykonane jako monolity z polimerobetonu zapewniajace
100% szczelnosci wszystkich polaczen oraz odporne na dzialanie wody gruntowej
(potwierdzony protokotem szczelnosci przez producenta). Wyposazenie pompowni wykonane
jest ze stali kwasoodporne;.

4.3.6. Obsluga konserwacyjna
Nalezy przestrzega¢ og6lne zasady BHP przy przegladzie pomp, konserwacji
aparatury 1 urzadzen elektrycznych
W ramach okresowej obstugi nalezy:
e sprawdzi¢ stan pomp — zgodnie z DTR pomp Sciekowych,
e sprawdzi¢ stan armatury — zasOw 1 zawordw zwrotnych,
e sprawdzi¢ stan potaczen srubowych.

4.3.7. Modernizacja istniejacej przepompowni w Piekarach
Sieciowa przepompownia $cieckOw w miejscowosci Piekary projektuje si¢ poddac
modernizacji zgodnie z zaleceniami ZGK. Modernizacja przepompowni obejmuje:
- wymian¢ dwdch pomp;
- wymiang stopni ztazowych na drabing ze stali nierdzewnej;
- wymiang orurowania przepompowni wraz z armatura;
- wymiana plyty betonowej oraz wlazu;
- wykonanie bramy wjazdowej wraz z ogrodzeniem;
- zuraw do wyciagania pomp;
- wylozenie zbiornika przepompowni wykladzing bazaltowa.



4.3.8. Uwagi koncowe

Parametry techniczne, rozwiazanie konstrukcyjne, materialowe 1 budowa
przepompowni powinny by¢ zgodne z projektem technicznym a wszelkie odstgpstwa od
dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych niz wymienione w dokumentacji
technicznej pomp, armatury, itp.) musza by¢ poprzedzone obliczeniami wraz ze
szczegolowymi rysunkami technicznymi uzgodnionymi przez Projektanta. W przypadku
proponowania innych réwnowaznych rozwiazan niz wymienionych w dokumentacji
projektowej Wykonawca uzyska wczesniejsza pisemna akceptacj¢ od projektanta w oparciu
o zestawienie z wykazem elementow zamiennych (poda¢ typ i1 producenta dla wszystkich
zamiennych elementow, zalaczy¢ wymagane atesty, $wiadectwa, karty katalogowe oraz
DTR). Przepompownie $ciekow nalezy wykonac¢ jako kompletne, w pelni zautomatyzowane,
kompaktowe urzadzenie.

4.4. RUROCIAGI TLOCZNE
4.4.1. Rury kanalizacyjne

Zaprojektowano rurociagi tloczne o srednicach De90mm, Del10mm, Del25mm z rur
PE-HD (SDR17,6 PE100 PNI10) zgrzewanych doczotowo. Glebokos¢ posadowienia
rurociagow wedhug zataczonych profili podtuznych.

Odcinek rurociagu z przepompowni PK1 do studni rozprgznej S30 zaprojektowano z
rur PE-HD o $rednicy 90mm. Odcinek rurociagu z przepompowni PK2 do studni rozpr¢znej
w Piekarach zaprojektowano z rur PE-HD o S$rednicy 125mm. Odcinek rurociagu
z przepompowni PK3 do studni rozprgznej S29 zaprojektowano z rur PE-HD o Srednicy
110mm.

Przy zalozeniu, ze stosowany jest odpowiedni sprzet oraz procedura zgrzewania,
decydujacym czynnikiem wplywajacym na jako$¢ wykonanego polaczenia jest doktadnos¢
przygotowania 1 oczyszczenia koncowek zgrzewanych rur oraz usunigcie ewentualnej
owalizacji. Koncowki rur powinny by¢ ucigte prostopadle, a krawedzie zewngtrzne na
obwodzie rury zaokraglone. Zewngtrzna warstwa zdegradowanego materiatu powinna by¢
usuni¢ta z powierzchni rury przy pomocy recznych lub mechanicznych skrobakéw na
obszarze, do ktorego bedzie przylegat element grzewczy ksztaltki. Po wusunigciu
zdegradowane] warstwy materialu powierzchni¢ rury nalezy przetrze¢ chlonnym,
nieklaczacym papierem zwilzonym ptynem odtluszczajacym. Po wykonaniu zgrzewu, poza
koncami ksztaltki nie powinny by¢ widoczne §lady wycieku stopionego tworzywa. Jesli
ksztaltka posiada wskazniki zgrzewania, po wykonaniu zgrzewu powinny one znajdowac si¢
w pozycji potwierdzajacej prawidlowe potaczenie, zgodnie z instrukcja dla danego typu
ksztaltki.

4.4.2. Studnie kanalizacyjne czyszczakowe DN1200

Zaprojektowano cztery studnie czyszczakowe z kregow betonowych DNI1200
(oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako SC, SCI, SC2, SC 3) na
projektowanym rurociagu cisnieniowym @125mm PEHD z przepompowni PK2 do studni
rozpreznej Sr na dz. nr 53 w Piekarach.

Elementy betonowe studni nalezy wykona¢ z betonu min. C40/50, wodoszczelnosci
W8 1 nasigkliwosci < 7%. Goérna czg$¢ studni wykona¢ jako plyte nastudzienna, na ktorej



osadzi¢ nalezy witazy zeliwne DN600 z wypelnieniem betonowym bez otworow
wentylacyjnych, samoblokujace (bez zamkni¢¢ Srubowych) o dopuszczalnym obcigzeniu
40 ton, wlazy dwuotworowe wg PN-EN 124:2000. Nalezy zastosowa¢ zeliwne stopnie
zlazowe w otulinie PE. Odleglo$¢ pomigdzy nimi powinna wynosi¢ 25-30 cm a szerokos¢
30 cm.

Posadowienie studni, tawa betonowa, rodzaj obsypki i podsypki, stopien zageszczenia
gruntu — zgodnie z ,,Instrukcja montazowa”.

4.4.3. Szczegoly techniczne
Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 w powigzaniu
z PN-96/B-02480, PN-68/b-06050.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopu waskoprzestrzennego o umocnionych $cianach.
Rury nalezy uktada¢ luzno na podsypce zaggszczonego piasku w temperaturze 5-30°C. Piasek
na podsypke musi by¢ pozbawiony kamieni ostrokrawedzistych. Jezeli grunt lokalny spetnia
wymagania materialu stosowanego na podsypke rury mozna uktada¢ bezposrednio
na wyrownanym podilozu. Rury i ksztaltki nalezy taczy¢ za pomoca kielicha i1 uszczelki
gumowe] wargowej. Obsypke rurociagu nalezy wykona¢ z materiatu ziarnistego (piasek,
zwir) o max 15% pozostalosci na sicie frakcji 0,75 mm. Zageszczanie zasypki dokonywaé
warstwami o grubos$ci 100 - 300 mm, az do wysokosci 300mm powyzej powierzchni rury.

Stopien zaggszczenia powinien wynosi¢ 90% skali zmodyfikowanego Proctora (MP).
Stopien ten mozna uzyskac :

— po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (50
do 100 kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zaggszczania po obu
stronach przewodu
lub

— po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do
100 kg). Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m,
zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury.

Odbiory techniczne wg: PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

Rury nalezy w miejscu skladowania zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni
stonecznych, opadow atmosferycznych, chroni¢ przed oddziatywaniem temperatury >30°C.
Rury winny by¢ oznaczone znakiem budowlanym ,,B” potwierdzajacym, iz dany wyrdb zostat
wytworzony zgodnie z polska norma.

Na obsypce kolektora ci$nieniowego nalezy utozy¢ tasmg ostrzegawcza z wtopiona
wkladka metalowa. Rurociagi ci$nieniowe winny by¢ poddane préobie szczelnos$ci na ci§nienie
10 atm. wg wymagan PN-70/B-10715.

5. WYTYCZNE WYKONANIA

Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ uzytkownikow sieci
1 innego uzbrojenia, z ktorymi budowana kanalizacja grupowa moze kolidowac. Tras¢ kanalu
nalezy tyczy¢ zgodnie z planami sytuacyjnymi, wytyczenia osi kanalu w terenie powinna
dokona¢ stuzba geodezyjna. Projektowane kanaly 1 rurociagi ci$nieniowe nalezy ulozy¢



zgodnie z warunkami posadowienia. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty
nalezy prowadzi¢ rgcznie. Szczegdly oznakowania, zabezpieczenia i termindéw robot przy
kolizjach z uzbrojeniem — ustali¢ z zainteresowanymi jednostkami.

5.1. WYKOPY
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma BN-83/8836-02 w powiazaniu
z PN-96/B-02480, PN-68/b-06050.

Pod budoweg projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano wykonanie wykopow
liniowych waskoprzestrzennych pionowych. Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
osuwaniem si¢ gruntu.

W niniejszym opracowaniu projektuje si¢ wykopy liniowe do glebokosci ok. 4,4 m
1 wykopy jamiste do glebokosci ok. 5,7 m. W miejscu, gdzie w bezposrednim sasiedztwie
wykopu nie przewiduje si¢ wystapienia obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki
transportu, skladowany material, urobek gruntu itp. stosujemy typowy sposodb rozparcia
1 odeskowania wykopu tj. uzywamy drewnianych bali przysciennych 1 rozpér.
W pozostatych przypadkach elementami no$nymi — przySciennymi oraz rozporowymi
powinny by¢ elementy stalowe.

Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe
mozna stosowa¢ w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajacej wypadanie gruntu
spomigdzy bali lub elementéw przysciennych. Odeskowanie azurowe $cian wykopu mozna
stosowac tylko w gruntach spoistych, poétzwartych 1 zwartych.

Przy wykonywaniu wykopow rozpartych powinny by¢ zachowane nastgpujace
wymagania:

— gorne krawedzie bali lub elementoéw przysciennych powinny wystawaé ponad teren co
najmniej na 15 cm 1 zabezpiecza¢ przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych
przedmiotow,

— wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu
wykopu jest przewidziany ruch pojazdow,

— rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione bylo opadanie ich w dot,

— w odleglosciach nie wigkszych niz 20m. powinny znajdowac si¢ awaryjne,
odpowiednio przystosowane wyjscia z dna wykopu rozpartego,

— w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowaé si¢ w czgsci wykopu
odeskowanego,

— w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie
zbudowac¢ pomosty.

Stan rozparcia 1 odeskowania wykopéw powinien by¢ sprawdzany okresowo oraz
niezwlocznie po wystapieniu czynnikoOw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji.
Wszelkie zauwazone usterki w umocowaniu $cian powinny by¢ niezwlocznie naprawione.
Przy glebieniu wykopow w gruntach wodonos$nych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu
scianek szczelnych, siggajacych co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu: Scianki te powinny
by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie robot. Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopow
powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miar¢ zasypywania wykopdw, poczynajac od dna
wykopu.



Zabezpieczenie $cian wykopow mozna usuwaé za kazdym razem na wysokos¢ nie
wicksza niz:

0,5m — z wykopéw wykonanych w gruntach spoistych

0,3m — z wykopéw wykonanych w innych rodzajach gruntéw.

W oparciu o sporzadzona dokumentacje geotechniczna okreslajaca poziom wody
gruntowe] na poszczego6lnych odcinkach projektowanej sieci, przy posadowieniu kanalow
sanitarnych grawitacyjnych oraz rurociagéw cisnieniowych przewiduje si¢ prowadzenie
okresowego 1 miejscowego powierzchniowego odwadniania. W zwiazku z mozliwos$cia
wahan standw zwierciadla wody gruntowej zwiazanego z pora wykonywania robot
budowlanych sposob odwadniania wykopdéw nalezy dobra¢ do warunkéw panujacych
w trakcie realizacji, a faktyczng 1lo$¢ godzin pracy urzadzen odwadniajacych nalezy ustali¢ na
roboczo z inspektorem nadzoru.

Uwaga!

1. Wykop przed uktadaniem przewodu powinien by¢ bezwzglednie odebrany przez stuzby
geotechniczne celem sprawdzenia, czy rodzaj gruntow po trasie wykopu pokrywa sig
z wynikami badah geotechnicznych

2. Ze wzgledu na wystgpujace uzbrojenie podziemne biegnace wzdhuz trasy projektowanej
kanalizacji, jak rdwniez uzbrojenie przecinajace tras¢ kanatu, przed przystapieniem do
robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne oraz prowadzi¢ roboty ziemne z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci — wg wczesniej opracowanego przez Wykonawce
planu robot.

3. Uszkodzone ciagi drenarskie nalezy odbudowac.

5.2. TECHNOLOGIA POSADOWIENIA KANALOW GRAWITACYJNYCH
I RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH
Posadowienie kanatéw grawitacyjnych 1 rurociagdw cisnieniowych w zaleznosci od
rozpoznanych warunkow geologicznych dla terenu inwestycji:

— Kanaty @ 200 mm posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm a rurociagi
ci$nieniowe oraz kanaly @ 160 mm na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Gorna
cze$¢ podbudowy nalezy zages$ci¢ i wyprofilowa¢ w obrebie kata 90°%;

— W przypadku kanalow 1 rurociagdw cisnieniowych uktadanych w strefie zalegania
gruntow piaszczystych nalezy posadowi¢ je na gruncie rodzimym, a w razie
przeglebienia wykopu stosowaé warstwe wyrownawcza odpowiednio dla: kanatow
grawitacyjnych gr. 20 cm, rurociagéw cisnieniowych 10 cm;

— W razie napotkania soczewki z gruntu w stanie plastycznym (pyty, piaski gliniaste,
gliny pylaste, gliny piaszczyste) piaszczysta podbudowe nalezy wzmocni¢ tawa
zwirowa o grubosci 20cm, ze zwiru sortowanego i ptukanego o granulacji 8/12 mm
Z zaggszczeniem;

— Nasypy nie moga by¢ podtozem do posadowienia rur;

— W obrgbie wystegpowania ciagéw komunikacyjnych podsypke rurociagéw zageszczac
az do 95% w zmodyfikowanej skali Proctora, w pozostatych przypadkach stosowac
zageszezenie 85%.



Ukladanie rur nalezy wykona¢ dopiero po odwodnieniu dna wykopu na podsypce
piaskowo- zwirowej. W celu zapewnienia rOwnomiernosci osiadania rur oraz uszkodzenia rur
podsypka winna by¢ pozbawiona kamieni oraz innych twardych przedmiotéw 1 materialow.
Obsypke piaskowo - zwirowa nalezy wykonywaé z bokéw rury, dobrze ubijajac grunt
warstwami 20cm do wysokosci 30 cm ponad lico rury. Poczatkowa warstwe zasypki nalezy
wykonywac¢ ubijakami r¢cznymi, a podczas ubijania nalezy kontrolowac czy nie nastgpuje
przemieszczanie si¢ zasypywanego kanatu. Nad przewodem zalecana minimalna warstwa
ochronna wynosi 0,3 m. Pozostala do zasypania czgs¢ wykopu nalezy uzupelni¢ gruntem
niespoistym (drogi, dojazdy, parkingi) 1 rodzimym (tereny zielone) warstwami przestrzegajac
wiasciwego zaggszczenia gruntu.

Po zakonczeniu budowy teren inwestycji nalezy przywrédci¢ do stanu pierwotnego
(w tym odbudowanie ogrodzen, chodnikow, drog dojazdowych, placobw manewrowych,
drenéw, humusowanie terendw zielonych 1 obsianie ich trawa, ochrong roslin szlachetnych,
usunig¢cie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych
1 pomocniczych itd.). W przypadku wykonywania robot ziemnych w terenie zdrenowanym
nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia uszkodzenia ciagéw drenarskich, ktore nie sa
zinwentaryzowane, wobec powyzszego bezwzglednie po kazdym uszkodzeniu drenu nalezy
dokonac¢ jego naprawy.

5.3. PRZEJSCIA POPRZECZNE KANALIZACJI SANITARNEJ POD DROGAMI
I CIEKAMI WODNYMI

Poprzeczne przejscia kanatow grawitacyjnych 1 rurociagoéw ci$nieniowych pod
drogami gruntowymi zaprojektowano metoda przekopu. Przy przejsciach kanalizacja
sanitarng pod drogami powiatowymi 1 gminnymi o nawierzchni utwardzonej a takze pod
rowami melioracyjnymi nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa — przecisku lub przewiertu.

Nalezy zastosowacé rury ochronne stalowe dla rurociagow grawitacyjnych z PVC —
odpowiednio dla $rednicy kanatu @ 200mm rura stalowa ¢ 273mm oraz dla kanatu @ 160mm
rura stalowa @ 219mm. Dla rurociagu ci$nieniowego zastosowano rury ochronne PEHD
(SDR17,6 PE100 PN10) o $rednicy @ 200mm.

Technologia przecisku polega na rozpychaniu ziemi na wymiar wttaczanych dragow
przeciskowych. Po wykonaniu przepychu, w trakcie wycofywania tloczyska, otwor zostaje
powigkszony do wymaganej Srednicy z jednoczesnym wciagnigciem za soba rury. Przy tej
technologii gleba nie jest odbierana, lecz zaggszczana w miar¢ wzrostu objgtosci otworu,
wytwarzanego narzedziem, przepychanym przez glebg. Zaleta tej technologii sa mate
gabaryty urzadzenia co powoduje, iz ustawienie maszyny nie wymaga duzych wymiarow
komory montazowej co jest szczegOlnie istotne przy pracach na silnie zurbanizowanym
terenie.

Technologia przewiertu nie wymaga wykonywania wykopow. Wiertnice stuzace do
wykonania przewiertow charakteryzuja si¢ niewielkimi rozmiarami, dzigki czemu mozna
wykorzystywacé je praktycznie w kazdych warunkach terenowych. Jednocze$nie system
sterowania 1 kontroli przewiertu umozliwia duza doktadno$¢ 1 wysoka jakos¢ wykonywanych
prac.



5.4. PRZESZKODY TERENOWE

W przypadku zblizen projektowanego rurociagu do drzew prace w zasiggu koron
drzew nalezy wykonywaé rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, by unikngé
uszkodzenia korzeni drzew. Przy nadmiernych zblizeniach do drzew, przewod ukladaé
metoda bezwykopowa przecisku.

5.5. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
Z INNYMI PRZEWODAMI

W miejscu zblizen 1 skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i armatura naziemng tego uzbrojenia, roboty ziemne
wykonywa¢ recznie pod nadzorem przedstawicieli poszczegdlnych branz posiadajacych
uzbrojenie podziemne, naziemne 1 nadziemne na tym terenie.

Skrzyzowania projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej z innymi przewodami
nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujace zalecenia:
— Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw sieci,

z ktorymi beda si¢ krzyzowaty lub zblizaty si¢ kanaly sanitarne 1 rurociagi ci$nieniowe.

— Przy skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym nalezy zastosowaé rurg¢ ochronna,
dwudzielna. Dlugos$¢ rury powinna przekracza¢ po 1 mb w kazda strong skrzyzowania.

— Przy skrzyzowaniu 1 zblizeniu z kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ je
dwudzielng rura ochronng np. typu A110 PS ,,AROT” o dlugosci jednostkowe; L = 3,0m.
Zblizenia 1 skrzyzowana z kablami 1 stupami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normami
PN-76/E-5125 1 PN-E-05100-1.

Wykonawca ma obowigzek zastosowac si¢ do uzgodnien branzowych zawartych
w OPINI ZUDP. W obrgbie wymienionych skrzyzowan i zblizeh roboty ziemne nalezy
wykona¢ recznie, ze szczegdlna ostroznoscia 1 pod nadzorem Instytucji bedacych
Wiascicielami obiektow.

6. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Kierownik budowy zobowiazany jest do wykonania ,,Planu bezpieczenstwa i ochron
zdrowia” dla przedmiotowej inwestycji.

7. WYTYCZNE BHP 1 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Za bezpieczenstwo w miejscu realizacji robot odpowiada wykonawca. Wykonawca
zobowiazany jest wykona¢ 1 wdrozy¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas trwania
robdt. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ w zabezpieczonym 1 ogolnie dostgpnym
miejscu sprzet ochrony odpowiedni do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury
dowozu ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza.

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem
0sOb postronnych przed zagrozeniami na terenie placu budowy robdt oraz zobowiazany jest
zapewni¢ odpowiednie os$wietlenie 1 oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne.
Wszelkie roboty musza by¢ realizowane z zachowaniem wymogoéw ochrony



przeciwpozarowe]. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢, utrzyma¢ w odpowiednim stanie
technicznym sprz¢t gasniczy usytuowany w zabezpieczonym i ogdlnie dostgpnym miejscu.

8. UCIAZLIWOSC INWESTYCJI WOBEC OTOCZENIA

Prawidlowo wykonana i eksploatowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie stanowi
elementu infrastruktury terenu uciazliwego dla otoczenia. Ucigzliwo$¢ wynika jedynie
z koniecznos$ci zajecia terendw na czas realizacji przedmiotowej inwestycji.

9. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Zagrozeniem dla §rodowiska na terenie objetym opracowaniem sa niekontrolowane
zrzuty nieoczyszczonych $ciekOw bytowo — gospodarczych, nieszczelno$¢ szamb, ktore moga
prowadzi¢ do infiltracji zanieczyszczen odciekow do wod podziemnych.

Projektowana inwestycja, polegajaca na budowie kanalizacji sanitarnej, zostanie
wyposazona w nowoczesne zabezpieczenia ekologiczne polegajace na uzyciu najlepszych
materiatow gwarantujacych szczelne wykonanie kanalizacji.

Budowa kanalizacji zapewni :

— zmniejszenie stopnia zagrozenia zanieczyszczeniami wod podziemnych,

— zmniejszenie niekontrolowanych zrzutow nieoczyszczonych Sciekow sanitarnych,

— likwidacje nieszczelnych szamb w gospodarstwach wiejskich, ktére moga

prowadzi¢ do infiltracji zanieczyszczen odciekow do wod podziemnych.

Oddzialywania na $rodowisko na etapie budowy bg¢da mialy charakter odwracalny
1 wystapia w krotkim czasie. Ograniczenie tych oddziatywan zapewni wlasciwa organizacja
robdt — planuje si¢ prowadzenie robot etapami.

Czynniki ograniczajace wpltyw systemu na srodowisko w czasie eksploatacji:

— eksploatacja sieci 1 obiektow tloczni Sciekdw zgodnie z instrukcja obstugi;

— wilasciwa organizacja prac w czasie remontOw 1 napraw;

— operatywno$¢ w czasie usuwania awarii sieci 1 urzadzen;

— wyposazenie ekipy remontowej — pogotowia (agregaty pradotwodrcze, urzadzenia

do ci$nieniowego usuwania zatoréw kanalow, koparko — spycharka)

Planowana inwestycja jest obiektem podziemnym a po jej realizacji teren, z wyjatkiem
lokalnych przepompowni sciekow, zostanie przywrocony do pierwotnego stanu uzytkowania.
Dzigki budowie zbiorczego systemu odprowadzenia Sciekow do grupowej oczyszczalni
scieckow zostanie zlikwidowany indywidualny transport Sciekéw z bezodptywowych
zbiornikow.

10. UWAGI KONCOWE
— W miejscach kolizji kanalow sanitarnych, rurociagow tlocznych z istniejacym
uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie, traktujac sprzet mechaniczny
jako pomocniczy. Do prac montazowych przystapi¢ dopiero po odebraniu wykopu
pod wzgledem  zgodnosci warunkdéw geotechnicznych w obrgbie wykopu z
warunkami geotechnicznymi bgdacymi podstawa projektu posadowienia kanatow i
rurociagow cisnieniowych;



— Przedmiotowa inwestycje zrealizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych — COBRTI INSTAL;

— Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznaé si¢ z uzgodnieniami zainteresowanych
stron;

— Odkopane rurociagi wodociagowe — przecinajace w poprzek wykop — zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem;

— W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej (jezeli kanalizacja nie
jest prowadzona w rurze ochronnej) z kanalizacja telekomunikacyjna lub kablem
energetycznym na kabel zastosowac rury ochronne;

— W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej (jezeli kanalizacja nie
jest prowadzona w rurze ochronnej) z kanalizacja telekomunikacyjna lub kablem
telekomunikacyjnym na kabel lub kanalizacje telekomunikacyjna zastosowaé rury
ochronne, dwudzielne;

— Przed ulozeniem kanalow, rurociagdw ttocznych — sprawdzi¢ rz¢dne istniejacych kabli
1 przewodow w miejscach koliz;i,

— Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ dokumentacje
podwykonawcza 1 przekaza¢ ja Uzytkownikowi (Dz. U. Nr 382 z 31.10.1994r.).

11. ODSTEPSTWA

Umozliwia si¢ zmiany w projekcie wchodzace w =zakres art. 36a ust. 5
o ile nie spowoduja naruszenia obowiazujacych przepisoOw oraz zasad wiedzy techniczne;j.



