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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem przepustów skrzynkowych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
prefabrykowanych przepustów skrzynkowych oraz rurowych pod koroną dróg publicznych oraz rurociągów urządzeń 
wodnych w rozumieniu ustawy Prawo Wodne art. 9, ust. 1, p. 19 i obejmują: 
wykonanie części przelotowych prefabrykowanych przepustów skrzynkowych lub rurowych przedłuŜenie istniejących 
przepustów rurowych lub rurociągów na podbudowie jw. 
wykonanie Ŝelbetowych wlotów i wylotów przepustów rurowych 

1.4. Określenia podstawowe  

Przepust skrzynkowy - urządzenie słuŜące do przeprowadzenia cieków wodnych przez ciągi komunikacyjne pod 

nawierzchnią (korpusem) drogi, kolei.  

Płyty aŜurowe – słuŜą do wzmocnienia skarp i dna cieku, rowu przed erozyjną działalnością wody. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacją 

Techniczną, Projektem Budowlanym, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, sztuką budowlaną 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przekazanie terenu budowy nastąpi przez zamawiającego w terminie 7 dni od 

podpisania umowy. Teren budowy zostanie przekazany wraz z punktami pomiarowymi. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach i ulicach  oraz zapewnienia moŜliwości dojść i dojazdów do 

poszczególnych posesji. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, oraz przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 

odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Przed rozpoczęciem robót dokona 

ich dokładnej lokalizacji przy współudziale przedstawicieli właścicieli tych urządzeń. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiającego 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu napraw. Podczas realizacji Robót 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca 

ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne, sprzęt i odzieŜ ochronną dla osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane 

z przedmiotowymi Robotami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 
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2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać atesty i spełniać wymagania stawiane takim 

materiałom, a w szczególności posiadać  świadectwa dopuszczenia do stosowania potwierdzające spełnienie 

odpowiednich norm Wykonawca zapewni odpowiednie przechowywanie i składowanie materiałów do czasu ich 

wbudowania. Materiały winny być składowane tak aby zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2.2. Rodzaje materiałów stosowanych w budowie przepustów skrzynkowych  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu skrzynkowego są:  

• prefabrykaty skrzynkowe o parametrach technicznych określonych w dokumentacji projektowej 

• beton w ściankach czołowych i fundamentach 

• stal zbrojeniowa 

• kruszywo na ławy fundamentowe 

• drewno na deskowania 

• materiały izolacyjne 

2.3. Prefabrykaty skrzynkowe  

Prefabrykaty skrzynkowe powinny odpowiadać obciąŜeniom klasy "A" dla drogi głównej oraz klasy "B" dla 

pozostałych dróg zgodnie z normą PN-85/S-10030. Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową i katalogami "Prefabrykowane przepusty skrzynkowe”. Katalogi powyŜsze opracowane 

zostały z uwzględnieniem norm PN-85/S-10030 i PN-91/S-10042. 

Wymiary prefabrykatu powinny mieścić się w granicach tolerancji wg normy BN-74/8935-04 

Powierzchnie elementów przepustów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako 

pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. Dopuszczalne wady 

i uszkodzenia elementów prefabrykowanych przepustów podano poniŜej: 

 
Określenie wad i uszkodzeń Wielkość wad i uszkodzeń 
Rysy otwarte i pęknięcia niedopuszczalne 
Rysy włoskowate (skurczowe, do 0,1 mm rozwartości) 
; 

 

a) poprzeczne 
na ¼ długości w 4 miejscach lub 1 rysa na całej długości 
jednej ściany 

b) podłuŜne na 1/3 długości w 2 miejscach na  jednej ścianie 

c) poprzeczne i podłuŜne krzyŜujące niedopuszczalne 

Skupienie cementu, piasku lub kruszywa  
w 2 miejscach, o łącznej powierzchni nie większej niŜ 2 % 
powierzchni 

Ciała obce niedopuszczalne 

Szczerby w przegubach w 1 miejscu 1/10 długości 

Odsłonięcie zbrojenia  niedopuszczalne 
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2.4. Beton 

Poszczególne elementy konstrukcji wlotów i wylotów przepustów naleŜy wykonywać z betonu klasy co 

najmniej : 

• prefabrykaty skrzynkowe przewodów oraz elementy konstrukcyjne – C 35/40 

• ścianki czołowe – C 25/30 

• płyta fundamentowa – C 25/30 

Beton do konstrukcji przepustów i rurociągów musi spełniać następujące wymagania według PN-B-06250: 

• nasiąkliwość nie większą niŜ 5%, 

• przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-8, 

• odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F-150. 

• stosunek w/c = 0,42 - 0,45. 

2.5.  Stal zbrojeniowa 

Średnice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Otulenie prętów 

zbrojenia betonem od zewnątrz dla prefabrykatów powinno wynosić co najmniej 30 mm. 

Pręty zbrojenia powinny mieć kształt zgodny z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenie osi pręta 

w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacją projektową moŜe wynosić maksimum 5 mm. 

2.6.  Drewno na deskowanie 

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych konstrukcji na miejscu budowy powinno 

odpowiadać wymaganiom norm PN-75/D-96000 i PN-92/D-950 17 

2.7.  Materiały izolacyjne 

Do izolowania odziemnych ścian konstrukcji przepustów naleŜy stosować materiały posiadające świadectwo 

dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta. 

2.8.  Składowanie materiałów 

2.8.1.  Składowanie prefabrykatów  

Elementy prefabrykowane powinny być składowane na terenie utwardzonym  z moŜliwością odprowadzenia 

wód opadowych. Składowanie na wyrównanym gruncie nieutwardzonym jest moŜliwe, jeśli naciski przekazywane na 

grunt nie przekroczą 0,5 MPa. Prefabrykaty mogą być składowane, z zapewnieniem stateczności, w pozycji 

wbudowania bez podkładów lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed 

przesunięciem. 

2.8.2. Składowanie kruszywa 

Kruszywo naleŜy składować  na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót winien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji, dokumentacji projektowej 

lub Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt do wykonania robót ma być 
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utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego uŜytkowania. 

3.2.  Sprzęt do wykonania przepustu 

Przepusty mogą być wykonane częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie.  

Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie, sprzętem dowolnego typu, pod warunkiem 

zaakceptowania go przez InŜyniera:  

a) koparką do mechanicznego wykonania wykopu,  

b) Ŝurawiem samochodowym o udźwigu do 4 t, do ustawiania elementów prefabrykowanych w  gotowym wykopie,  

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Zamówieniem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na bieŜąco, na własny koszt wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do posesji na terenie budowy. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Zamówienia na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu 

budowy. 

4.2.  Transport prefabrykatów 

Transport przepustów skrzynkowych prefabrykowanych powinien odbywać się samochodami w pozycji 

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych 

elementów. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy 

lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie elementów naleŜy wykonywać za pomocą minimum 

trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3.  Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za jakość  

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 

specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 

w planie i wyznaczenie głębokości posadowienia przepustu określonymi w Dokumentacji 
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5.2.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do budowy przepustu Wykonawca dokona jego wytyczenia i trwale oznaczy go 

w terenie za pomocą kołków osiowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje 

repery tymczasowe. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 

mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami prefabrykatów. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora sposobu 

wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie ze 

specyfikacją, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

6.2.  Kontrola wstępna przed wykonaniem przepustu 

Elementy prefabrykowane powinny posiadać świadectwo jakości, wydane przez producenta, według zasad 

ustalonych w BN-86/8971-08.  

Kruszywo  (tłuczeń, Ŝwir i piasek) powinien być zbadany w zakresie:  

− składu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,  

− zawartości związków siarki, wg PN-B-06714-28,  

6.3.  Kontrola w czasie wykonywania przepustu 

W czasie wykonywania przepustu naleŜy zbadać:  

a) zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

b) prawidłowość ułoŜenia warstw, 

c) zabezpieczenie przepustu przed dopływem wód z otaczającego terenu. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie ze Specyfikacją 

i Dokumentacją Projektową, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.  

7.2.  Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową przepustu jest - szt. (sztuka) określonego wymiaru. Obmiar polega na określeniu liczby 

sztuk całkowicie wykonanego przepustu. 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją  i wymaganiami InŜyniera, 

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla przepustu podlegają:  

• wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagłębione tak aby rzędna dna przepustu była 

równa rzędnej dna cieku),  

• ustawione prefabrykaty,  

8.3.  Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 

sporządzony wg ustalonego wzoru przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

• Specyfikację Techniczną 

• Uwagi i zalecenia Inspektora  

• Sprawozdanie Techniczne 

• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

• Operat geodezyjny z inwentaryzacji powykonawczej  

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na etapie przetargu. Cena ryczałtowa 

powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na przedmiot zamówienia określone 

w niniejszej Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 szt. Przepustu skrzynkowego obejmuje:  

� wyznaczenie przepustu, 

� dostarczenie materiałów, 

� wykopanie podłoŜa pod przepust z ułoŜeniem elementów prefabrykowanych 

� rozplantowanie gruntu z wykopu wzdłuŜ krawędzi przepustu lub rowu albo odwiezienie gruntu na odkład wraz 

z rozplantowaniem, 

� wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

3. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności 

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 

7. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe 


