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1.2. KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV

Grupa, klasa, kategoria CPV:

Grupa 71300000 - 1 ustugi inzynieryjne

71320000-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
71322000-1 - ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71330000-0 - rézne ustugi inzynieryjne

1.3. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

Grupa 45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
45112710-5 - roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych,

Grupa 45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéow, ciaggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych.

45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45233222-1 - roboty w zakresie chodnikéw

2. CZESC OPISOWA.

ZAMAWIIACY :

Urzad Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24
55 - 220 Jelcz - Laskowice

ZAMAWIIACY :

Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska nr 28
50-425 Wroclaw

OPRACOWAL.:

Marek Jakob
Upr. nr 17/96 w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej bez ograniczen
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2.1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Program funkcjonalno -uzytkowy ( PFU) dotyczy zakresu ,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr
455 na odcinku teg - Jelcz-Laskowice w zakresie chodnikéw i kanalizacji deszczowej”.

Lokalizacja zadania to dziatki bedace w zarzadzie zamawiajacych i dotyczq :
- dziatka nr 152/4 dr - DW 455- wtasciciel Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego
- dziatka nr 1 dr DW- 455- wiasciciel Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego

Zadanie realizowane w catosci w granicach pasa drogowego podanych dziatek .
Zadnie nie jest realizowane w obszarach chronionych przyrodniczo - NATURA 2000.
Zadanie nie koliduje z innymi sieciami.

Lokalizacja zadania :
Droga wojewodzka nr 455 klasa techniczna drogi G 1/2
Relacja : Wroctaw Plac Grunwaldzki, DK98 - Wroctaw Wojnéw - Kamieniec Wroctawski -
Czernica - Jelcz-Laskowice - Otawa (DW396)
Szerokos¢ jezdni s=2x4,50m,
Szerokos$¢ pasa drogowego pod chodnik s=o0d 1,00 do 2,50 m,
Odwodnienie pasa drogowego - istniejgca kanalizacja deszczowa,
Zakres opracowania od km 214975 do km 22+636,15 km drogi DW 455
od km 004+000 do km 00+661,15 km lokalny ( jak na PZ)

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

e Chodnik
Dtugos¢ ( sumaryczna ) odcinka chodnika ( obustronnie ) 1= 800 m
Szerokos¢ chodnika projektowanego musi odpowiada¢ (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430
( zmiana od 25 marca ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE]
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie. Brzmienie od 25 marca 2015
Powierzchnia chodnika F= 1 512,00 m?

e Zatoka autobusowa - pethowymiarowa

Petnowymiarowa zatoka autobusowa zlokalizowana od zjazdu z drogi wewnetrznej
zlokalizowanej na dziatce nr 151/1 dr.

Parametry zatoki autobusowej muszg odpowiada¢ zapisom w (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430
(zmiana od 25 marca ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE]
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Brzmienie od 25 marca 2015

Powierzchnia zatoki autobusowej F= 114,00 m?

e Odwodnienie
Istniejgca kanalizacja deszczowa kd @ 200 - 300 ktéra znajduje sie w pasie drogi wojewddzkiej
jest czynna i technicznie sprawna na dzien opracowywania PFU. Istniejace studnie kanalizacji
technicznej sa w dobrym stanie technicznym . Wpusty deszczowe lokalnie zawyzone i zanizone
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w stosunku do obecnej niwelety jedni drogi DW-455 , wymagajq regulacji. Na etapie
sporzadzania Projektu Budowlanego Wykonawca Robdt rozwigze szczego6towo zaganiania :

o

Projektant PB i PW , przewidzi od km 04360 do wylotu oczyszczenie istniejacej
kanalizacji deszczowej. W ramach robdét konserwacyjnych na kanalizacji deszczowej
nalezy oczysci¢ i obudowa¢ wylotu istniejacej kanalizacji deszczowej kd @ -300 do rowu
oznaczonego na mapie symbolem 165 w. Istniejacy wylot w ztym stanie technicznym do
przebudowy.

Istniejgca kanalizacja znajdujgca sie na odcinku zakwalifikowanym do przebudowy - tzw.
"kanalizacja miejska" od km 0+000 ( ktora jest czescig dtuzszego odcinka) na catej
swojej diugosci posiada $rednice kd @ 200 . Srednica kanatu grawitacyjnego kanalizacji
deszczowej na terenie miejskim nie powinna by¢ mniejsza niz dn @ 300 . Dodatkowo
istniejgce srednice kanatu gtdwnego , prowadzaca wody opadowe z jezdni jest taka same
jak s$rednice przykanalikdw co w sposdb oczywisty powoduje lokalne zastoiny i brak
mozliwosci odbioru wod opadowych z jezdni w krétkim czasie.

Aby usprawni¢ odprowadzenie wody opadowej z jezdni poprzez kanalizacje deszczowg
kd @ 200 w drodze DW- 455 w km lokalnym 0+005 nalezy w czasie wykonywania robot
zwigzanych z budowg chodnika wykonac¢ kanat odcigzajacy kd @ 300 i spig¢ go
z istniejgcq kanalizacjq deszczowg kd @ 500 - odprowadzajaca wody opadowe z ulicy
Zachodniej. Kanalizacja deszczowa kd @ 500 znajduje sie w pasie drogi wojewddzkiej
DW-455

ok. 1=123.00 m kanalizacji deszczowej kd @ 200 zostanie zastgpiona na etapie prac przy
realizacji chodnika i wymieniona na nowg o $rednicy kd @ 300

Istniejacy wpust W1 - zostanie przebudowany na nowy.

Odcinek pomiedzy wpustem W2 i kd @ 200 - zostat przeznaczony do oczyszczenia .
W dniu kontroli jego stan byt dobry - przykanalik drozny,
Odcinek kanalizacji pomiedzy wpustami W3 , a W4 o dtugosci ok. I= 17,0 m drozny -

zakwalifikowany do oczyszczenia

Odcinek W4 - do studni istniejacej K - drozny zakwalifikowany do oczyszczenia .

Studnia K w dobrym stanie technicznym. Do oczyszczenia .

Odcinek pomiedzy wpustami W6 i W5, W7 i W8, W9 i W10, W11 i studniami S1 iS2 -
drozny - zostat zakwalifikowany do oczyszczenia.

Nalezy potaczy¢ - udrozni¢ odcinek kanalizacji pomiedzy wpustem W10 a studnig K
kanatem kd @ 250 o dtugosci 89,00 m

Wpust W11 jest potaczony ze studnig S1 przykanalikiem .Nastepnie studnia S2 - jest
studnig chtonng - zakwalifikowana do remontu @ 150 i h 2.00m . Ze studni znajduje sie
wylot pod drogg ul. Kolonijng . Istniejacy ze studni S1 jest wylot jest zamulony
i wymaga oczyszczenia

Przykanaliki taczace wpusty W12 , W13 - drozne . Odprowadzenie wdéd opadowych
z wpustow - w kierunku terendw zielonych , Przykanaliki zostaty zakwalifikowane do
oczyszczenia i udroznienia. Wylot zamulony , czeSciowo zasypany . Wymaga odtworzenia
i odbudowania .

Odcinek pomiedzy wpustami W14 i W15 drozny . Wpusty poditgczone do kanalizacji kd
@300

Pozostata cze$¢ kanalizacji deszczowej kd @ 300 - drozna . Caty odcinek zostat
zakwalifikowany do oczyszczenia .

Wylot kanalizacji deszczowej kd @300 do rowu w rejonie przepustu pod drogg DW 455 @800 -
wymaga oczyszczenia , wykonania wzmochnienia .

Zamawiajacy przewiduje regulacje wysokosciowe wszystkich wpustéw kanalizacji deszczowej w
miejscach gdzie bedq wykonywane roboty zwigzane z budowa chodnika .Pozostate wpusty
lokalnie zanizone w wyniku eksploatacji w razie zaistnienia potrzeby , gdy =zostanie
stwierdzone uszkodzenie wpustu deszczowego - Wykonawca dokona jego wymiany po
ustaleniu z zarzadcq drogi zakresu wymiany.
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W miejscu przewidzianej lokalizacji zatoki  autobusowej znajduje sie istniejacy kanat
kd @ 300 kanalizacji deszczowej . Gtebokos¢ jego posadowienia ( dna kanatu po trasie ) jest -
1,50 m liczac od dna kanatu do - 1,20 liczac od jego gory . Kanat znajduje sie w bezpiecznej
odlegtosci od zaktadanej konstrukcji zatoki . Moze on znalez¢ sie w strefie oddziatywan robdt
ziemnych. Nalezy w PZJ - dostosowa¢ parametry sprzetu tak , aby nie zostat on uszkodzony.

e Zjazdy indywidualne i na drogi wewnetrzne
Do wszystkich posesji i zabudowan zostang wykonane zjazdy indywidualne
Zjazdy indywidualne zostang wykonane zgodnie z zapisami zawartymi w (Dz.U. z 1999 nr 43
poz. 430 (zmiana od 25 marca ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI
MORSKIE] z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie . Brzmienie od 25 marca 2015
Dtugos$¢ zjazdu do granicy posesii.
Dtugos¢ zjazdu na drogi wewnetrzne nie wieksza niz koniec tuku wyokraglajacego .

Powierzchnia zjazdéw indywidualnych F= 145,00 m?
Powierzchnia zjazdédw na drogi wewnetrzne F= 75,00 m?
Ilo$¢ zjazdow indywidualnych n= 17 szt. o wymiarach jak na rysunkach PZ nr D-1 i D2.

Ilos$¢ zjazdow na drogi wewnetrzne n= 2 szt. o wymiarach jak na rysunkach PZ nr D-1 i D2.

e Krawezniki
Po trasie budowy chodnika -wszystkie krawezniki betonowe zostang wymieniona na nowe.
Istniejagce krawezniki zostang usuniete wraz z tawami gruzobetonowymi i zastgpione nowymi.
Przestrzen pomiedzy kraweznikiem nowym - a istniejgca nawierzchnig z BA drogi wojewddzkiej
zostanie wypetniona masa zalewowa na gteboko$¢ min. 10 cm.

e Poszerzenie jezdni drogi wojewddzkiej DW 455
Aby zapewni¢ minimalne wymagane parametry techniczne dla chodnika w km 0+180 do km
0+240 konieczne bedzie wykonane korekty tuku drogi DW 455 . Korekta polegac¢ bedzie na
przesunieciu fuku 45 cm ( max poszerzenie )Istniejagcy promien tuku R= 500 m , nie ulegnie
zmianie a korekta dotyczy¢ bedzie wykonania krzywych przejsciowych , ktére umozliwig
wykonane przesuniecia o wymagany parametr s= 45 cm .W miejscach poszerzenia jezdnia
zostanie odbudowana i jej parametry bedq takie jak opisane na rysunkach konstrukcyjnych.

e Zmiany w zakresie BRD dla DW 455 na odcinku przebudowy chodnika
W ramach przebudowy istniejgcego uktadu ciggow pieszych konieczna bedzie korekta
istniejacego przejscia dla pieszych . Przejscie dla pieszych zlokalizowane w km 0+670 zostanie
zlikwidowane . W jego miejsce zostanie zaprojektowane nowe przejscie dla pieszych w km
0+560 ( kilometraz lokalny) . Oznakowanie pionowe i poziome zwigzane z przebudowa
jezdni w granicach pasa drogowego , wymagac bedg uzupetnienia w zakresie BRD. Wigzac sie
to bedzie z koniecznoscig uzyskania wszelkich uzgodnien i opinii zarzadcy drogi , opinii Policji
i decyzji administracyjnej od Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego w zakresie zmian.

e Nowa lokalizacja przejscia dla pieszych w km 0+640
Zostanie odtworzone przejscie dla pieszych w km 0+035 w ciggu ulicy Zachodniej .
Ulica Zachodnia o parametrach 2/2 z pasem rozdziatu o szerokosci s=3,50 m
W pasie rozdziatu nalezy utwardzic¢ azyl dla pieszych. Zadanie to bedzie realizowane poza dziatkg
drogi DW455 i bedzie realizowane wedtug odrebnego opracowania.
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AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Porozumienie pomiedzy Gming Jelcz - Laskowice a Marszatkiem Wojewddztwa
Dolnoslaskiego z dnia 22.06.2015r.

DU. poz.129 z dnia 24 wrzesnia 2014 roku w w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 72, poz. 464);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 Iutego 2011 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 42, poz. 217);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca
2012 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w  sprawie szczegotowego  zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 365).

Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430 ( zmiana od 25 marca

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie . Brzmienie od 25 marca 2015

W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy uzyskac¢ wszelkie decyzje administracyjne
- niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia oraz
przekazania obiektu budowlanego do uzytkowania, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

W zakres obowigzkow wykonawcy na etapie przed rozpoczeciem robét wchodzi
réwniez zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz
dokumentacji powykonawczej,

Zamawiajacy zamierza zleci¢ na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego :

1.

Opracowanie techniczne w zakresie opracowania projektu budowlanego ( PB)
umozliwiajacego otrzymanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot
budowlanych

Opracowanie techniczne projektu wykonawczego (PW)

Opracowanie techniczne w zakresie opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych ( SST)
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Roboty budowlane w zakresie opracowanego PFU , PB , PW i WTWiORB (SST) zatacznik
nr 1 do PFU .

Opracowanie w zakresie zmiany ODR .

Wykonawca na etapie realizacji robot bedzie sukcesywnie opracowywat ORZ dla
poszczegolnych wprowadzanych etapow.

Inwentaryzacja zieleni niskiej i wysokiej - nie jest konieczna

W rejonie wykonywania prac nie zinwentaryzowano drzew, ktére nalezatoby usunac ,
zabezpieczy¢ czy dokonac ich przesuniecia w ramach budowy chodnikow.

Istniejace samosiejki krzewdw i porostow wystepujace na odcinku od km 0+520 do
km 04625 strona L i od km 0+480 do km 0+520 P wymagajq usuniecia .

Zielen niska trawniki porosniete sg darnia. Zielen niska zostanie odbudowana w pasie
szerokosci do 1,00 m w rejonie robét budowlanych.

Ochrona Konserwatorska - nie jest konieczna

Roboty ziemne ograniczone bedg do minimum w zakresie przebudowy chodnikdw ,
remontu wylotow ujs¢ kanalizacji deszczowej.Ze wzgledu na fakt , iz roboty ziemne nie
beda wychodzity poza okreslone w SST gtebokosci ( max. gteboko$¢ h= 50 cm, liczac
od krawedzi jezdni).Wykonawca nie bedzie miat potrzeby wykonywania robot
dodatkowych niz rozbidrkowe istniejgcych konstrukcji lub darniowanie.

Analiza gruntowo - geotechniczna

Rozpoznanie gruntowe zostato wykonane na etapie sporzadzenia PFU .

W ramach prac wiertniczych w celu okreslenia podtoza budowlanego wykonano 5
odwiertéw geotechnicznych do gtebokosci 1.0mppt. Nie stwierdzono zalegania wéd
gruntowych w otworach geotechnicznych wykonanych do 1.0 m. Poziom wody moze
ulega¢ wahaniom £0.4m od udokumentowanego w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych tj. ilosci opaddéw, roztopdw itd. Strefa przemarzania gruntu wynosi ok.

1.0mppt.
Warunki gruntowe w otworze nr 1 w Km0+005 str. P

Warstwa geotechniczna I — zalegajacy od powierzchni terenu humus i lokalnie
niezidentyfikowane geologicznie gtownie zanieczyszczony nasyp- grubos¢ warwy - 35 cm
Warstwa geotechniczna II —piaski gliniaste i gliny piaszczyste zanieczyszczone
materiatem (mineralnym ( kamien tamany pochodzacy z konstrukcji jezdni) w stanie
twardoplastycznym - grubos$c¢ warstwy 65 cm

Warunki gruntowe w otworze nr 2 w Km0+208 str. P

Warstwa geotechniczna I — zalegajacy od powierzchni terenu humus i lokalnie
niezidentyfikowane geologicznie gtownie zanieczyszczony nasyp- grubos¢ warwy - 45 cm
Warstwa geotechniczna II —piaski gliniaste i gliny piaszczyste zanieczyszczone
materiatem (mineralnym ( kamien tamany pochodzacy z konstrukcji jezdni) w stanie
twardoplastycznym - grubos$¢ warstwy powyzej 55 cm

Warunki gruntowe w otworze nr 3 w Km0+405 str. P

Warstwa geotechniczna Ia - zalegajacy od powierzchni terenu humus gr. 15 cm
Warstwa geotechniczna I - niezidentyfikowane geologicznie gtownie zanieczyszczony
nasyp- grubos$¢ warwy - 65 cm

Warstwa geotechniczna II —piaski gliniaste i gliny piaszczyste zanieczyszczone
materiatem (mineralnym ( kamien tamany pochodzacy z konstrukcji jezdni) w stanie
twardoplastycznym - grubos¢ warstwy powyzej 35 cm

Warunki gruntowe w otworze nr4 w KmO0+575 str. L ( lokalizacja przyszta zatoka

autobusowa)
Warstwa geotechniczna Ia - zalegajacy od powierzchni terenu humus gr. 60 cm
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e Warstwa geotechniczna II —piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym - grubos$¢ warstwy powyzej 45 cm

Warunki gruntowe w otworze nr 5 w Km0+525 str. L
e Warstwa geotechniczna Ia - zalegajacy od powierzchni terenu humus gr. 65 cm
e Warstwa geotechniczna II —piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym - grubos¢ warstwy powyzej 35 cm

Wszystkie opracowania wymienione w pkt. 1 - 6 (z wylaczeniem pkt. nr 2) - nalezy opracowac
i dostarczy¢ zamawiajgcemu w ilosci po 5 egz.
Opracowanie wymienione w pkt. nr 2 w ilosci 4 egz .

Zamawiajacy zamierza zleci¢ na podstawie otrzymanych dokumentacji wykonie zadania
w postaci przebudowy istniejacego uktadu komunikacyjnego pn: ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 455 na odcinku teg-Jelcz-Laskowice w zakresie chodnikow i kanalizacji
deszczowej”.

Inne uwarunkowania.

e Zamawiajacy przekaze wybranemu w postepowaniu Wykonawcy kopie mapy zasadniczej
w skali 1:500 do celdow projektowych ;

e Zamawiajacy przekaze wykonawcy PFU , ktdére zostato sporzadzone na zaktualizowanej
mapie do celéw projektowych .

e Powstate w trakcie wykonywania robdt: materiaty drogowe pozyskane z rozbidrki,
Wykonawca zagospodaruje lub utylizuje we wtasnym zakresie.

e Stupki "hm" wydobyte zostang ponownie zamontowane zgodnie z ich obecng lokalizacja.
Wykonawca przed ich zdemontowaniem dokona ich inwentaryzacji geodezyjnej.

e Tablice informacyjne , znaki drogowe , oraz inne elementy (np. reklamy) zamieszczone w
pasie drogowym zostang na czas budowy usuniete i zabezpieczone , po zakonczeniu
roboty zostang ponownie zamontowane w miejscach ich wydobycia, zgodnie z ich
obecng lokalizacja. Wykonawca przed ich zdemontowaniem dokona ich inwentaryzacji
geodezyjnej.

e Materiaty pochodzace z rozbiérki takie jak - gruz , krawezniki betonowe , destrukt
bitumiczny , elementy podbudowy w miejscu poszerzenia jezdni , elementy
odwodnienia ( wpustéw - ktére zostang zakwalifikowane do wymiany ) muszg , zostac
zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
Zamawiajgcemu stosownych dokumentow.

¢ Nadmiar ziemi ( humus + dran) zostanie czeéciowo rozplantowany. Pozostaty materiat
zostanie wywieziony i zutylizowany na koszt Wykonawcy..

e Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie teren budowy. Wykonawca w trakcie
trwania robdt musi zapewni¢ wszystkim uzytkownikom mozliwo$¢  korzystania
z drogi DW 455 , zapewni¢ bezpieczny wyjazd mieszkancom z posiej oraz
i utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy
uporzadkowac teren.

e Zamierzenie budowlane zostanie ubezpieczone od wszelkich ryzyk budowlanych oraz
na etapie sporzadzania dokumentacji technicznej
= w zwigzku z charakterem dziatalnosci budowlanej, zwigzanej z wykorzystania

ciezkich maszyn wigze z istotnym ryzykiem wyrzadzenia szkdéd osobom trzecim.

Dlatego tez, dla zabezpieczenia interesow wykonawcy konieczne jest posiadanie przez

niego ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu
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wykonywanych prac. Poza ryzykiem powstania szkod rzeczowych
i osobowych zaréwno po stronie wykonawcy, jak i oséb trzecich, realizacja robdt
budowlanych niesie réwniez zagrozenia zwigzane z utratg przysztych korzysci
finansowych po stronie zleceniodawcy robot - inwestora.

= Realizowane przedsiewziecie budowlane w stadium projektowania i budowy
narazone bedzie na wiele zagrozen. W kazdej chwili zamierzenie to moze on ulec
powaznemu uszkodzeniu wskutek nagtych i nieprzewidzianych zdarzen losowych,
takich jak pozar, ulewny deszcz, powodz oraz uszkodzen mienia na wskutek
wadliwego wykonania. Wykonawca przedstawi ubezpieczenie prac budowlanych tzw.
ubezpieczeniem ryzyk budowlanych ( CAR Contractor’s All Risks), lub ubezpieczeniem
wszystkich ryzyk budowy i przestawi zamawiajacemu do akceptacji.

2.4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCIONALNO - UZYTKOWE,

W ramach przedmiotu zamodwienia nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng i dokonad
przebudowy istniejacych ciaggdw pieszych o konstrukcji nieutwardzonej na ciggi utwardzone
wykonane z kostki betonowej o gr. 8 cm , oraz wykona¢ zatoke autobusowg oraz wykonad
oczyszczenie i przebudowanie istniejacej kanalizacji deszczowej w zakresie opisanym w PFU.
Wykonawca opracuje dokumentacje techniczng, dostarczy wszystkie materialy na miejsce
wbudowania , wykona wszelkie roboty budowlane .

W ramach zadania wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska wszelkie decyzje
administracyjne wynikte z zapiséw ustawy Prawo Budowlane.

Na etapie prac projektowych , Wykonawca bedzie na biezaco konsultowat rozwigzania
konstrukcyjne oraz parametry geometryczne ciggdw pieszych z Zamawiajacym dokumentacje
projektowq .

Wykonawca opracuje i bedzie stosowat sie do zapisow Planu Bioz - dla zadania.

2.5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCIONALNO - UZYTKOWE
2.5.1 Chodnik ,

> nawierzchnia chodnika - kostka betonowa w kolorze szarym o grubosci 8 cm.
Zalecany wzor- Behaton.
Kostka uktadana na podsypce - cementowo-piaskowej 1 : 3 ogr. 2-3 cm
» podbudowa - mieszanka mineralna frakcji 0/31,5 mm zageszczana mechanicznie
> warstwa odsaczajgca - warstwa kruszywa grubego ( piasek , pospotka)

2.5.2 Zatoka autobusowa ,
» nawierzchnia zatoki - kostka betonowa 16x16x16 cm.

kostka uktadana na podsypce cementowo-piaskowej 1:2 o gr.2-3 cm,
» podbudowa zasadnicza - beton konstrukcyjny dylatowany .
» podbudowa pomocnicza - beton niekonstrukcyjny - oddzielony od betonu podbudowy
zasadniczej przepona z geowifokniny .
> warstwa stabilizacji - doprowadzenie do grupy nosnosci G1
Sciek przy zatoce autobusowej - prowadzenie dwoma kostkami betonowymi w kierunku
istniejgcego wpustu deszczowego .

2.5.3. Odwodnienie ,
> istniejgce wpusty deszczowe do regulacji .

W razie koniecznosci ich wymiany nalezy zastosowac :
- skrzynke wpustu deszczowego klasy D400

- pierscien utrzymujacy

- pierscien odcigzajacy
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- pierscien pokrywowy

- kregi posrednie fi 500mm

- element denny

- przejscie szczelne dla przykanalika dn160mm

W przypadku gdy w przekroju poprzecznym spadek zjazdu byiby skierowany w kierunku
do posesji - nalezy wykona¢ odwodnienie typu Aco-Drain i podiaczy¢ je do istniejacego
kanatu . Sposob potaczenia przedstawi¢ w PW i PB,

W ramach udroznienia istniejacej kanalizacji deszczowej nalezy wykonac i zaprojektowac :

> wylot kanalizacji deszczowej kd @ 300 do rowu melioracyjnego, oczysci¢ od km 0+360 do
wylotu istniejacq kanalizacje deszczowg kd @300,

> Oczysci¢ w ramach zadania odcinek rowu przy wylocie przepustu kd @800 ,

> wykonac¢ w km 0+05 potaczenie istniejacej kanalizacji kd@200 ( po przebudowie kd 300) z
istniejacg kanalizacjg kd@500. Potaczenie zrealizowa¢ poprzez wykonie na kanale kd @300
studni rewizyjnej @1000 wraz z wykonaniem potgczenia odcinkiem kanalizacji kd 300 o
dtugosci I= 2,50 m z istniejgcq studnig zlokalizowana na kanale kd@500- zlokalizowang w pasie
drogi DW 455

Szczegotowy zakres robdt zostat przedstawiony w pkt. 2.3 Charakterystyczne parametry
okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot budowlanych. Odwodnienie

2.5.4. Zjazdy indywidualne i na drogi wewnetrzne
> nawierzchnia chodnika - kostka betonowa w kolorze szarym o grubosci 8cm.

Zalecany wzér- Behaton.

Kostka uktadana na podsypce - cementowo-piaskowej 1 : 3 ogr. 2-3 cm,
» podbudowa - mieszanka mineralna frakcji 0/63 mm zageszczana mechanicznie ,
> warstwa odsaczajaca - warstwa kruszywa grubego ( piasek, pospotka),
> warstwa stabilizacji - doprowadzenie do grupy nosnosci G1,

2.5.5. Poszerzenie jezdni drogi wojewddzkiej DW 455
warstwa odsgczajgca — kruszywo drobne Gf85 mm lub pospétka,

warstwa stabilizacji doprowadzenie do G1

podbudowa ttuczniowa ttucznia zageszczana mechanicznie 0/63 mm warstwa dolna ,
podbudowa ttuczniowa zageszczana mechanicznie 0/31,5mm warstwa gorna ,
skropienie asfaltem D-200

podbudowa zasadnicza AC 16 P

skropienie asfaltem D-200

warstwa wigzaca AC 16 W

skropienie asfaltem D-200

warstwa Scieralna AC 11 S

VVVYVVVYVVYYYVY

2.5.6. Obramowania chodnika od strony posesji ( dziatek ) i terendw zielonych
> obrzeze betonowe 8*30*100 cm

> tawa betonowa o gr. min 15 cm
Uwaga : nalezy wykorzystac¢ aby nie zaweza¢ szerokosci chodnika - istniejgce obramowania
betonowe okolicznych ptotéw ( cokoty)

2.5.7. Obramowania chodnika od strony od strony jezdni ( zatoki autobusowej )
» kraweznik betonowy 15*25*100 cm - zjazdy - od strony granicy posesji wtopiony

» kraweznik betonowy 15*25*100 cm - jezdnia w miejscu poszerzenia ,

» podsypka cementowo -piaskowa 1:3 o gr. 2-3 cm,

» tawa betonowej z oporem o gr. min. 20 strona cm,

Uwaga : tawa betonowa dylatowana .

Wszystkie krawezniki po trasie budowy chodnika - do wymiany
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2.5.8 Wysokos¢ ( swiatto) kraweznika i obrzeza :
» + 14,00 cm wzdtuz drogi DW 455 ( jak istniejgce),

» +0-+1,0 cm krawezniki zjazdow ,
» wysokos¢ obrzezy + 5cm - od strony terendw zielonych .

2.5.9 Niweleta chodnika , zatoki , zjazdow , jezdni drogi DW 455 :
Niweleta drogi DW-455 bez zmian. Zamawiajacy nie przewiduje ingerencji w niwelete drogi. W

miejscu poszerzenia - dostosowac do niwelety istniejacej.

Niweleta chodnika .

Chodnik wyniesiony o statg wartos¢ w stosunku do niwelety drogi. W przekroju poprzecznym
projektowana nawierzchnia chodnika ma spadek jednostronny w kierunku jezdni i jest on
staty o wartosci 2% dla catego zadania .

Spadek rampy przed przejsciem dla pieszych max.15%. Pochylenie poprzeczne ciggéw pieszo
jezdnych skierowane jest do krawedzi jezdni . Dopuszcza sie w przypadku gdy istniejacy
zakres kolidowatby z istniejgcymi wejsciami do posesji - stosowania innych spadkow
spetniajacych wymagania zawarte w warunkach technicznych .

Niweleta zatoki autobusowej - dowigzanie sie do nawierzchni jezdni

Spadek poprzeczny 2 % jednostronny .

2.5.10. Odbudowa jezdni drogi wojewoddzkiej DW 455 po robotach zwigzanych z wyming kd
200 na kd 300 .
warstwa odsgczajgca — kruszywo drobne Gf85 mm lub pospétka,

warstwa stabilizacji doprowadzenie do G1

podbudowa ttuczniowa ttucznia zageszczana mechanicznie 0/63 mm warstwa dolna ,
podbudowa ttuczniowa zageszczana mechanicznie 0/31,5mm warstwa gorna ,
skropienie asfaltem D-200

podbudowa zasadnicza AC 16 W

skropienie asfaltem D-200

warstwa wigzaca AC 16 W

skropienie asfaltem D-200

warstwa Scieralna AC 12 P

Na poziomie robét ziemnych wymagany modut Ev, min 120 MPa.

Warstwy zasypki i obsypki nalezy zageszcza¢ do Is=1,00 m na poziomie do 0,5 m od granicy
robot ziemnych. Wykopy wasko przestrzenne - szalowane. Nalezy prowadzi¢ roboty drogowe
tak , aby minimalizowa¢ klin odtamu . Odbudowa jezdni w granicach klina odtamu

YVVVYVY VY VYVYYVYYV

2.5.11. Oznakowanie poziome - grubowarstwowe
Przejscia dla pieszych ( linia P-10) , linia zatrzymania - zostang wykonane w technologii

grubowarstwowej. Rodzaj materiatu jaki zostanie zastosowany zostanie uzgodniony
Z zarzadca drogi na etapie uzgadniania ORD dla zadania .

2.5.12. Oznakowanie poziome
Wszelkie dodatkowe oznakowania wynikte z realizacji zadania zostang uzgodnione

a oznakowanie pionowe zostanie uzupetnione i uzgodnione z zarzadca drogi na etapie
uzgadniania ORD dla zadania .

2.5.12 Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe w nawigzaniu do norm

v' Kostka brukowa musi spetnia¢ wymagania zwigzane ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng
— PN_EN-1338:2003/AC:2006 " Betonowe kostki brukowe - wymagania i metody badan"
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— PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betonowych

v' krawezniki betonowe muszg spetnia¢ wymagania zwigzane ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng
— PN_EN-1340:2004/AC2007 "Krawezniki betonowe -wymagania i metody badan"
— PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betonowych

v Obrzeza betonowe muszg spetnia¢ wymagania zwigzane ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng
— PN_EN-1340:2004/AC2007 "Krawezniki betonowe -wymagania i metody badan"
— PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betonowych

v" Kostka brukowa dla wykonania zatoki autobusowej musi spetnia¢ wymagania zwigzane ze

zharmonizowang specyfikacjg techniczng

— PN_EN-1338:2003/AC:2006 " Betonowe kostki brukowe - wymagania i metody badan"

— PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych

v' Skrzynka wpustu deszczowego klasy D400 wg PN-EN 124:2000,

Studnie rewizyjne - betonowe z kregdéw o Srednicy @ 500mm, z prefabrykowanych elementéw
betonowych fgczonych na uszczelki, produkowane zgodnie z normga PN-EN 1917 , DIN 4034
.Studzienki przykryte sq zelbetowaq ptytg pokrywowa, oraz w zaleznosci od potrzeby z
pierscieniem dystansowym lub odcigzajgcym lub jednym i drugim. Wejscie do studzienek wg
rozwigzan systemowych producenta systemu zgodnie z normg PN-92/B-10729.

v Kruszywa do podbuddéw, betondw , stabilizacji muszg spetnia¢ wymagania zwigzane ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng

— PN_EN-13242 " Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym"
— PN_EN-13043 " Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
— PN_EN-12620 " Kruszywa do betonu"

v' Betony drogowe wg:

— PN-EN 206-1:2003 Beton - czes¢ 1 " Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnos¢ oraz
krajowe uzupetnienia normy PN-B-06265 : 2004,

— PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie w konstrukcjach i

prefabrykowanych wyrobach betonowych ,

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN197-1:2012 Cement cz.1 "Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementoéw powszechnego uzytku"

PN-EN 12390-3:2011.Badania betonu .Cz 3.Wytrzymatos¢ na sSciskanie probek do badania

PN-EN 12504-1:2011. Badania betonu w konstrukcjach .Odwierty rdzeniowe -wycinanie,

ocena i badania wytrzymatosciowe na Sciskanie.

Ll

%
%

v' W zakresie wytworzenia mieszanek min- bitumicznych obowigzuje : Zarzadzenie Dyrektora
Drdég Krajowych i Autostrad - nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - wytyczne WT-
2014 - czes$¢ I - mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania techniczne . Zatgcznik do
zarzadzenia nr 47 z dnia 25-09-2014r.
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3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajqce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowac wszystkie branze i
zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyc.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okres$lone w pfu bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedstawiona w PFU dokumentacja - tj. koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajacy dopuszcza
zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji PFU pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Zamawiajacy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacej
w posiadaniu Zamawiajacego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej
odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod
katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wiasnych obliczen technologicznych w zakresie konstrukcji poszczegdlnych
elementow opisanych w PFU . W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach
i danych przedstawionych przez Zamawiajacego, a opracowanymi przez Wykonawce
w zakresie powierzchni chodnika , powierzchni zjazdéw , powierzchni zatoki autobusowej ,
ilosci wymienionych wpustéw deszczowych i innych elementéw , Wykonawca nie bedzie roscit
praw do dodatkowego wynagrodzenia.

3.1. Przygotowanie terenu budowy,
Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy - teren bedzie pod nadzorem Wykonawcy

Robdt. Wykoanwca w ramach ceny oferowanej za wykonanie ustugi bedzie chronit teren

budowy - wszelkg infrastrukture drogowa ( znaki , urzadzenia itp.) , gdyz wszelkie uszkodzenia
powstate od chwili przejecia terenu do chwili jego protokolarnego zdania muszg zostac
naprawione na wytaczny koszt wykonawcy robot.

Teren budowy musi by¢ przejezdny , a wszelki dodatkowe oznakowanie w ramach ORZ - muszg
posiada¢ klauzury uzgodnienia z zarzadca jak i Wydziatem Transportu przy Marszatku
Wojewoddztwa Dolnoslaskiego. Wykonawca bedzie utrzymywat przejezdno$¢ dla zjazddéw
publicznych jak i indywidualnych. W przypadku niemozliwosci utrzymania przejezdnosci ,
wjazdu na psesje itp. , Wykonawca bedzie musiat zaproponowac rozwigzanie alternatywne ,
a wszelkie koszty z tym zwigzane sq po stronie Wykonawcy robét
Teren musi pozosta¢ skomunikowany i nie moze utrudnia¢ dostepu stuzbom ratowniczym,
policji.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ doktadny opis przygotowania terenu budowy a wszelkie
elementy opisane w Planie BIOZ.
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3.2. Wymagania dotyczace architektury,
W stosunku do zamierzenia budowlanego w zakresie ,Przebudowy drogi wojewddzkiej nr 455 na odcinku

teg-Jelcz-Laskowice w zakresie chodnikdéw i kanalizacji deszczowej” nie ma wymogéw w zakresie
wymagan architektonicznych. Projekt Zagospodarowania musi zosta¢ opracowany przez projektanta
posiadajgcego takie uprawnienia.

3.3.  Wymagania dotyczace konstrukcji drogowych ,
Wymagania tym zakresie zostaty opisane w pkt. nr 2.6. Szczegdtowe wiasciwosci

funkcjonalno - uzytkowe.
Na etapie sporzadzania PB - projektant wykona obliczenia w zakresie konstrukcji drogowych w
nawigzaniu do i istniejacych warunkéw gruntowo - wodnych.

3.4. Wymagania dotyczace instalacji ,
W czasie przebudowy drogi wojewddzkiej - istniejaca kanalizacja deszczowa nie bedzie

przebudowywana.

Jedynymi robotami na sieci kanalizacji deszczowej , bedzie jej oczyszczenie , ewentualne
udroznienie miejsc gdzie sptyw wod opadowych bedzie utrudniony.

Moze wystapi¢ konieczno$¢ wykonania odwodnienia liniowego - typu Aco _Drain - ktdre zostanie
wiaczone w czasie wykonywania robot do istniejacej kanalizacji deszczowej.

W trakcie wykonywania prac - Wykonawca dokona odkrycia istniejacych wpustow deszczowych
i po ich ogledzinach wspdlnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego dokona oceny zwigzanej z
koniecznym remontem.

3.5. Wymagania dotyczace wykonczenia,
W zakresie kolorystyki :

- chodniki - nawierzchnia kostka szara,

- krawezniki , oporniki - elementy w kolorze naturalnego betonu ,

- nawierzchnia zatoki autobusowej - kolor naturalnego betonu - szary ,

Nalezy stosowaé materiaty jednego systemu (producenta)- dla obrzeza , kraweznkow, faktury i
struktury kostek betonowych.

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przediozy¢ do akceptacji Inwestora (atesty,
dopuszczenia, oceny itp.

3.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu,

W ramach PFU i planuje sie dostosowanie wysokosciowe w zakresie dojscia i dojazdu do
gospodarstw .

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu powinny obejmowac obszar oznaczony na
zalaczonym planie zagospodarowania.

W zakresie zagospodarowania nalezy m.in.:

- wykona¢ nowe chodniki/dojscia do wej$¢ do budynku z kostki betonowej.

- wykona¢ nowe konstrukcje zjazddw publicznych , indywidualnych i na drogi wewnetrzne
z kostki betonowej

- planuje sie wykonanie petnowymiarowej jednopostojowej zatoki autobusowej w lokalizacji jak
na Planie Zagospodarowania

- planuje sie wykonanie nowych przejs¢ dl pieszych w lokalizacji jak na Planie
Zagospodarowania.

- planuje sie uzupetnienie zieleni niskiej - trawnikow po robotach brukarskich.

3.6.1. Nawierzchnie utwardzone.
Nalezy przewidzie¢ rozbidrke istniejacych nawierzchni , ktére obecnie znajdujg sie w konstrukcji

ciqgu pieszego. Projekt zmian zagospodarowania powinien zawiera¢ zlikwidowanie podziat na
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nawierzchnie
i wykonanie nowych nawierzchni na zasadzie chodnika , zjazdow , zatoki autobusowej.

3.6.2. Projektowana zielen.
Nalezy zaprojektowac i wykonac zagospodarowanie terenu zielenig niskg - trawnikami.

Ze wzgledu iz przebudowa biegnie po sladzie istniejacego chodnika , nie bedzie koniecznosci w
ingerencje w zielen wysokg , ktéra znajduje sie poza teren pasa drogoweo jak i poza zakresem
robot konstrukcyjnych

3.6.3. Oswietlenie terenu.
Oswietlenie - chodnika istniejace - bez przebudowy .

3.6.4. Wody opadowe.
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych nalezy odprowadzi¢ do sieci kanalizacji deszczowej.

4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.1.1. Wymagania dotyczace Wykonawcy Robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do obowigzkow Wykonawcy Robot nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie

i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),

w ktorym przedstawia sie zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych.

4.1.2. Zasady wykonania Robét.
Wykonanie roboét powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawcza.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
oraz poleceniami Zamawiajagcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagal tego bedzie
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos$¢. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych.

4.1.3. Przekazanie terenu budowy .
Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy -Teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy- zostanie zarejestrowany po otrzymaniu od Kierownika Budowa
o$wiadczenia o przejeciu obowigzkéw zwigzanych z prowadzeniem zadania. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy PFU oraz wszystkie dokumenty w formie okreslonej przez inwestora.
Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie
dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektéw i materiatdw, do chwili wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Przejecia
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Koncowego Robdt. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca ( KB) powiadomi wszelkie instytucje , zgodnie

z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, pracownikow, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng.

4.1.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy.
Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie to tych wymogdw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk i drdg dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikdow i ciekédw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

4.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

4.1.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot, beda miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko
robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji pafnstwowej.
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4.1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na

powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych ich wtascicielem potwierdzenie informacji dotyczacych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci witasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji lub
urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
oraz wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i witadze
lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

4.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz
sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sq uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, w ciggu tygodnia od czasu
przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,,Planem BIOZ"

4.1.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robdt, od daty rozpoczecia robdét do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego
Protokotu Przejecia Koncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
roboty budowlane moga =zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajacego.

4.1.11. Stosowanie sie do przepisow prawa.
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i

miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod. Ponadto w sposdb ciagty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego w swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.1.12. Materiaty.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia

Zamawiajagcemu doboru materiatdw proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robét
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w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatdw. Zamawiajacy moze
wymagac przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrddia wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatdw, odpowiednie
$wiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W szczegolnosci dotyczy
to materiatdéw przeznaczonych do wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykonczeniem
whnetrz.

Cechy materiatdow musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu toleranciji.
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatbw z danego Zzrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta, w sposdb ciagty spetniajq
wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robét. Wykonawca odpowiada za
uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw ze zrodet
miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrddta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji,
organow administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty,

z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku

z dostarczeniem materiatdw do robdt. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy,
chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja zrédet
materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

4.1.12.1 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te dla ktérych zostaty =zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem
4.1.12.2 Wariantowe stosowanie materiatéw

Dokumentacja projektowa powinna zapewni¢ mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.
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4.1.12.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one

uzyte do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

4.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamodwienia

1.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych
innych ustaw

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamdwienia, spetniajac wymagania
ustawy Prawo Budowlane (DU. poz.129 z dnia 24 wrzesnia 2014 roku w w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 72, poz. 464);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 Ilutego 2011 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 42, poz. 217);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca
2012 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w  sprawie szczegotowego  zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 365).

Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430 ( zmiana od 25 marca

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie . Brzmienie od 25 marca 2015

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robdt i dostarczy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegdty swojego Programu Zapewnienia Jakosci. Przedstawi on w nim
zamierzony sposob Wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Celem kontroli jakosci Robdt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot. Wykonawca
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bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w Dokumentacji Technicznej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopuscic
do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw

i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw,
jezeli nie sg objete certyfikacjgq okreslong w pkt. powyzej.

4.3. 1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czesc ogdlng opisujacy:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,sposéb zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robot,system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robdt,wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji

Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow
przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,sposéb i procedure pomiardéw i badan
(rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

e sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

4.3.2 Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot

i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek

i badan materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik
projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan

i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

4.3.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie
miec¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

4.3.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu.

4.3.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedfug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
4.3.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej

cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéow tych badan bedaq
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego zapisu, podpisem osoby
dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy bedg
wykonywane w sposob czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnymi
numerami zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawc i Inspektora Nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci
e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej
e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgacego programu zapewhniania
jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego
¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot
¢ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w
robotach
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
¢ daty wstrzymania robot z podaniem powodu
¢ zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych
e wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej
e dane dotyczace materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto
je przeprowadzit
¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych.

4.5. ODBIOR ROBOT
4.5.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST,roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
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e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2 0Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.Odbioru
robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciqgu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

4.5.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

4.5.4 Odbidr ostateczny robot
4.5.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia
dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 4,5,4,2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych.W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i roboét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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4.5.4.2. Odbior pogwarancyjny
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Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty w formie operatu kolaudacyjnego :

STRONE TYTULOWA
SPIS ZAWARTOSCI
DANE KONTRAKTOWE

nazwa zadania

zamawiajacy

kierownik projektu

nadzér inwestorski

projektant

wykonawca

podwykonawcy

kopia umowy na roboty

kopia pozwolenia na budowe lub zgtoszenia

. kopie decyzji i uzgodnien (np. ORZ

DOKUMENTY ODBIOROWE

protokét odbioru koncowego,

wykaz wad i usterek, jezeli wystepuja,

o$wiadczenie Inspektora Nadzoru potwierdzajgce prawidtowe wykonanie Operatu
Kolaudacyjnego pod wzgledem jego kompletnosci i zawartosci merytorycznej,
o$wiadczenie Kierownika Budowy, o ktérym mowa w art. 57 Prawa budowlanego,

(w razie wystgpienia nieistotnych zmian od zatwierdzonego projektu o$wiadczenie to
powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru - art.57 ust. 2.),
protokdty odbioru robdt branzowych ( np.ORD .) potwierdzajgce przekazanie urzadzen
obcych ich wtascicielom,

zgtoszenie zakonczenia robot

protokdt przekazania terenu budowy,

protokdt przekazania i odbioru pasa drogowego - DSDIK

protokdt z oceny materiatdw rozbidrkowych -okreslenie przydatnosci :

do wykorzystania na budowie, do przekazania Zarzadcy,do wywiezienia na wysypisko,

. protokdty - inne powstate w czasie realizacji robot,
. oswiadczenia wiascicieli terenu wykorzystywanego przez Wykonawce na zaplecze budowy lub

place sktadowe o ich przywroceniu do stanu pierwotnego,
dziennik budowy jezeli roboty byty prowadzone na zgtoszenie,
wykaz cech nawierzchni drogowej ( wg. rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki
morskiej z dnia 2.03.1999r. Dz.U.Nr 43 z 1999r. poz.430 - aktualizacja 2015 i polskiej
normy PN-S-96025/2000 i SST ):
¢ rzedne wysokosciowe,
e 0$ warstwy w planie,
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e grubos¢ warstw konstrukcyjnych

e rownos¢ podtuzna warstw konstrukcyjnych

e rownosc poprzeczna warstw konstrukcyjnych

e wiasciwosci przeciwposlizgowe warstwy Scieralnej
e inne cechy wymagane przez SST,

14. zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnego pomiaru
powykonawczego, oddzielnie dla trasy zasadniczej, kazdego obiektu inzynierskiego i
urzadzen obcych

15. dokumentacja projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie
realizacji robot - dokumentacja powykonawcza.

V. ROZLICZENIE FINANSOWE KONTRAKTU

1. zbiorcza tabela rozliczeniowa wykonanych robét,
2. zestawienie faktur,

VI. SPRAWOZDANIE TECHNICZNE WYKONAWCY

1. sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu,

2. opinia technologiczna Wykonawcy opracowane na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow kontrolnych zataczonych do dokumentdéw operatu, wykonanych zgodnie z ST i
PZ],

3. dokumentacja fotograficzna robadt,

VII. DOKUMENTY BUDOWY

1. recepty i ustalenia technologiczne wraz z zatwierdzeniem Inzyniera
2. wyniki badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z SST i PZJ wykonanych na
zlecenie Wykonawcy i Nadzoru wraz z zatwierdzeniem Inzyniera,
3. krajowe deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw
(zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 -Dz.U.92, poz.881) wraz z
zatwierdzeniem Inzyniera,
4. wystgpienia Wykonawcy, zatwierdzenia Nadzoru
— harmonogram ( i jego aktualizacje )
- program zapewnienia jakosci-,PZJ” (Wymagania Ogdélne D-M-00.00.00. punkt
6.1.)
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- ,plan BIOZ” ( Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 - Dz.U.120 ,pozycja 1126 z 10.07.2003 )
— zmiany cen jednostkowych, kalkulacje; kosztorysy-zwigzane z tym decyzje
Zamawiajgcego
- zestawienie instrukcji (polecen)
— wykaz wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem,

Dokumenty stanowigce operat kolaudacyjny nalezy ztozy¢ w segregatorach a segregatory
w plastikowych skrzynkach. Wszystkie segregatory musza by¢ w jednym kolorze.
Kazdy segregator musi by$ opisany pismem drukowanym (maszynowy).
Opis powinien zawierac:
— tytut zadania,
— numery i nazwy dziatéw ,ktdre zawiera;
— numer tomu.
Pierwszy egzemplarz operatu musi zawiera¢ oryginaty dokumentdw.
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Pozostate egzemplarze muszg zawierac¢ kopie dokumentow potwierdzone na kazdej stronie za
zgodnos¢ z oryginatem-pieczatka i podpis.

Wszystkie dokumenty operatu muszg by¢ podpisane ( kolorem niebieskim ) przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru .

Wyniki badan, sprawdzen i zatwierdzenia wyrobow budowlanych przedtozone przez Wykonawce
( z jego podpisem ) lub zlecone przez Nadzér muszg zawiera¢ adnotacje Inspektora Nadzoru
informujaca o spetnieniu lub nie warunkéw SST, norm i rozporzadzen, itp.

Ilos¢ egzemplarzy operatu 3 komplety - dla Zamawiajacego

OBMIARY

Do kazdej faktury nalezy przygotowac nastepujace dokumenty:
liste sprawdzajacq - jezeli jest wymagana,

zestawienie faktur,

tabele elementéw rozliczeniowych,

prosby wykonawcy o zatwierdzenie obmiaru,

tabele obmiarowe,

szkice pomiarowe, wyniki badan i sprawdzen,

krajowe deklaracje zgodnosci na wyroby budowlane

NouswhH=

Dokumenty dziatu OBMIARY skiadajace sie z oryginatéw nalezy ztozy¢
w segregatorze w jednym egzemplarzu. Segregator musi by¢ opisany pismem drukowanym
(maszynowym) Opis powinien zawierac:

- tytut zadania,

- oznaczenie okresu, ktérego dotyczy ( np. IV/2014),

- napis OBMIARY,

- numer tomu.

Zawiadomienie o zakonczeniu budowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz
niektéorych innych ustaw Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace
dokumenty:

1. oryginat dziennika budowy ,

2. oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania-drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
o$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

protokoty badan i sprawdzen,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

potwierdzenie, zgodne z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

W razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub

warunkow pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt, do

zawiadomienia o zakonczeniu budowy nalezy dotaczy¢:

- kopie rysunkdéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi zmianami,

- w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis

Oswiadczenie kierownika budowy potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru

inwestorskiego.

NowuhwWw
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Dokumenty nalezy ztozy¢ w segregatorze. Segregator musi by¢ opisany pismem drukowanym
(maszynowym). Opis powinien zawierac:

- tytut zadania,

- napis: ZAWIADOMIENIE O ZAKONCZENIU BUDOWY

- numer tomu
Ilos¢ egzemplarzy - 3 komplety .

4.6 PODSTAWA PLATNOSCI
4.6 1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$c¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac: robocizne bezposrednig wraz z
towarzyszacymi kosztami, wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy sprzetu
wraz z towarzyszacymi kosztami,koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

4.6 2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt,
e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
e optaty/dzierzawy terenu,
e przygotowanie terenu,
e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
e koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
e koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

5. ZALACZNIKI GRAFICZNE , UZGODNIENIA, OSWIADCZENIA

Projekt zagospodarowania wykonany na kopi mapy zasadniczej w skali 1 : 500 D-1,D-1
Oswiadczenia Zamawiajacych o prawie do dysponowania teren na cele budowlane,
Rysunek konstrukcyjny - zjazd skala 1l :25- K1

Rysunek konstrukcyjny - zatoka autobusowa - peron skala 1 : 25 K-2

Rysunek konstrukcyjny - poszerzenie jezdni ,konstrukcja chodnika - skala 1:25 K-3
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