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1.2. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV 
 
Grupa, klasa, kategoria CPV:  
 
Grupa 71300000 - 1             usługi inżynieryjne 
 

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
71322000-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne 
 
1.3. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 
 

Grupa 45100000 - 8             Przygotowanie terenu pod budowę, 
 

45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.  
45111000-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 
45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 
 
 

Grupa 45200000 - 9               Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
45231000-5 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
                      i linii energetycznych.  
45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45233222-1 – roboty w zakresie chodników 
 
2.  CZĘŚĆ OPISOWA. 
 
 
ZAMAWIJĄCY : 
 
Urząd  Miasta  i Gminy  Jelcz-Laskowice 

ul. Wincentego Witosa 24 

55 - 220  Jelcz - Laskowice 

 
 
 
ZAMAWIJĄCY : 
 
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu    

ul. Krakowska nr 28  

50-425  Wrocław 

 
 
 
OPRACOWAŁ: 
 
Marek Jakób    

Upr. nr  17/96  w specjalności  konstrukcyjno-inżynieryjnej  bez ograniczeń    
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2.1.  OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
   
Program funkcjonalno -użytkowy ( PFU)  dotyczy  zakresu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 
455 na odcinku Łęg – Jelcz-Laskowice  w  zakresie chodników  i kanalizacji deszczowej”. 
 
Lokalizacja zadania to działki będące w zarządzie zamawiających  i dotyczą : 
-  działka nr 152/4 dr - DW 455-  właściciel Zarząd  Województwa Dolnośląskiego  
-  działka nr 1 dr DW- 455-  właściciel Zarząd  Województwa Dolnośląskiego 
 
Zadanie realizowane w całości  w granicach  pasa drogowego podanych  działek . 
Zadnie nie jest realizowane  w obszarach chronionych  przyrodniczo - NATURA 2000. 
Zadanie nie koliduje z innymi sieciami. 
 
Lokalizacja zadania :  
Droga wojewódzka nr 455   klasa techniczna  drogi   G 1/2  
Relacja :   Wrocław Plac Grunwaldzki, DK98 – Wrocław Wojnów - Kamieniec Wrocławski  -   
               Czernica - Jelcz-Laskowice - Oława (DW396) 
Szerokość jezdni       s= 2 x 4,50 m , 
Szerokość pasa drogowego pod chodnik              s= od 1,00 do 2,50 m , 
Odwodnienie pasa drogowego - istniejąca kanalizacja deszczowa, 
Zakres opracowania od km  21+975  do km  22+636,15  km drogi DW 455 
                              od km  00+000  do km  00+661,15  km lokalny  ( jak na PZ ) 

 
 
2.2.     CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ   
           OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT  BUDOWLANYCH. 
 

• Chodnik 
Długość ( sumaryczna ) odcinka  chodnika ( obustronnie )  l= 800 m  
Szerokość chodnika projektowanego musi odpowiadać  (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430   
( zmiana od 25 marca  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ  
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Brzmienie od 25 marca 2015 
Powierzchnia chodnika  F= 1 512,00 m2  
 

• Zatoka autobusowa - pełnowymiarowa   
   

Pełnowymiarowa  zatoka autobusowa zlokalizowana  od zjazdu z  drogi wewnętrznej  
zlokalizowanej  na działce nr 151/1 dr . 
Parametry zatoki  autobusowej muszą odpowiadać  zapisom  w  (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430  
(zmiana od 25 marca ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ  
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Brzmienie od 25 marca 2015 
Powierzchnia zatoki  autobusowej    F= 114,00 m2 

 
• Odwodnienie  

Istniejąca kanalizacja deszczowa  kd Ø 200 - 300 która znajduje się w pasie drogi  wojewódzkiej  
jest  czynna i technicznie sprawna na dzień opracowywania PFU. Istniejące studnie  kanalizacji 
technicznej  są  w dobrym stanie technicznym . Wpusty deszczowe lokalnie zawyżone i zaniżone 
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w stosunku do obecnej niwelety jedni drogi DW-455 , wymagają regulacji. Na etapie 
sporządzania  Projektu Budowlanego Wykonawca Robót rozwiąże  szczegółowo  zaganiania : 
o Projektant  PB i PW ,  przewidzi od km 0+360 do  wylotu  oczyszczenie istniejącej  

kanalizacji deszczowej. W ramach robót  konserwacyjnych na kanalizacji  deszczowej  
należy oczyścić i obudować  wylotu istniejącej kanalizacji deszczowej kd Ø -300 do rowu 
oznaczonego na mapie symbolem 165 w. Istniejący wylot w złym stanie technicznym do 
przebudowy. 

o Istniejąca kanalizacja  znajdująca się  na odcinku  zakwalifikowanym do przebudowy - tzw. 
"kanalizacja miejska" od km 0+000 (  która jest  częścią dłuższego odcinka)    na  całej  
swojej  długości  posiada  średnice kd Ø 200 . Średnica kanału grawitacyjnego kanalizacji 
deszczowej  na terenie miejskim nie powinna być mniejsza niż  dn Ø 300 . Dodatkowo 
istniejące średnice  kanału głównego , prowadząca wody opadowe z jezdni jest  taka  same 
jak  średnice przykanalików co w sposób oczywisty powoduje  lokalne zastoiny  i brak 
możliwości  odbioru wód opadowych z jezdni w krótkim czasie.  

o Aby usprawnić  odprowadzenie wody opadowej  z jezdni  poprzez kanalizację deszczową   
kd Ø 200  w drodze DW- 455  w km lokalnym 0+005 należy w czasie wykonywania robót 
związanych z  budową chodnika wykonać kanał odciążający  kd Ø 300 i  spiąć go  
z istniejącą  kanalizacją deszczową kd Ø 500 - odprowadzająca  wody opadowe z ulicy 
Zachodniej. Kanalizacja deszczowa kd Ø 500 znajduje się w pasie drogi wojewódzkiej  
DW-455  

o ok. l=123.00 m  kanalizacji deszczowej  kd Ø 200 zostanie zastąpiona na etapie prac przy 
realizacji chodnika i wymieniona na nową o średnicy kd Ø 300 

o Istniejący wpust W1 - zostanie przebudowany na nowy. 
o Odcinek pomiędzy wpustem W2 i kd Ø 200  - został przeznaczony do oczyszczenia .  

W dniu kontroli jego stan był dobry - przykanalik drożny, 
o Odcinek kanalizacji  pomiędzy  wpustami W3 , a W4  o długości ok.  l= 17,0 m drożny - 

zakwalifikowany do oczyszczenia  
o Odcinek W4 - do studni istniejącej  K  - drożny  zakwalifikowany do oczyszczenia .  
o Studnia K w dobrym stanie technicznym. Do oczyszczenia .  
o Odcinek pomiędzy wpustami W6 i W5, W7 i W8, W9 i W10,  W11 i studniami S1 iS2   - 

drożny - został zakwalifikowany do  oczyszczenia. 
o Należy  połączyć - udrożnić odcinek kanalizacji  pomiędzy wpustem W10 a studnią K   

kanałem    kd Ø 250 o długości  89,00 m   , 
o Wpust W11  jest połączony ze studnią S1 przykanalikiem .Następnie studnia S2 - jest 

studnią  chłonną - zakwalifikowana do  remontu  Ø 150 i h 2.00m . Ze studni  znajduje się 
wylot  pod drogą ul. Kolonijną . Istniejący ze studni S1 jest  wylot jest zamulony   
i wymaga oczyszczenia 

o Przykanaliki  łączące  wpusty W12 , W13 - drożne . Odprowadzenie wód opadowych  
z wpustów - w kierunku terenów zielonych , Przykanaliki zostały zakwalifikowane do 
oczyszczenia i udrożnienia.  Wylot zamulony , częściowo zasypany . Wymaga odtworzenia  
i odbudowania .  

o Odcinek pomiędzy wpustami W14 i W15  drożny . Wpusty podłączone do  kanalizacji kd 

Ø300  
o Pozostała część kanalizacji deszczowej kd Ø 300   - drożna . Cały  odcinek został 

zakwalifikowany do  oczyszczenia .   
o Wylot kanalizacji deszczowej kd   Ø300 do  rowu w rejonie przepustu pod drogą DW 455 Ø800 - 

wymaga oczyszczenia , wykonania wzmocnienia . 
Zamawiający  przewiduje regulacje wysokościowe wszystkich wpustów kanalizacji deszczowej w 
miejscach  gdzie będą wykonywane roboty związane z budową  chodnika .Pozostałe wpusty  
lokalnie zaniżone  w wyniku  eksploatacji w  razie zaistnienia potrzeby  , gdy  zostanie 
stwierdzone uszkodzenie wpustu deszczowego - Wykonawca dokona jego  wymiany  po 
ustaleniu  z zarządcą drogi  zakresu  wymiany. 
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W miejscu  przewidzianej lokalizacji zatoki  autobusowej znajduje się istniejący kanał  
kd Ø 300 kanalizacji deszczowej . Głębokość jego posadowienia ( dna kanału po trasie ) jest - 
1,50 m  licząc od dna kanału do  - 1,20  licząc od jego góry . Kanał znajduje się w bezpiecznej 
odległości  od zakładanej  konstrukcji zatoki  . Może on znaleźć się w strefie oddziaływań  robót 
ziemnych. Należy w PZJ - dostosować  parametry  sprzętu  tak , aby  nie został on uszkodzony. 
  

• Zjazdy  indywidualne  i na drogi  wewnętrzne  
Do wszystkich posesji  i zabudowań zostaną wykonane  zjazdy indywidualne  
Zjazdy  indywidualne  zostaną wykonane zgodnie  z  zapisami zawartymi w  (Dz.U. z 1999 nr 43 
poz. 430  (zmiana od 25 marca  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI 
MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie . Brzmienie od 25 marca 2015  
Długość  zjazdu  do granicy  posesji.  
Długość zjazdu  na drogi wewnętrzne  nie większa niż koniec łuku  wyokrąglającego . 
Powierzchnia zjazdów indywidualnych            F= 145,00 m2 

Powierzchnia zjazdów na drogi wewnętrzne    F=   75,00 m2 

Ilość zjazdów indywidualnych          n= 17 szt.   o wymiarach jak na rysunkach PZ nr D-1 i D2. 
Ilość zjazdów  na drogi wewnętrzne n=  2 szt.    o wymiarach jak na rysunkach PZ nr D-1 i D2. 
 

• Krawężniki   
Po trasie budowy  chodnika -wszystkie krawężniki betonowe  zostaną wymieniona na nowe. 
Istniejące krawężniki zostaną usunięte wraz z ławami  gruzobetonowymi i zastąpione nowymi. 
Przestrzeń pomiędzy krawężnikiem nowym - a istniejąca nawierzchnią  z BA drogi wojewódzkiej  
zostanie wypełniona  masa zalewowa  na głębokość min. 10 cm.    
 

• Poszerzenie jezdni drogi wojewódzkiej DW 455  
Aby zapewnić  minimalne wymagane parametry  techniczne  dla chodnika  w km 0+180 do km 
0+240  konieczne będzie wykonane korekty łuku drogi DW 455 . Korekta polegać będzie na 
przesunięciu łuku  45 cm ( max poszerzenie )Istniejący promień łuku R= 500 m , nie ulegnie 
zmianie a korekta dotyczyć będzie wykonania krzywych  przejściowych , które umożliwią 
wykonane przesunięcia  o wymagany parametr  s= 45 cm .W miejscach poszerzenia jezdnia  
zostanie odbudowana i jej parametry będą   takie jak opisane na rysunkach   konstrukcyjnych. 
 

• Zmiany w zakresie BRD  dla  DW 455 na odcinku  przebudowy chodnika  
W ramach przebudowy istniejącego układu  ciągów pieszych konieczna będzie  korekta 
istniejącego  przejścia dla pieszych . Przejście dla pieszych zlokalizowane w km 0+670 zostanie 
zlikwidowane . W jego  miejsce zostanie zaprojektowane nowe przejście  dla pieszych w km 
0+560  ( kilometraż  lokalny) . Oznakowanie  pionowe i  poziome  związane z przebudowa  
jezdni w granicach pasa drogowego  , wymagać będą uzupełnienia w zakresie  BRD. Wiązać się 
to będzie z koniecznością uzyskania wszelkich uzgodnień i opinii  zarządcy drogi , opinii Policji 
i decyzji administracyjnej  od Marszałka Województwa  Dolnośląskiego w zakresie zmian. 
  

• Nowa lokalizacja przejścia dla pieszych  w km 0+640 
Zostanie odtworzone przejście dla pieszych  w km 0+035  w ciągu ulicy Zachodniej . 
Ulica Zachodnia o parametrach 2/2 z pasem rozdziału  o szerokości  s=3,50 m  
W pasie rozdziału należy utwardzić azyl dla pieszych. Zadanie to będzie realizowane poza działką 
drogi DW455 i będzie realizowane według odrębnego opracowania.  
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2.3  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

1. Porozumienie pomiędzy Gminą Jelcz - Laskowice a Marszałkiem Województwa 
Dolnośląskiego z dnia  22.06.2015r.  
 

2. DU. poz.129 z dnia 24 września 2014 roku w w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  
  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 72, poz. 464); 
 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 42, poz. 217); 
 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 
2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 365). 
 

6. Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430  ( zmiana od 25 marca  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie . Brzmienie od 25 marca 2015 

 
7. W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne 

– niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz 
przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane. 
 

8. W zakres obowiązków wykonawcy na etapie przed rozpoczęciem robót wchodzi 
również zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz 
dokumentacji powykonawczej, 

 

 

 
 
Zamawiający  zamierza  zlecić  na podstawie  programu funkcjonalno - użytkowego : 
 

1. Opracowanie  techniczne w zakresie   opracowania  projektu budowlanego  ( PB)  
umożliwiającego  otrzymanie decyzji  pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 
budowlanych 

2. Opracowanie techniczne projektu wykonawczego (PW)  
3. Opracowanie techniczne w zakresie opracowania  szczegółowych  specyfikacji 

technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych ( SST) 
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4. Roboty budowlane w zakresie opracowanego PFU , PB , PW i WTWiORB (SST) załącznik 
nr 1 do PFU . 

5. Opracowanie w zakresie zmiany  ODR . 
6. Wykonawca na etapie realizacji robót  będzie sukcesywnie opracowywał  ORZ dla 

poszczególnych  wprowadzanych etapów.  
7. Inwentaryzacja zieleni niskiej  i wysokiej  - nie jest  konieczna  

W rejonie wykonywania prac nie zinwentaryzowano drzew, które należałoby usunąć , 
zabezpieczyć  czy dokonać ich  przesunięcia w ramach  budowy chodników.  
Istniejące  samosiejki  krzewów i porostów występujące  na odcinku  od km 0+520  do 
km 0+625 strona L  i  od km 0+480 do km 0+520  P  wymagają usunięcia . 
Zieleń niska  trawniki  porośnięte są darnią. Zieleń niska zostanie odbudowana  w pasie 
szerokości  do 1,00 m w rejonie robót  budowlanych.   

8. Ochrona  Konserwatorska - nie jest  konieczna  
Roboty  ziemne  ograniczone będą  do minimum w zakresie przebudowy chodników , 
remontu wylotów  ujść kanalizacji deszczowej.Ze względu na fakt , iż roboty ziemne nie 
będą wychodziły poza określone w SST  głębokości ( max. głębokość  h= 50 cm , licząc  
od krawędzi jezdni).Wykonawca nie będzie miał potrzeby wykonywania robót  
dodatkowych  niż rozbiórkowe istniejących  konstrukcji  lub darniowanie.   

9. Analiza gruntowo - geotechniczna  
Rozpoznanie gruntowe zostało wykonane na etapie  sporządzenia PFU .  
W ramach prac wiertniczych w celu określenia podłoża budowlanego  wykonano 5  
odwiertów geotechnicznych do głębokości 1.0mppt.  Nie stwierdzono zalegania wód 
gruntowych w otworach  geotechnicznych wykonanych  do 1.0 m. Poziom wody może 
ulegać wahaniom ±0.4m od udokumentowanego w zależności od warunków 
atmosferycznych tj. ilości opadów, roztopów itd.  Strefa przemarzania gruntu wynosi  ok. 
1.0mppt.  
Warunki  gruntowe w otworze nr 1  w Km0+005  str. P 

• Warstwa geotechniczna I – zalegający od powierzchni terenu humus i lokalnie 
niezidentyfikowane geologicznie głownie zanieczyszczony nasyp- grubość warwy  - 35 cm  

• Warstwa geotechniczna II –piaski gliniaste i gliny piaszczyste zanieczyszczone 
materiałem (mineralnym ( kamień łamany  pochodzący z konstrukcji jezdni) w stanie 
twardoplastycznym –  grubość warstwy  65 cm  
 
Warunki  gruntowe w otworze nr 2  w Km0+208  str. P 

• Warstwa geotechniczna I – zalegający od powierzchni terenu humus i lokalnie 
niezidentyfikowane geologicznie głownie zanieczyszczony nasyp- grubość warwy  - 45 cm  

• Warstwa geotechniczna II –piaski gliniaste i gliny piaszczyste zanieczyszczone 
materiałem (mineralnym ( kamień łamany  pochodzący z konstrukcji jezdni) w stanie 
twardoplastycznym –  grubość warstwy powyżej  55 cm  
 
Warunki  gruntowe w otworze nr 3  w Km0+405  str. P 

• Warstwa geotechniczna Ia – zalegający od powierzchni terenu humus gr. 15 cm  
• Warstwa geotechniczna I - niezidentyfikowane geologicznie głownie zanieczyszczony 

nasyp- grubość warwy  - 65 cm  
• Warstwa geotechniczna II –piaski gliniaste i gliny piaszczyste zanieczyszczone 

materiałem (mineralnym ( kamień łamany  pochodzący z konstrukcji jezdni) w stanie 
twardoplastycznym –  grubość warstwy powyżej  35 cm  
 
Warunki  gruntowe w otworze nr 4  w Km0+575  str. L ( lokalizacja przyszła zatoka 
autobusowa)  

• Warstwa geotechniczna Ia – zalegający od powierzchni terenu humus gr. 60 cm  
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• Warstwa geotechniczna II –piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie 
twardoplastycznym –  grubość warstwy powyżej  45 cm  
 
 
 
Warunki  gruntowe w otworze nr 5  w Km0+525  str. L 

• Warstwa geotechniczna Ia – zalegający od powierzchni terenu humus gr. 65 cm  
• Warstwa geotechniczna II –piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie 

twardoplastycznym –  grubość warstwy powyżej  35 cm  
 

Wszystkie opracowania wymienione w pkt. 1 - 6  (z wyłączeniem  pkt. nr 2) -  należy opracować  
i  dostarczyć zamawiającemu  w  ilości  po  5 egz.  
Opracowanie wymienione w pkt. nr 2 w ilości 4 egz . 
 
Zamawiający zamierza  zlecić na podstawie otrzymanych  dokumentacji  wykonie  zadania  
w postaci   przebudowy  istniejącego układu  komunikacyjnego pn:  „Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 455 na odcinku  Łęg–Jelcz-Laskowice  w  zakresie chodników  i kanalizacji 
deszczowej”. 
 
Inne uwarunkowania. 
 

• Zamawiający przekaże wybranemu w postępowaniu Wykonawcy kopię mapy zasadniczej 
w skali 1:500 do celów projektowych ; 

• Zamawiający przekaże wykonawcy PFU  , które zostało sporządzone na zaktualizowanej  
mapie  do celów projektowych . 

• Powstałe w trakcie wykonywania robót: materiały drogowe pozyskane z rozbiórki, 
Wykonawca zagospodaruje lub utylizuje we własnym zakresie.  

• Słupki "hm" wydobyte zostaną ponownie zamontowane zgodnie z ich obecną lokalizacją. 
Wykonawca przed ich zdemontowaniem dokona ich inwentaryzacji geodezyjnej.  

• Tablice informacyjne , znaki drogowe , oraz inne elementy (np. reklamy) zamieszczone w 
pasie drogowym zostaną na czas budowy usunięte i zabezpieczone , po zakończeniu 
roboty zostaną ponownie zamontowane w miejscach  ich wydobycia, zgodnie z ich 
obecną lokalizacją. Wykonawca przed ich zdemontowaniem dokona ich inwentaryzacji 
geodezyjnej.  

• Materiały pochodzące z rozbiórki   takie jak -  gruz , krawężniki  betonowe , destrukt  
bitumiczny , elementy podbudowy w miejscu  poszerzenia jezdni  , elementy 
odwodnienia ( wpustów - które zostaną zakwalifikowane do  wymiany ) muszą   , zostać 
zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia 
Zamawiającemu stosownych dokumentów. 

• Nadmiar ziemi ( humus + drań) zostanie częściowo rozplantowany. Pozostały materiał 
zostanie wywieziony i zutylizowany na koszt Wykonawcy..   

• Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie  teren budowy. Wykonawca w trakcie 
trwania robót  musi zapewnić wszystkim użytkownikom możliwość  korzystania  
z drogi DW 455 , zapewnić  bezpieczny wyjazd mieszkańcom  z posiej  oraz  
i utrzymywać teren budowy w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy 
uporządkować teren. 

• Zamierzenie budowlane zostanie ubezpieczone  od wszelkich  ryzyk  budowlanych  oraz 
na etapie sporządzania dokumentacji technicznej   
 w związku z charakterem  działalności budowlanej, związanej z wykorzystania 

ciężkich maszyn wiąże z istotnym ryzykiem wyrządzenia szkód osobom trzecim. 
Dlatego też, dla zabezpieczenia interesów wykonawcy konieczne jest posiadanie przez 
niego ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu 
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wykonywanych prac. Poza ryzykiem powstania szkód rzeczowych  
i osobowych zarówno po stronie wykonawcy, jak i osób trzecich, realizacja robót 
budowlanych niesie również zagrożenia związane z utratą przyszłych korzyści 
finansowych po stronie zleceniodawcy robót - inwestora. 

 Realizowane przedsięwzięcie  budowlane  w stadium projektowania i  budowy 
narażone będzie na wiele zagrożeń. W każdej chwili zamierzenie to  może on ulec 
poważnemu uszkodzeniu wskutek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych, 
takich jak pożar, ulewny deszcz, powódź oraz uszkodzeń mienia na wskutek 
wadliwego wykonania. Wykonawca przedstawi ubezpieczenie prac budowlanych tzw. 
ubezpieczeniem ryzyk budowlanych ( CAR Contractor’s All Risks), lub ubezpieczeniem 
wszystkich ryzyk budowy i przestawi zamawiającemu do akceptacji. 
 

2.4.  OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE, 
W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować dokumentację techniczną i dokonać 
przebudowy istniejących ciągów   pieszych o konstrukcji nieutwardzonej na ciągi  utwardzone 
wykonane z kostki betonowej o gr. 8 cm ,  oraz  wykonać   zatokę autobusową oraz wykonać  
oczyszczenie i przebudowanie  istniejącej  kanalizacji deszczowej  w zakresie  opisanym w PFU. 
Wykonawca  opracuje  dokumentację techniczną, dostarczy wszystkie materiały na miejsce 
wbudowania , wykona wszelkie roboty budowlane . 
W ramach zadania wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska wszelkie decyzje 
administracyjne  wynikłe z zapisów ustawy Prawo Budowlane. 
Na etapie  prac projektowych  , Wykonawca będzie  na bieżąco konsultował rozwiązania  
konstrukcyjne oraz  parametry  geometryczne  ciągów pieszych z Zamawiającym dokumentacje 
projektową . 
Wykonawca opracuje  i  będzie stosował się do zapisów  Planu Bioz - dla zadania. 
                     
2.5.  SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE    
  
 2.5.1 Chodnik , 
 

 nawierzchnia chodnika  - kostka betonowa w kolorze  szarym  o grubości  8 cm. 
     Zalecany wzór- Behaton. 
     Kostka układana na podsypce - cementowo-piaskowej  1 : 3  o gr. 2-3 cm 

 podbudowa - mieszanka mineralna frakcji 0/31,5 mm  zagęszczana mechanicznie  
 warstwa odsączająca -  warstwa kruszywa grubego ( piasek , pospółka) 

 
 2.5.2  Zatoka autobusowa , 

 nawierzchnia zatoki  - kostka  betonowa  16x16x16 cm. 
     kostka układana na podsypce  cementowo-piaskowej   1:2  o gr.2-3 cm, 

 podbudowa zasadnicza - beton  konstrukcyjny dylatowany . 
 podbudowa pomocnicza - beton niekonstrukcyjny  -  oddzielony  od betonu  podbudowy  

     zasadniczej  przeponą  z geowłokniny . 
 warstwa  stabilizacji  - doprowadzenie do grupy nośności  G1 

Ściek  przy zatoce autobusowej -  prowadzenie dwoma kostkami betonowymi w kierunku 
istniejącego  wpustu deszczowego .  
 
2.5.3. Odwodnienie , 

 istniejące wpusty deszczowe do regulacji . 
W razie konieczności  ich wymiany  należy  zastosować : 
-  skrzynkę wpustu deszczowego klasy D400  
- pierścień utrzymujący 
- pierścień odciążający 
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- pierścień pokrywowy 
- kręgi pośrednie fi 500mm 
- element denny 
- przejście szczelne dla przykanalika dn160mm 
W przypadku  gdy w przekroju  poprzecznym spadek  zjazdu byłby skierowany w kierunku 
do posesji  - należy  wykonać odwodnienie typu Aco-Drain  i podłączyć je do istniejącego 
kanału . Sposób połączenia przedstawić w PW i PB , 
 
W ramach   udrożnienia istniejącej kanalizacji deszczowej należy wykonać i zaprojektować : 

  wylot  kanalizacji deszczowej kd Ø 300 do  rowu  melioracyjnego, oczyścić od km 0+360 do 
wylotu   istniejącą kanalizacje deszczową kd Ø300, 

 Oczyścić w ramach zadania odcinek rowu  przy wylocie przepustu kd Ø800 , 
 wykonać w km 0+05 połączenie istniejącej kanalizacji kdØ200 ( po przebudowie kd 300)   z 

istniejącą kanalizacją  kdØ500. Połączenie zrealizować poprzez wykonie na kanale kd Ø300 
studni rewizyjnej   Ø1000   wraz z wykonaniem połączenia odcinkiem kanalizacji kd 300 o 
długości l= 2,50 m  z istniejącą studnią zlokalizowana na kanale kdØ500- zlokalizowaną w pasie 
drogi DW 455   
Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w  pkt. 2.3  Charakterystyczne parametry 

określające wielkość obiektu i zakres robót  budowlanych. Odwodnienie   

 

2.5.4. Zjazdy  indywidualne  i na drogi  wewnętrzne  
 nawierzchnia chodnika  - kostka betonowa w kolorze  szarym o grubości  8cm. 

     Zalecany wzór- Behaton. 
     Kostka układana na podsypce - cementowo-piaskowej  1 : 3  o gr. 2-3 cm, 

 podbudowa - mieszanka mineralna frakcji 0/63 mm  zagęszczana mechanicznie , 
 warstwa odsączająca - warstwa kruszywa grubego ( piasek, pospółka), 
 warstwa  stabilizacji  - doprowadzenie do grupy nośności  G1, 

 
2.5.5.  Poszerzenie  jezdni drogi wojewódzkiej DW 455  

 warstwa odsączająca – kruszywo drobne Gf85  mm lub pospółka, 
 warstwa stabilizacji doprowadzenie do G1 
 podbudowa tłuczniowa  tłucznia  zagęszczana mechanicznie 0/63 mm  warstwa dolna , 
 podbudowa tłuczniowa  zagęszczana mechanicznie  0/31,5mm  warstwa górna , 
 skropienie asfaltem      D-200  
 podbudowa zasadnicza AC 16 P  
 skropienie asfaltem      D-200  
 warstwa wiążąca      AC 16 W  
 skropienie asfaltem  D-200  
 warstwa ścieralna    AC 11 S 

    
2.5.6. Obramowania chodnika od strony  posesji ( działek ) i terenów zielonych  

 obrzeże betonowe  8*30*100 cm  
 ława  betonowa  o gr. min 15 cm  

Uwaga :  należy wykorzystać aby  nie zawężać  szerokości chodnika - istniejące obramowania 
betonowe okolicznych płotów ( cokoły)  
 

2.5.7. Obramowania  chodnika od strony od strony jezdni ( zatoki  autobusowej )  
 krawężnik betonowy  15*25*100 cm - zjazdy - od strony granicy posesji wtopiony    

 krawężnik betonowy  15*25*100 cm - jezdnia w miejscu poszerzenia ,  

 podsypka cementowo -piaskowa 1:3 o gr. 2-3 cm, 

 ława  betonowej z oporem  o gr. min. 20  strona cm, 

Uwaga :  ława betonowa dylatowana . 
Wszystkie krawężniki po trasie budowy chodnika - do  wymiany  
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2.5.8   Wysokość ( światło)   krawężnika  i obrzeża : 

 + 14,00  cm  wzdłuż drogi DW 455 ( jak istniejące), 

 + 0 - +1,0  cm   krawężniki zjazdów ,  

 wysokość obrzeży  +  5 cm - od strony terenów zielonych . 

 

2.5.9   Niweleta  chodnika , zatoki , zjazdów , jezdni drogi DW 455 : 
Niweleta drogi DW-455  bez zmian.  Zamawiający nie przewiduje ingerencji w  niweletę drogi. W 
miejscu poszerzenia - dostosować do  niwelety istniejącej. 
Niweleta chodnika . 
Chodnik wyniesiony o stałą wartość w stosunku do niwelety drogi. W przekroju poprzecznym 
projektowana nawierzchnia chodnika   ma spadek jednostronny w kierunku jezdni  i  jest on  
stały  o wartości 2% dla całego zadania .  
Spadek rampy  przed przejściem dla pieszych max.15%. Pochylenie poprzeczne ciągów pieszo 
jezdnych   skierowane jest do krawędzi jezdni . Dopuszcza się  w przypadku  gdy  istniejący  
zakres  kolidowałby z  istniejącymi wejściami do posesji - stosowania innych spadków 
spełniających  wymagania zawarte w warunkach technicznych . 
Niweleta zatoki  autobusowej - dowiązanie się do   nawierzchni  jezdni  
Spadek poprzeczny  2 % jednostronny . 
 
2.5.10.  Odbudowa jezdni  drogi wojewódzkiej DW 455  po robotach  związanych z wyminą  kd 
200 na kd 300 . 

 warstwa odsączająca – kruszywo drobne Gf85  mm lub pospółka, 
 warstwa stabilizacji doprowadzenie do G1 
 podbudowa tłuczniowa  tłucznia  zagęszczana mechanicznie 0/63 mm  warstwa dolna , 
 podbudowa tłuczniowa  zagęszczana mechanicznie  0/31,5mm  warstwa górna , 
 skropienie asfaltem      D-200  
 podbudowa zasadnicza AC 16 W  
 skropienie asfaltem      D-200  
 warstwa wiążąca      AC 16 W  
 skropienie asfaltem  D-200  
 warstwa ścieralna    AC 12 P  

Na poziomie robót   ziemnych  wymagany moduł  Ev2 min 120 MPa. 
Warstwy zasypki i obsypki należy zagęszczać  do Is=1,00  m na poziomie  do 0,5 m od granicy 
robót ziemnych. Wykopy wąsko przestrzenne - szalowane. Należy prowadzić roboty  drogowe 
tak , aby minimalizować  klin odłamu . Odbudowa jezdni  w granicach klina odłamu   
 
2.5.11. Oznakowanie  poziome - grubowarstwowe  
Przejścia dla pieszych   ( linia P-10) ,  linia zatrzymania -  zostaną wykonane w technologii 
grubowarstwowej. Rodzaj materiału  jaki zostanie zastosowany zostanie uzgodniony  
z zarządcą  drogi na etapie uzgadniania  ORD  dla zadania . 
 
 2.5.12. Oznakowanie  poziome  
Wszelkie  dodatkowe  oznakowania wynikłe z realizacji zadania  zostaną  uzgodnione  
a oznakowanie  pionowe  zostanie uzupełnione  i uzgodnione  z zarządcą  drogi na etapie 
uzgadniania  ORD dla zadania  . 
 
2.5.12 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  w nawiązaniu do norm  

 
 Kostka brukowa musi spełniać wymagania związane ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną  
→ PN_EN-1338:2003/AC:2006 " Betonowe kostki brukowe - wymagania i metody badań"  
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→ PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymałości  betonu na ściskanie w konstrukcjach  
i prefabrykowanych wyrobach betonowych  
 

 krawężniki betonowe  muszą  spełniać wymagania związane ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną  
→ PN_EN-1340:2004/AC2007 "Krawężniki betonowe -wymagania i metody badań" 
→ PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymałości  betonu na ściskanie w konstrukcjach  

i prefabrykowanych wyrobach betonowych  
 

 Obrzeża  betonowe  muszą  spełniać wymagania związane ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną  
→ PN_EN-1340:2004/AC2007 "Krawężniki betonowe -wymagania i metody badań" 
→ PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymałości  betonu na ściskanie w konstrukcjach  

i prefabrykowanych wyrobach betonowych  
 

 Kostka brukowa  dla  wykonania zatoki  autobusowej  musi spełniać wymagania związane ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną  
→ PN_EN-1338:2003/AC:2006 " Betonowe kostki brukowe - wymagania i metody badań"  
→ PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymałości  betonu na ściskanie w konstrukcjach i 

prefabrykowanych wyrobach betonowych  
 

 Skrzynka wpustu deszczowego klasy D400 wg PN-EN 124:2000,  
Studnie rewizyjne  –  betonowe z kręgów o średnicy Ø 500mm, z prefabrykowanych elementów 
betonowych łączonych na uszczelki, produkowane zgodnie z normą PN-EN 1917 , DIN 4034 
.Studzienki przykryte są żelbetową płytą pokrywową, oraz w zależności od potrzeby z 
pierścieniem dystansowym lub odciążającym lub jednym i drugim. Wejście do studzienek wg 
rozwiązań systemowych producenta systemu zgodnie z normą PN-92/B-10729. 
 

 Kruszywa  do podbudów, betonów , stabilizacji  muszą  spełniać wymagania związane ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną  
→ PN_EN-13242 " Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym"  
→ PN_EN-13043 " Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach  przeznaczonych do ruchu. 
→ PN_EN-12620 " Kruszywa do betonu" 

 
 Betony drogowe  wg:  

→ PN-EN 206-1:2003 Beton - część 1 " Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność oraz 
krajowe uzupełnienia normy PN-B-06265 : 2004,  

→ PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymałości  betonu na ściskanie w konstrukcjach i 
prefabrykowanych wyrobach betonowych , 

→ PN-88/B-06250 Beton zwykły  
→ PN-EN197-1:2012  Cement cz.1 "Skład , wymagania  i kryteria zgodności  dotyczące 

cementów powszechnego użytku" 
→ PN-EN 12390-3:2011.Badania betonu .Cz 3.Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania  
→ PN-EN 12504-1:2011. Badania betonu w konstrukcjach .Odwierty rdzeniowe  -wycinanie , 

ocena  i  badania wytrzymałościowe  na ściskanie. 
 

 W zakresie  wytworzenia  mieszanek min- bitumicznych  obowiązuje : Zarządzenie Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad - nawierzchnie asfaltowe  na drogach krajowych  - wytyczne WT-
2014 - część I  - mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania techniczne . Załącznik do 
zarządzenia nr 47 z dnia 25-09-2014r. 
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3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU   
    ZAMÓWIENIA. 
    
 Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o 
wyrobach budowlanych  i posiadają wymagane deklaracje zgodności.  
 Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i 
zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno - 
użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek.  
Dane określone w pfu będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Przedstawiona w PFU dokumentacja – tj. koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla 
Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza 
zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji PFU  pod warunkiem akceptacji przez 
Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich 
niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.  
Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji będącej  
w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej 
odpowiedzialności za rozwiązania  w niej przewidziane.  
Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod 
kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu.  
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez 
wykonanie własnych obliczeń technologicznych   w zakresie  konstrukcji poszczególnych  
elementów opisanych w PFU . W przypadku wyniknięcia rozbieżności  w rozwiązaniach  
i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę  
w zakresie  powierzchni  chodnika , powierzchni zjazdów , powierzchni zatoki autobusowej  , 
ilości wymienionych wpustów deszczowych i innych  elementów , Wykonawca nie będzie rościł 
praw do dodatkowego wynagrodzenia.  

 

3.1.  Przygotowanie terenu budowy,  
Po protokolarnym przekazaniu  terenu budowy - teren  będzie pod  nadzorem Wykonawcy 
Robót. Wykoanwca w ramach ceny oferowanej za wykonanie usługi będzie chronił teren   
budowy - wszelką  infrastrukturę drogową ( znaki , urządzenia  itp.) , gdyż wszelkie uszkodzenia  
powstałe od chwili przejęcia terenu do chwili jego protokolarnego zdania  muszą zostać  
naprawione na wyłączny koszt wykonawcy robót. 
Teren  budowy musi być przejezdny , a wszelki dodatkowe oznakowanie w ramach ORZ - muszą 
posiadać klauzury uzgodnienia z zarządcą jak i Wydziałem Transportu przy Marszałku 
Województwa Dolnośląskiego. Wykonawca będzie utrzymywał przejezdność dla zjazdów 
publicznych jak i  indywidualnych. W przypadku  niemożliwości utrzymania przejezdności , 
wjazdu na psesje itp. , Wykonawca będzie musiał zaproponować rozwiązanie alternatywne ,  
a wszelkie koszty z tym związane  są po stronie Wykonawcy robót .   
Teren musi pozostać skomunikowany i  nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym, 
policji.  
Projekt budowlany powinien zawierać dokładny opis przygotowania terenu budowy a wszelkie  
elementy opisane w Planie BIOZ. 
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3.2.  Wymagania dotyczące architektury, 
 W stosunku  do zamierzenia budowlanego  w zakresie  „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 455 na odcinku  

Łęg–Jelcz-Laskowice  w  zakresie chodników   i kanalizacji deszczowej” nie ma  wymogów w zakresie 

wymagań architektonicznych. Projekt Zagospodarowania  musi zostać opracowany przez projektanta 

posiadającego takie uprawnienia.   

         

3.3.  Wymagania dotyczące konstrukcji drogowych ,  
Wymagania   tym zakresie zostały  opisane w pkt. nr  2.6. Szczegółowe właściwości 
funkcjonalno – użytkowe.  
Na etapie  sporządzania PB - projektant wykona obliczenia w zakresie konstrukcji drogowych w 
nawiązaniu do  i istniejących warunków gruntowo - wodnych.     

 
3.4.  Wymagania dotyczące instalacji , 
W czasie przebudowy drogi wojewódzkiej - istniejaca  kanalizacja deszczowa nie będzie 
przebudowywana. 
Jedynymi robotami na sieci kanalizacji  deszczowej , będzie jej oczyszczenie , ewentualne 
udrożnienie  miejsc gdzie spływ wod opadowych będzie utrudniony.  
Może wystąpić konieczność wykonania odwodnienia liniowego - typu Aco _Drain - które zostanie 
włączone w czasie wykonywania robót do istniejącej kanalizacji deszczowej.  
W trakcie wykonywania prac - Wykonawca dokona  odkrycia  istniejących wpustów deszczowych  
i po ich oględzinach wspólnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego dokona  oceny związanej z 
koniecznym remontem.  

           
3.5.  Wymagania dotyczące wykończenia,  
W zakresie kolorystyki : 
-  chodniki -  nawierzchnia kostka  szara, 
-  krawężniki , oporniki -  elementy w kolorze naturalnego betonu , 
-  nawierzchnia zatoki autobusowej - kolor naturalnego betonu - szary , 
Należy stosować materiały jednego systemu (producenta)- dla obrzeża , krawęznków, faktury i 
struktury kostek  betonowych.  
Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Inwestora (atesty, 
dopuszczenia, oceny itp. 
      
3.6.  Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu, 

     
W ramach PFU i planuje się dostosowanie  wysokościowe w zakresie dojścia i dojazdu do 
gospodarstw .  
Prace związane z zagospodarowaniem terenu powinny obejmować obszar oznaczony na 
załączonym planie zagospodarowania. 
W zakresie zagospodarowania należy m.in.: 
- wykonać nowe chodniki/dojścia do wejść do budynku z kostki betonowej. 
- wykonać  nowe konstrukcje zjazdów publicznych , indywidualnych i  na drogi wewnętrzne   
z kostki betonowej 
- planuje się wykonanie pełnowymiarowej jednopostojowej zatoki autobusowej w lokalizacji jak 
na Planie Zagospodarowania  
- planuje się wykonanie nowych przejść dl pieszych   w lokalizacji jak na Planie 
Zagospodarowania.  
- planuje się uzupełnienie zieleni niskiej - trawników po robotach brukarskich.  
 
3.6.1. Nawierzchnie utwardzone. 
Należy przewidzieć rozbiórkę istniejących nawierzchni , które obecnie znajdują się w konstrukcji 
ciągu pieszego. Projekt zmian zagospodarowania powinien zawierać zlikwidowanie podział na 
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nawierzchnie  
i wykonanie nowych nawierzchni na zasadzie chodnika , zjazdów , zatoki autobusowej.  
 
3.6.2. Projektowana zieleń.  
Należy zaprojektować i wykonać zagospodarowanie terenu zielenią niską - trawnikami.   
Ze względu  iż  przebudowa biegnie po sladzie istniejącego chodnika , nie będzie konieczności w  
ingerencję w zieleń wysoką , która znajduje się poza  teren  pasa drogoweo jak i poza zakresem 
robót  konstrukcyjnych  
 
3.6.3. Oświetlenie terenu. 
Oświetlenie - chodnika istniejące - bez przebudowy . 
 
3.6.4. Wody opadowe. 
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych należy odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej. 
 
 
4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
4.1.1. Wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie  
i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ),  
w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 

 
4.1.2. Zasady wykonania Robót. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i  Odbioru Robót Budowlanych. 
 

 4.1.3. Przekazanie terenu budowy . 
Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy -Teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy- zostanie zarejestrowany  po  otrzymaniu  od Kierownika Budowa 
oświadczenia o przejęciu obowiązków związanych z prowadzeniem   zadania. Zamawiający 
przekaże Wykonawcy  PFU  oraz wszystkie dokumenty w formie określonej przez inwestora. 
Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie 
dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych Umową.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 
obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia 
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Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki 
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 
4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca  ( KB) powiadomi wszelkie  instytucje  , zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
4.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy. 
Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
4.1.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
4.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
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4.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca 
uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie 
trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub 
urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru 
oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do 
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji 
nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
4.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej, są uwzględnione w Umowie. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu 
przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ” 
 
4.1.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego 
Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w 
zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego. 
 
4.1.11. Stosowanie się do przepisów prawa. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
4.1.12. Materiały. 
W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót 
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w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może 
wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie 
świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy 
to materiałów przeznaczonych do wykorzystania przy pracach związanych z wykończeniem 
wnętrz. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót. Wykonawca odpowiada za 
uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty,  
z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  
z dostarczeniem materiałów do robót. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów  
w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, 
chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
4.1.12.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  
i niezapłaceniem 
4.1.12.2 Wariantowe stosowanie materiałów 

Dokumentacja projektowa powinna zapewnić  możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
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4.1.12.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 
4.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  i wykonaniem   zamówienia 
 

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych 
innych ustaw 

 
2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 

ustawy Prawo Budowlane (DU. poz.129 z dnia 24 września 2014 roku w w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  
  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 72, poz. 464); 
 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 42, poz. 217); 
 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 
2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 365). 
 

6. Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430  ( zmiana od 25 marca  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie . Brzmienie od 25 marca 2015 

 
 
4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości. Przedstawi on w nim 
zamierzony sposób Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca 
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będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w Dokumentacji Technicznej. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić 
do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 
 

4.3. 1 Program zapewnienia jakości 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 a) część ogólną opisującą: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,sposób zapewnienia bhp., 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót,wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań),sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków 
przed utratą ich właściwości w czasie transportu,sposób i procedurę pomiarów i badań 
(rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
4.3.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik 
projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badań  
i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
4.3.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone  
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
4.3.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
4.3.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 4.3.6 Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
4.4. DOKUMENTY BUDOWY 

 
Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby 
dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą 
wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawc i Inspektora Nadzoru 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 

• datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 
• datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej 
• datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania   
    jakości i harmonogramu rzeczowo-finansowego 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w 
robotach 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta 
• daty wstrzymania robót z podaniem powodu 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  
    i końcowych 
• wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji    
    projektowej 
• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto    
    je przeprowadził 
• inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 
 

4.5. ODBIÓR ROBÓT 
 4.5.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST,roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
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• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
4.5.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.Odbioru 
robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 

4.5.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 

4.5.4 Odbiór ostateczny robót 
4.5.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 4,5,4,2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
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4.5.4.2. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad 

 
 Do odbioru ostatecznego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty w formie operatu kolaudacyjnego : 
 
 

I. STRONĘ TYTUŁOWĄ  
 

II. SPIS ZAWARTOŚCI 
 
III. DANE KONTRAKTOWE 

 
1. nazwa zadania  
2. zamawiający 
3. kierownik  projektu  
4. nadzór inwestorski 
5. projektant 
6. wykonawca 
7. podwykonawcy 
8. kopia umowy na roboty 
9. kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
10. kopie decyzji i uzgodnień (np. ORZ 

 
IV. DOKUMENTY ODBIOROWE 

 
1. protokół odbioru końcowego, 
2. wykaz wad i usterek, jeżeli występują, 
3. oświadczenie Inspektora Nadzoru potwierdzające prawidłowe wykonanie Operatu 

Kolaudacyjnego pod względem jego kompletności i zawartości merytorycznej, 
4. oświadczenie Kierownika Budowy, o którym mowa w art. 57  Prawa budowlanego,             

(w razie wystąpienia nieistotnych zmian od zatwierdzonego projektu oświadczenie to 
powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru - art.57 ust. 2.), 

5. protokóły odbioru robót branżowych ( np.ORD .) potwierdzające przekazanie urządzeń 
obcych ich właścicielom, 

6. zgłoszenie zakończenia robót  
7. protokół przekazania terenu budowy, 
8. protokół przekazania i odbioru pasa drogowego – DSDIK  
9. protokół z oceny materiałów rozbiórkowych –określenie przydatności :  
     do wykorzystania na budowie, do przekazania Zarządcy,do wywiezienia na wysypisko, 
10. protokóły  – inne powstałe w czasie realizacji robót, 
11. oświadczenia właścicieli terenu wykorzystywanego przez Wykonawcę na zaplecze budowy lub 

place składowe o ich przywróceniu do stanu pierwotnego, 
12. dziennik budowy jeżeli roboty były prowadzone na zgłoszenie, 
13. wykaz cech nawierzchni drogowej ( wg. rozporządzenia ministra transportu i gospodarki 

morskiej z dnia 2.03.1999r. Dz.U.Nr 43 z 1999r. poz.430   - aktualizacja 2015 i polskiej 
normy PN-S-96025/2000 i SST ): 
• rzędne wysokościowe, 
• oś warstwy w planie, 
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• grubość warstw konstrukcyjnych 
• równość podłużna warstw konstrukcyjnych 
• równość poprzeczna warstw konstrukcyjnych 
• właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej  
• inne cechy wymagane przez SST,                                                                    

14. zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstała w wyniku geodezyjnego pomiaru 
powykonawczego, oddzielnie dla trasy zasadniczej, każdego obiektu inżynierskiego i 
urządzeń obcych 

15. dokumentacja projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie 
realizacji robót – dokumentacja powykonawcza. 

 
V. ROZLICZENIE FINANSOWE KONTRAKTU 

 
1. zbiorcza tabela rozliczeniowa wykonanych robót, 
2. zestawienie faktur, 
 
VI. SPRAWOZDANIE TECHNICZNE WYKONAWCY 

 
1. sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu, 
2. opinia technologiczna Wykonawcy opracowane na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów kontrolnych załączonych do dokumentów operatu, wykonanych zgodnie z ST i 
PZJ, 

3. dokumentacja fotograficzna robót, 
 
VII. DOKUMENTY BUDOWY 

 
1. recepty i ustalenia technologiczne wraz z zatwierdzeniem Inżyniera 
2. wyniki badań, sprawdzeń i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z SST i PZJ wykonanych na 

zlecenie Wykonawcy i Nadzoru wraz z zatwierdzeniem Inżyniera, 
3. krajowe deklaracje zgodności, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów           

(zgodnie    z ustawą o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 –Dz.U.92, poz.881)         wraz z 
zatwierdzeniem Inżyniera, 

4. wystąpienia Wykonawcy, zatwierdzenia Nadzoru 
− harmonogram ( i jego aktualizacje )  
− program zapewnienia jakości-„PZJ” (Wymagania Ogólne D-M-00.00.00. punkt 

6.1.) 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- „plan BIOZ” ( Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z 23.06.2003 – Dz.U.120 ,pozycja 1126 z 10.07.2003 ) 
− zmiany cen jednostkowych, kalkulacje; kosztorysy-związane z tym decyzje 

Zamawiającego 
− zestawienie instrukcji (poleceń) 
− wykaz wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem, 

 

Dokumenty stanowiące operat kolaudacyjny należy złożyć w segregatorach a segregatory  
w plastikowych skrzynkach. Wszystkie segregatory muszą być w jednym kolorze. 
Każdy segregator musi byś opisany pismem drukowanym (maszynowy).  
Opis powinien zawierać: 

− tytuł zadania,  
− numery i nazwy działów ,które zawiera; 
− numer tomu. 

Pierwszy egzemplarz operatu musi zawierać oryginały dokumentów. 
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Pozostałe egzemplarze muszą zawierać kopie dokumentów potwierdzone na każdej stronie za 
zgodność z oryginałem-pieczątka i podpis.  
Wszystkie dokumenty operatu muszą być podpisane ( kolorem niebieskim ) przez Kierownika 
Budowy i Inspektora  Nadzoru  .  
Wyniki badań, sprawdzeń i zatwierdzenia wyrobów budowlanych przedłożone przez Wykonawcę 
( z jego podpisem ) lub zlecone przez Nadzór muszą  zawierać adnotację Inspektora Nadzoru 
informującą o spełnieniu lub nie warunków SST, norm i rozporządzeń, itp. 
Ilość egzemplarzy operatu  3 komplety - dla Zamawiającego 
 
OBMIARY 
 
Do każdej faktury należy przygotować następujące dokumenty: 
1. listę sprawdzającą - jeżeli jest wymagana, 
2. zestawienie faktur, 
3. tabele elementów rozliczeniowych, 
4. prośby wykonawcy o zatwierdzenie obmiaru, 
5. tabele obmiarowe, 
6. szkice pomiarowe, wyniki badań i sprawdzeń, 
7. krajowe deklaracje zgodności na wyroby budowlane 
 
Dokumenty działu OBMIARY składające się z oryginałów należy złożyć  
w segregatorze w jednym egzemplarzu. Segregator musi być opisany pismem drukowanym 
(maszynowym) Opis powinien zawierać: 

- tytuł zadania, 
- oznaczenie okresu, którego dotyczy ( np. IV/2014), 
- napis OBMIARY, 
- numer tomu. 

 
Zawiadomienie o zakończeniu budowy 
 

1. Na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące 
dokumenty: 

1. oryginał dziennika budowy , 
2. oświadczenie kierownika budowy: 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym       i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w razie 
korzystania-drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
4. protokoły badań i sprawdzeń, 
5. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
6. potwierdzenie, zgodne z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 
7. w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót,             do 
zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć: 
- kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z 

naniesionymi zmianami,  
- w razie potrzeby także uzupełniający opis 
Oświadczenie  kierownika budowy potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
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Dokumenty należy złożyć w segregatorze. Segregator musi być opisany pismem drukowanym 
(maszynowym). Opis powinien zawierać: 

- tytuł zadania, 
- napis: ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY 
- numer tomu  

Ilość egzemplarzy - 3 komplety . 
 
4.6 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
4.6 1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i 
w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z 
towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu 
wraz z towarzyszącymi kosztami,koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
4.6 2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
• koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
• koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
5. ZAŁĄCZNIKI  GRAFICZNE , UZGODNIENIA, OŚWIADCZENIA 

   
1. Projekt zagospodarowania  wykonany na kopi  mapy zasadniczej  w skali 1 : 500 D-1,D-1 
2. Oświadczenia Zamawiających  o prawie do dysponowania teren na cele budowlane , 
3. Rysunek konstrukcyjny -  zjazd  skala 1 : 25 -  K1  
4. Rysunek konstrukcyjny - zatoka autobusowa - peron skala 1 : 25  K-2  
5. Rysunek konstrukcyjny - poszerzenie jezdni ,konstrukcja chodnika - skala 1:25 K-3 

 


