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„ProBudowa”    
 ul. Narutowicza 46/9  
41-200   Sosnowiec 

 

 

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

INWESTOR :     Gmina Jelcz – Laskowice   
                          ul. Witosa 24 
                          55-230 Jelcz-Laskowice 
Nazwa  
opracowania:  
                           „Przebudowa istniej ącego zjazdu publicznego  
                            z drogi wojewódzkiej nr  455 w miejscowo ści 
                           Jelcz-Laskowice przy uli cy Oławskiej z działki 
                           drogowej oznaczonej nr e widencyjnym  17  
                           AM-14 na gminn ą drog ę wewnętrzną – ulic ę 
                           Klonow ą usytuowan ą na działce nr 25 AM 14 
 
            Inwestycja połoŜona jest na działce nr  17  AM 14  obręb Jelcz.  
Jednostka ewidencyjna Jelcz – Laskowice – miasto nr 021503_4, w istniejącym 
pasie drogowym. 

 

       KATEGORIA OBIEKTU  - IV      - elementy dróg public znych zjazdy     
 
Nazwy i kody: 

a) Grupa robót -    451  przygotowanie terenu pod budowę 
                             452  roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

          budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii 
          lądowej i wodnej 

 
Projektant:     
       inŜ. Krzysztof Kania 
       upr.     600/01 
 
 
 
 

 

Oława,   marzec   2017 r. 

 

EGZ. 1  
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Zawartość  projektu  :                                            
 

1.    Opis techniczny  

   Uzgodnienia :  

a) Dolnośląska SłuŜba Dróg i Kolei we Wrocławiu 

-    Decyzja Nr ZP/0240/I/198/2017 z dnia 12.04.2017 r.                                                            

     uzgodnienie lokalizacji przebudowy zjazdu 

-    pismo  Nr ZP/8034/101/2017 z dnia 08.06.2017 r. 

     uzgodnienie dokumentacji technicznej przebudowy zjazd, prawo do dysponowania gruntem 

b) Urząd Miasta i Gminy w Jelczu – Laskowicach, ul. Witosa 24, 55-230 Jelcz-Laskowice  

- uzgodnienie projektu 

c) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Techników 8, 55-221 Jelcz - Laskowice  

– uzgodnienie projektu 

d) Orange Polska S.A.  Domena Hurt, Dostarczenie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury, 

Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław 

 ul. Purkyniego 2,  50-155 Wrocław. 

e) TAURON Dystrybucja S.A. , Oddział we Wrocławiu,  Wydział Dokumentacji                                                          

ul. Energetyczna 1; 56-400 Oleśnica 

f) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11 ;             

50-243 Wrocław 

uzgodnienie projektu, decyzja na prowadzenie badań.  

 

 
          RYSUNKI                                                                                                                                                 

  2.  Orientacja   skala  1 :  10 000                                                           - rys. 2.1 

  3.  Projekt zagospodarowania terenu   skala  1 : 500                            - rys. 3.1 

  4.  Przekrój poprzeczny, konstrukcyjny   km 0+005                               - rys. 4.6 

  5.  Przekrój podłuŜny,  skala 1 : 100/500                                                - rys. 5.1 

   

Załączniki:  

  6. Kopia mapy ewidencyjnej  

  7. Informacja z rejestru gruntów 

  8. Oświadczenia projektanta, kserokopie uprawnień, zaświadczenie  

        o wpisie do izby 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu przebudowy istniej ącego zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej 
nr 455 w miejscowo ści Jelcz-Laskowice przy ulicy Oławskiej z działki d rogowej 
oznaczonej nr ewidencyjnym nr 17 AM-14 na gminn ą drog ę wewnętrzną – ulic ę 
Klonow ą usytuowan ą na działce nr 25 AM 14  

 
 1.  Podstawa i cel opracowania dokumentacji.  

  Projekt opracowano na podstawie umowy  pomiędzy  Zamawiającym – Gminą 
Jelcz-Laskowice,  ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice,                           
NIP: 912-17-15-777, a wykonawcą dokumentacji firmą „ProBudowa”,                              
41 - 200 Sosnowiec, ul. Narutowicza 46/9. 
         Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu: 
-  przebudowy istniejącego zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 455                        
w miejscowości Jelcz-Laskowice przy ulicy Oławskiej z działki drogowej oznaczonej 
nr ewidencyjnym 17 AM-14 na gminną drogę wewnętrzną – ulicę Klonową 
usytuowaną na działce nr 25 AM 14. 
Projekt obejmuje wykonanie przebudowy zjazdu na długości 5,7 m o szerokości                
6,0 m w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 455 dz. 17 AM 14 obręb 
Jelcz.  Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej działka nr 17 AM 14  na 
działkę nr 25 AM 14 ma poprawić warunki włączenia się do drogi wojewódzkiej                   
z drogi gminnej wewnętrznej.  
Dla ustanowienia lokalizacji przedmiotowego zjazdu został wydany następujący 
dokument administracyjny:   
2.1. Uzgodnienie lokalizacji przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 455 w 

miejscowości Jelcz-Laskowice przy ulicy Oławskiej  wydane przez Dolnośląską 
SłuŜbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław.  
Decyzja Nr ZP/0240/I/198/2017 z dnia 12.04.2017 r. 

2.2. Uzgodnienie projektu przebudowy zjazdu  przez Dolnośląską SłuŜbę Dróg i Kolei 
we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław.  
pismo  Nr ZP/8034/101/2017 z dnia 08.06.2017 r. 
 

2.     Materiały wykorzystane przy projektowaniu.  
- mapa do celów projektowych w skali 1:500 
- inwentaryzacja istniejących dróg na działce nr 25  AM 14 obręb Jelcz 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne   i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie   

           (tj.Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422)  
- obserwacje własne i ustalenia dokonane z inwestorem. 

3.  Podstawowe wska źniki projektowania.  
         Parametry techniczne projektu -  przebudowy drogi wewnętrznej - zjazdu 
przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej                 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,  przedstawiają się one następująco : 
- kategoria drogi                    -          droga gminna - wewnętrzna 
- klasa  drogi                                         -         „L” - lokalna  
- prędkość projektowa                     -         30 km / godz. 
- przekrój uliczny 
- spadki poprzeczne drogi                              -          2,0 %  (daszkowy) 
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- szerokość zjazdu                                                    -           6,0 m 
- szerokość  jezdni                                                    -           6,0  m.  
- konstrukcja jezdni dla ruchu średniego KR3  - wjazd     km 0+000 – 0+0057 
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi  
      wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu              -          R1 = 6,0 m i R2=8,0 m 
- pochylenie podłuŜne zjazdu                                    -       5 % na długości 7,0 m a  

                                                                                          dalej 12,0%  
- odwodnienie  - powierzchniowe w kierunku działki nr  25 AM 14. 

 
4.  Stan istniej ący.  
  Obecnie jest to teren pasa drogowego o  szerokości  5,7 m. Na długości 7,0 m 
wykonano zjazd bitumiczny, dalej droga z materiałów kamiennych. Szerokość 
nawierzchni jezdni bitumicznej drogi wojewódzkiej   wynosi  7,0 m, występują 
chodniki z kostki betonowej szer. 2,0 m. 
 
5.  Stan projektowy.  
     Przebudowa zjazdu rozpocznie się w km  0+000 na krawędzi jezdni drogi 
wojewódzkiej  nr 455  a zakończy  w km 0+0057 na granicy pasa drogowego drogi 
455. W projekcie ujęto rozebranie nawierzchni bitumicznej istniejącego zjazdu 
publicznego z drogi wojewódzkiej nr 455 na drogę gminną wewnętrzną oraz 
wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej.  
 Parametry włączenia do drogi wojewódzkiej naleŜy przyjąć zgodnie                        
z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 3.1. ,  promienie łuków 
wyokrąglających krawędzie jezdni   wynoszą  R1= 6.0 m i R2=8,0m. 
WzdłuŜ projektowanego zjazdu naleŜy ułoŜyć  krawęŜnik betonowy 20x30 cm                         
w km 0+000 ÷ 0+007 na ławie betonowej w ilości 0,0775 m3/mb.  WzdłuŜ krawęŜnika  
naleŜy ułoŜyć ściek z kostki betonowej 16x16x16 cm na ławie betonowej gr. 20 cm,  
1 cm poniŜej niwelety projektowanej nawierzchni. 
Spadek poprzeczny zjazdu zaprojektowano dwustronny     -  2.0 %  
WzdłuŜ krawęŜnika od strony zachodniej wykonać chodnik z kostki betonowej                    
o szerokości 2,0 m i połączyć go z istniejącym chodnikiem. Od strony wschodniej 
przedłuŜyć istniejący chodnik do linii krawęŜnika przebudowywanego zjazdu.  
Chodnik od strony terenów zielonych, ogrodzeń posesji oddzielony będzie  
obrzeŜami betonowymi 100x30x8 cm na ławie betonowej w ilości 0,04 m3 /m. 
Spadek chodników będzie wynosił 1,5 % w kierunku nawierzchni drogi.  
 
Dodatkowo zaplanowano zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych wzdłuŜ 
zjazdu i energetycznych w obszarze kolizji na kablach przechodzących pod jezdnią 
drogi w km 0+003.   
  Na planie sytuacyjnym w skali 1:500, przedstawiono dokładnie projektowane 
elementy ulicy. 
 
6.    Przekrój podłu Ŝny.  

        Pod względem wysokościowym projekt przebudowy zjazdu nawiązano do 
Bałtyckiego systemu wysokości normalnych.  
    Niweletę zjazdu poprowadzono w znacznym stopniu  po istniejącym terenie 
nawiązując się do jego wysokości a szczególnie do wysokości posadowienia 
istniejących zjazdów do posesji, tak aby nie zachodziła konieczność ich przekładania 
na terenie posesji.  Zaprojektowano  spadek  podłuŜny projektowanego zjazdu                  
– 5,0 % w km 0+000 – 0+007 oraz 12 % w km 0+007 – 0+012    w kierunku działki nr 
25 AM 14. 
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7.    Przekroje normalne.              

Zaprojektowana niweleta nawierzchni pozwala na  wykorzystanie  istniejących  
spadków podłuŜnych i poprzecznych   terenu. Spadki poprzeczne przyjęto zgodnie              
z przekrojami poprzecznymi i wynoszą one   - 2,0 % . 
Wskaźniki techniczne projektowania przyjęto zgodnie  z załoŜeniami    
     opisanymi w pkt. 3 opisu technicznego.  
 

I. nawierzchnia zjazdu, drogi dojazdowe   
 z kostki betonowej gr. 8 cm    

-      kostka betonowa, bezfazowa                                                        -     8 cm 
-      podsypka cementowo piaskowa                                                    -     4 cm  
-   podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31                                       -    10 cm 
       stabilizowanej mechanicznie  
-   podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63                                        -    20 cm 
       stabilizowanej mechanicznie  
- wzmocnienie podłoŜa poprzez stabilizację cementem                       -   15 cm 

  R28 = 2,5 ÷ 5,0 MPa                                
       (zaleca się dowieźć grunt do stabilizacji) 
Na połączeniu z drogą  wojewódzką na szerokości włączenia  przebudowywanego 
zjazdu naleŜy przyciąć do linii prostej krawędź bitumiczną istniejącej  drogi w celu 
połączenia  z projektowanym zjazdem    (L = 22,0 m) oraz ułoŜyć krawęŜnik wtopiony 
lub najazdowy 20x30 cm na ławie betonowej grubości 20 cm. 
                      
Konstrukcję przebudowywanego chodnika przyjęto wg następującego układu warstw:    
-     warstwa ścieralna z kostki betonowej                                         -   8 cm 
       na podsypce piaskowej 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego    - 10 cm  
      stabilizowanego mechanicznie   
  -  warstwa wyrównawcza z piasku                                                   - 10 cm 

 
Na krawędzi wykonywanej nawierzchni jezdni i chodników zaprojektowano betonowe 
krawęŜniki uliczne wibroprasowane 20 x 30 cm ułoŜone na ławie betonowej w ilości 
0,0775 m3/mb wraz ze ściekiem z kostki betonowej 16x16x16 cm na ławie 
betonowej gr. 20 cm ułoŜonym 1 cm poniŜej niwelety projektowanej nawierzchni. 
Chodniki od strony posesji obramować  obrzeŜem betonowym 30 x 8 cm na ławie 
betonowej w ilości 0,04 m3 /m.  
 
8.   Technologia i organizacja robót.  
 Występujące warunki  gruntowe - proste, kategoria geotechniczna -  pierwsza, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania  obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) 
Przewiduje się wykonanie robót ziemnych (wykopów) metodą mechaniczną.                     
W rejonach istniejącego uzbrojenia wykonywanie wykopów odbywać się moŜe 
wyłącznie sposobem ręcznym. Odkryte uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem poprzez podwieszenie, podparcie itp. Dla umoŜliwienia jednoznacznej 
lokalizacji uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie odkrywek oraz przekopów 
kontrolnych.  

Przed przystąpieniem do robót fakt ten naleŜy zgłosić do odpowiednich słuŜb 
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi prowadzić prace.  

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z normą 
branŜową „Przewody podziemne. Roboty ziemne.” 
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b)   uwagi ko ńcowe. 

- Zieleń znajdującą się w pobliŜu prowadzonych prac budowlanych naleŜy  
          chronić przed uszkodzeniem.  

- Istniejący teren przywrócić do stanu pierwotnego 
- Przestrzegać zasad BHP. 
- Całość robót powinna być prowadzona zgodnie  obowiązującymi normami i 

przepisami. 
 

9.   Zajęcia gruntów. 
             Projekt przebudowy zjazdu przewiduje zajęcie działki nr 17 AM 14 obręb               
nr 0001 Jelcz -  właściciel Województwo Dolnośląskie, Dolnośląska SłuŜba Dróg                
i Kolei we Wrocławiu 
 
10.         Urządzenia obce.  
     Uzyskano następujące uzgodnienia / w załączeniu/ : 

a) Dolnośląska SłuŜba Dróg i Kolei we Wrocławiu 
-    Decyzja Nr ZP/0240/I/198/2017 z dnia 12.04.2017 r. 
     uzgodnienie lokalizacji przebudowy zjazdu 
Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem 
wykonania robót. O wydanie takiego zezwolenia naleŜy  wystąpić do zarządcy 
drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ,  łącznie                 
z zatwierdzonym projektem oznakowania i zabezpieczenia robót.  
- uzgodnienie projektu przebudowy 

b) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Techników 8, 55-221 Jelcz -    
Laskowice   – uzgodnienie projektu 
NaleŜy uwzględnić regulację wysokościową studni rewizyjnych kanalizacji 
sanitarnej i skrzynek ulicznych urządzenia sieci wodociągowej.  
Co najmniej 4 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia robót 
wykonawca pac powiadamia ZGK o zamiarze ich wykonania 
W okresie poprzedzającym rozpoczęcie prac przedstawiciele wykonawcy 
zobowiązani są do dokonania wraz z pracownikami ZGK inwentaryzacji 
elementów uzbrojenia i ic trwałego oznaczenia w terenie.   

c) Orange Polska S.A.  Domena Hurt, Zarządzanie zasobami Sieci i IT, Ewidencja 
i Standardy Infrastruktury,  Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o 
Infrastrukturze Wrocław, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław. 

        Wykonawca moŜe przystąpić do robót po uprzednim pisemnym powiadomieniu  
        Orange Polska  na adres podany w uzgodnieniu z  podaniem nazwy i adresu  
        oraz telefonu kontaktowego z 14  dniowym wyprzedzeniem powołując się na 
        nr uzgodnienia.  
        Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie:  
        www.orange.pl/wniosekonadzor 
        Roboty budowlano montaŜowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać    
        zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności  
        ręcznie pod nadzorem przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 
        Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie   
        potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych. W strefie projektowanych    
        wykopów doziemne kable telekomunikacyjne  zabezpieczyć rurą ochronną   
        dwudzielną grubościenną.   
        Miejsca zbliŜeń i skrzyŜowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej 
        przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia uŜytkownikowi –  
        Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Purkyniego 2, 
        tel. 71 347 07 23 
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        W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec wykonawcy, egzekwowane  
         będzie wyrównanie szkody . 

d) TAURON Dystrybucja S.A. , Oddział we Wrocławiu,  Wydział Dokumentacji            
ul. Energetyczna 5; 56-400 Oleśnica – uzgodnienie projektu. 

       Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją   
       naleŜy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej dwudzielnej przepustu  
        wychodzącego 0,5 m poza jezdnię /wjazd/chodnik/ droga. 

- dla kabli do 1 kV zastosować rury o średnicy min. 110 mm koloru 
niebieskiego 

         Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących  
         własnością TAURON Dystrybucja S.A. naleŜy wykonywać z zachowaniem  
         szczególnych środków ostroŜności pod nadzorem słuŜb energetycznych  
         Oddziału we Wrocławiu TAURON Dystrybucja a następnie zgłosić celem  
         dokonania odbioru robót zanikowych.  
          Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez    
          pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje .   
          O zamiarze przystąpienia do prac naleŜy powiadomić pisemnie Tauron  
          Dystrybucja S.A. Wydział Eksploatacji Oleśnica, ul. Energetyczna 5, z 14  
          dniowym wyprzedzeniem. Realizacja usunięcia kolizji  jest uzalezniona od  
          podpisania porozumienia pomiędzy Inwestorem a TAURON Dystrybucja S.A.  
          Przed wykonaniem robót Inwestor jest zobowiązany do zawarcia porozumienia   
          z Tauron Dystrybucja Oddział we Wrocławiu na przebudowę sieci.  

e) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11 ;             
50-244 Wrocław  
 -  uzgodnienie projektu,   
 -  Decyzja na prowadzenie badań archeologicznych 

            Zachodzi konieczność prowadzenia badań archeologicznych, z uwagi na  
            lokalizację planowanej inwestycji częściowo w obszarze historycznego układu  
            przestrzennego oraz w obszarze zachowanych reliktów    
            dawnego osadnictwa ujętych w wykazie zabytków archeologicznych.  
            Prace naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem firmy „Archekon" Paweł  
            Rozwód  Pracownia Archeologiczno Konserwatorska  
            ul. śeromskiego 4 B, 56-420 Bierutów 
  
11.  Nie jest wymagane sporz ądzenie  planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
        dla projektowanych prac.                                                   

 Zgodnie z art. 21a ust. 1a  i 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane                  
(  t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 ze zmianami) Plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na budowie sporządza się, jeŜeli: 
1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót 

budowlanych:  
-  których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa                     
i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z 
wysokości; 

- przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych zagraŜających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 

- stwarzających zagroŜenie promieniowaniem jonizującym; 
- prowadzonych w pobliŜu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych; 
- stwarzających ryzyko utonięcia pracowników; 
- prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach; 
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- wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 

napowietrznych; 
- wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze spręŜonego 

powietrza; 
- wymagających uŜycia materiałów wybuchowych; 
- prowadzonych przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów 

prefabrykowanych. 
2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłuŜej niŜ 30 dni roboczych i 

jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub 
pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

 
 
                                                                                           Opracował : 
                                                                                    inŜ. Krzysztof Kania  
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


