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PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

INWESTOR :     Gmina Jelcz – Laskowice   
                          ul. Witosa 24 
                          55-230 Jelcz-Laskowice 
Nazwa  
opracowania:  
                           „Przebudowa drogi ul. Kl onowej w Jelczu-Laskowicach”    
                             ETAP I   km 0+0057 ÷ 0 +285 
            Inwestycja połoŜona jest na działce nr  25 AM 14, 2, 29, 10/6, 13/8, 17  AM 13 
obręb Jelcz.  
Jednostka ewidencyjna Jelcz – Laskowice – miasto nr 021503_4, w istniejącym 
pasie drogowym. 

 
       KATEGORIA OBIEKTU  - XXV      - drogi,     
                                                       IV      - elementy dróg publicznych zjazdy     
Nazwy i kody: 

a) Grupa robót -    451  przygotowanie terenu pod budowę 
                        452  roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

    budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej   
                                i wodnej 

b)  klasa robót    -  452.3  roboty budowlane w zakresie budowy  rurociągów, linii  
                                         komunikacyjnych i elektroenergetycznych,  autostrad, dróg, lotnisk i 
                                         kolei;  wyrównanie terenu. 
c)   kategoria robót  -        452.3.2 roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli,  

                           452.3.3 roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania  
                                 oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

Projektant:     
       inŜ. Krzysztof Kania 
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Zawarto ść  dokumentacji :                                            
             

I. Oświadczenia projektanta                 
 

   1. Oświadczenia projektantów, kserokopie uprawnień, zaświadczenia  
        o wpisie do izby          
          

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
 

  1.  Opis techniczny                      
Uzgodnienia :                                                                                                      

a) Urząd Miasta i Gminy w Jelczu – Laskowicach, ul. Witosa 24, 55-230 Jelcz-Laskowice  
- uzgodnienie projektu 

b) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Techników 8, 55-221 Jelcz - Laskowice  
– uzgodnienie projektu 

c) Orange Polska S.A.  Domena Hurt, Zarządzanie zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy 
Infrastruktury, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław 
, ul. Purkyniego 2,  50-155 Wrocław. 

d) TAURON Dystrybucja S.A. , Oddział we Wrocławiu,  Wydział Dokumentacji                                   
ul. Energetyczna 1; 56-400 Oleśnica 

e) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11 ;             
50-243 Wrocław 
uzgodnienie projektu, decyzja na prowadzenie badań.  
  

III. RYSUNKI 
 

  2.  Orientacja   skala  1 :  10 000                                                               - rys. 2.1 
  3.  Projekt zagospodarowania terenu   skala  1 : 500   - droga                 - rys. 3.1 
  4.   Projekt zagospodarowania terenu   skala  1 : 500   - zab. kabli          - rys. 3.2 
  5.  Przekrój poprzeczny          A – A                                                           - rys. 4.1  
  6.  Przekrój poprzeczny          B – B                                                           - rys. 4.2 
  7.  Przekrój poprzeczny          C  – C                                                          - rys. 4.3 
  8.  Przekrój poprzeczny          D – D                                                           - rys. 4.4  
  9.  Przekrój poprzeczny          E – E                                                           - rys. 4.5 
  10.  Przekrój poprzeczny        F  – F                                                           - rys. 4.6 
  11.  Przekrój podłuŜny   skala 1: 100/500                                                   - rys. 5.1 
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Oława, dnia   30.03.2017 r.  

inŜ. Krzysztof Kania 
ul. Narutowicza 2/11 
41-200 Sosnowiec 
 
 

 
Oświadczenie projektanta 

Zgodnie z  art. 20 ust.4 Prawa budowlanego ( t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 
290)    oświadczam, Ŝe projekt zagospodarowania terenu 
„Przebudowa drogi ul. Klonowej w Jelczu-Laskowicach  – ETAP I”  
obejmujący:  

-   wykonanie nawierzchni drogi szerokości 6,0 m z kostki betonowej,    
     bezfazowej wraz z ciągiem pieszym o szerokości 2,0 m i przebudowę    
     istniejących zjazdów do posesji 
     km 0+0057 ÷ 0+046   
 -  wykonanie nawierzchni drogi  o szerokości  4,0  m  z betonu asfaltowego 
     km 0+046 ÷ 0+285 m nawierzchnia z betonu asfaltowego i przebudowę    
     istniejących zjazdów do posesji 
-   przebudowę  zjazdów z drogi gminnej ulicy Klonowej                            
    na działki  nr 2 -  ul. Lipowa, 10/6 -  ul. Bukowa, 13/8  -  ul. Brzozowa,  
    17 - ul. Grabowa,   

na działce   nr  25 AM 14,   2, 29, 10/6, 13/8, 17  AM 13  obręb Jelcz, jednostka 
ewidencyjna Jelcz – Laskowice – miasto nr 021503_4, w istniejącym pasie 
drogowym wykonany dla   Gminy Jelcz – Laskowice, ul. Witosa 24,                                   
55-230 Jelcz-Laskowice  został  sporządzony zgodnie   z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz Ŝe jest kompletny i został 
wykonany w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma słuŜyć, 
zgodnie z umową nr 2120/2016 z dnia  27.12.2016 r.  
 
Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego ( t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290)    
dopuszcza się nieistotne odstępstwa od przedmiotowego projektu budowlanego.  
 
 
                                                                                       ................................... 
                                                                                      (Podpis projektanta) 
W załączeniu :  
 
1. Kserokopia uprawnień budowlanych oraz aktualne na dzień opracowania projektu, 

zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 
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Oława, dnia   23.06.2017 r.  
inŜ. Krzysztof Kania 
ul. Narutowicza 2/11 
41-200 Sosnowiec 
 
 

Oświadczenie projektanta 
 

Wszystkie załączniki stanowiące integralną część niniejszego 
opracowania potwierdza się za zgodność z oryginałem.  

 
 

 
 
                                                                                       ................................... 
                                                                                      (Podpis projektanta) 
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Opis techniczny 

do projektu  „przebudowy drogi ulicy Klonowej w Jel czu-Laskowicach  ”  
ETAP I   km 0+0057 ÷ 0+285 
 

1.  Podstawa i cel opracowania dokumentacji.  

Projekt opracowano na podstawie umowy  pomiędzy  Zamawiającym – Gmina 
Jelcz-Laskowice,  ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice,                           
NIP: 912-17-15-777, a wykonawcą dokumentacji firmą „ProBudowa”,                              
41 - 200 Sosnowiec, ul. Narutowicza 46/9. 

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu: 
-  przebudowy drogi gminnej wewnętrznej  - ul. Klonowej w Jelczu-Laskowicach ”.  
 

ETAP I -  od skrzy Ŝowania z ulic ą Oławsk ą do ko ńca  zjazdu na działk ę 
                32 AM 13 długo ści 279,3 mb. 
Przedsięwzięcie obejmuje :  

 -  przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 455     
     km 0+000 ÷ 0+0057 nawierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej 
     wg oddzielnego projektu 
-   wykonanie nawierzchni drogi szerokości 6,0 m z kostki betonowej bezfazowej 
     wraz z ciągiem pieszym o szerokości 2,0 m i przebudowę zjazdów do posesji    
     km 0+0057 ÷ 0+046   
 -  wykonanie nawierzchni drogi  o szerokości  4,0  m  z betonu asfaltowego 
    km 0+046 ÷ 0+285 m  i przebudowę  zjazdów do posesji  
-   przebudowę  zjazdów z drogi gminnej ulicy Klonowej                            
    na działki  nr 2 -  ul. Lipowa, 10/6 -  ul. Bukowa, 13/8  -  ul. Brzozowa,  
    17 - ul. Grabowa.  

 
Przebudowa b ędzie wykonywana w istniej ącym pasie drogowym  na obszarze 
działek   -   nr   25 AM 14, 2, 29, 10/6, 13/8, 17 AM 13  obręb Jelcz.  
  
Zakres inwestycji nie dotyczy s ąsiednich nieruchomo ści .  
 
Przebudowa drogi -  wykonanie nawierzchni drogi i chodnika  ma zapewnić dojazd 
do osiedla przy ulicy Klonowej oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego                     
w obrębie ulicy Klonowej w m. Jelcz-Laskowice. 
 Obecnie gmina miejska Jelcz-Laskowice nie ma obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla rozpatrywanego terenu.  
 
2.   Materiały wykorzystane przy projektowaniu.  
- Mapa do celów projektowych  w skali 1 : 500,    
-    Wytyczne Projektowania Dróg  WPD - 3 - Warszawa 1995 r.  
     /zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych/ 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne   i 
ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tj.Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422)   
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- „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” Gdańsk 

2012 wprowadzony do stosowania na drogach krajowych w  dniu 16 czerwca 
2014 r. przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zarządzeniem 
nr 31.   

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia        
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie publiczne (Dz.U.2000. Nr 63. poz.735), 

-    uzupełniające pomiary geodezyjne wykonane przez  projektanta 
-    obserwacje własne i ustalenia dokonane z inwestorem. 
 
3.  Podstawowe wska źniki projektowania.  
   Parametry techniczne przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu                
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  i  przedstawiają się one 
następująco : 
- kategoria drogi                    -          droga gminna, wewnętrzna  
- klasa  drogi                                         -         „D” - dojazdowa  
- prędkość projektowa                      -         30 km / godz. 
- szerokość drogi                                            -           4,0 - 6,0 m 
- konstrukcja jezdni jak dla ruchu średniego KR3      
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi 455 

wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu    -          R1 = 6,0 m, R2 = 8,0 m  
- szerokość chodników                                   -           2,0  m  
-     szerokość zjazdów                                      -            4,0 m 
- przekrój uliczny                                            -      km 0+000 ÷ 0+046 
- spadki poprzeczne drogi                              -             2 % 

w km 0+000 ÷ 0+046 – daszkowy 
w km 0+046 ÷ 0+285 – jednostronny 

- spadki poprzeczne chodnika                        -           1,5 % 
- spadek podłuŜny                                          -       0,07 ÷ 12 % 
- konstrukcja nawierzchni chodników - jak dla nawierzchni przeznaczonych 

wyłącznie dla  ruchu pieszych 
- odprowadzenie wód deszczowych – na pobocze drogi i do istniejących rowów 

przydroŜnych.  
 

4.  Stan istniej ący.  

        Droga gminna wewnętrzna , ulica Klonowa w m. Jelcz - Laskowice na długości 
projektowanych prac posiada na zjeździe z drogi wojewódzkiej nawierzchnię 
bitumiczną  na pozostałym odcinku nawierzchnię gruntowo - kamienną,                         
o szerokości 4,0 - 6,0  m .  
    Odwodnienie drogi powierzchniowe na tereny zielone i do istniejących rowów 
przydroŜnych. 
Szerokość pasa drogowego wynosi :  4,5 ÷ 10,0 m  
 
5.  Stan projektowy.  

 Zakres projektu obejmuje wykonanie prac  od skrzyŜowania z ulicą Oławską 
do końca  zjazdu na działkę nr 32 AM 13 długości 279,3 mb, 
w tym :  

-   wykonanie nawierzchni drogi szerokości 6,0 m z kostki betonowej bezfazowej 
     wraz z ciągiem pieszym o szerokości 2,0 m i przebudowę zjazdów do posesji    
     km 0+0057 ÷ 0+046   
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 -  wykonanie nawierzchni drogi  o szerokości  4,0  m  z betonu asfaltowego 
    km 0+046 ÷ 0+285 m  i przebudowę  zjazdów do posesji  
-   przebudowę  zjazdów z drogi gminnej ulicy Klonowej                            
    na działki  nr 2 -  ul. Lipowa, 10/6 -  ul. Bukowa, 13/8  -  ul. Brzozowa,  
    17 - ul. Grabowa  

 
-  przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 455     

(wg oddzielnego opracowania) 
     Przebudowa zjazdu rozpocznie się w km  0+000 na krawędzi jezdni drogi 
wojewódzkiej  nr 455  a zakończy  w km 0+0057 na granicy pasa drogowego drogi 
455. W projekcie ujęto rozebranie nawierzchni bitumicznej istniejącego zjazdu 
publicznego z drogi wojewódzkiej nr 455 na drogę gminną wewnętrzną oraz 
wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, bezfazowej. 
 Parametry włączenia do drogi wojewódzkiej naleŜy przyjąć zgodnie                        
z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 3.1. ,  promienie łuków 
wyokrąglających krawędzie jezdni   wynoszą  R1= 6.0 m i R2=8,0m. 
WzdłuŜ projektowanego zjazdu w km 0+000 ÷ 0+007 naleŜy ułoŜyć  krawęŜnik 
betonowy 20x30 cm na ławie betonowej w ilości 0,0775 m3/mb.  WzdłuŜ krawęŜnika  
naleŜy ułoŜyć ściek z kostki betonowej 16x16x16 cm na ławie betonowej gr. 20 cm,  
1 cm poniŜej niwelety projektowanej nawierzchni. 
Spadek poprzeczny zjazdu zaprojektowano dwustronny     -  2.0 %  
WzdłuŜ krawęŜnika od strony zachodniej wykonać chodnik z kostki betonowej                    
o szerokości 2,0 m i połączyć go z istniejącym chodnikiem. Na długości  2.0 – 4,0 m 
od ułoŜonego zjazdu od strony wschodniej  naleŜy przebudować istniejący chodnik  
w celu płynnego połączenia z budowanym wjazdem – chodnik wykonać   z kostki 
betonowej.   
Chodnik od strony terenów zielonych, ogrodzeń posesji oddzielony będzie  
obrzeŜami betonowymi 100x30x8 cm na ławie betonowej w ilości 0,04 m3 /m. 
Spadek chodników będzie wynosił 1,5 % w kierunku nawierzchni drogi.  
Na połączeniu z drogą  wojewódzką na szerokości włączenia  przebudowywanego 
zjazdu naleŜy przyciąć do linii prostej krawędź bitumiczną istniejącej  drogi w celu 
połączenia  z projektowanym zjazdem    (L = 22,0 m) oraz ułoŜyć krawęŜnik wtopiony 
lub najazdowy 20x30 cm na ławie betonowej grubości 20 cm. 
Spadek poprzeczny zjazdu   zaprojektowano dwustronny   -  2.0 %   
 

-   przebudowa drogi gminnej 
 Przebudowa drogi gminnej rozpocznie się za zjazdem  z drogą wojewódzką nr 
455 ulicą Wrocławską  – km 0+0057 (jako km 0+000 przyjęto punkt przecięcia osi 
drogi  z krawędzią jezdni drogi wojewódzkiej ) a zakończy w km 0+285 za zjazdem 
na działkę nr 32 AM 13.  
Na początkowym odcinku drogi km 0+0057 – 0+046 do skrzyŜowania z ulicą  Lipową  
zaprojektowano nawierzchnię  o szerokości 6,0 m z kostki betonowej bezfazowej gr. 
8 cm,  a w km 0+046 – 0+285 z uwagi na istniejącą szerokość pasa drogowego -  
szerokość nawierzchni będzie wynosiła 4,0 m i będzie wykonana z betonu 
asfaltowego.  
Chodnik  zaprojektowano w km 0+000 – 0+040 strona lewa o szerokości 2,0 m. 
WzdłuŜ projektowanej drogi strona lewa od km 0+007 do połowy zjazdu na ulicę 
Lipową długości 51,0 mb oraz strona prawa w km 0+007 – 0+061 naleŜy ułoŜyć  
krawęŜnik betonowy, 15x30 cm na ławie betonowej w ilości  0,0675 m3/ mb. 
KrawęŜnik powinien wystawać 10  cm ponad poziom nawierzchni.  KrawęŜnik naleŜy 
obniŜyć tak aby wystawał o 2.0 cm ponad wykonaną nawierzchnię na zjazdach do 
posesji. (w km 0+000 – 0+007 zaprojektowano krawęŜnik 20x30 cm)   
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WzdłuŜ krawęŜnika naleŜy ułoŜyć ściek z kostki betonowej 16x16x16 cm na ławie 
betonowej gr. 20 cm, 1 cm poniŜej niwelety projektowanej nawierzchni. 
Spadek poprzeczny drogi zaprojektowano 2 %  dwustronny  w km 0+000 – 0+046   
oraz jednostronny w km +046 – 0+285.  
Chodnik od strony terenów zielonych, ogrodzeń posesji oddzielony będzie  
obrzeŜami betonowymi 100x30x8 cm na ławie betonowej w ilości 0,04 m3 /m. 
Spadek chodników będzie wynosił 1,5 % na zjeździe z drogi wojewódzkiej w kierunku 
jezdni a w km 0+0057 – 0+040 w kierunku posesji z uwagi na istniejące spadki 
terenu.  
W celu zebrania wód opadowych z uwagi na istniejące spadki terenu w  km 0+007 
(zjazd do posesji dz. nr 24/4 AM 14)  ÷ 0+042  (koniec chodnika) strona lewa 
zaplanowano odgrodzić nawierzchnię  chodnika od przylegających posesji  korytkami 
odwadniających Typ AS-B100 (bez spadku) z rusztami Ŝeliwnymi o szerokości 162            
i wysokości 155 mm na ławie betonowej gr. 10 cm. Korytka naleŜy ułoŜyć na długości 
30.0 m i zbiorą one wodę ze zjazdów do posesji nr dz. 24/4 i 24/1 AM 14 i  chodnika.  
Dane korytek odwadniających: 
-  szerokość nominalna   – 100 mm  
-  szerokość całkowita   – 162 mm 
-  grubość dna korytka   – 45 mm 
-  wysokość korytka całkowita  – 155 mm 
-  korpus korytka - beton polimerowo - cementowy o klasie wytrzymałości C60/75. 
-  ruszty Ŝeliwne klasy C-250 
 
W km 0+061 strona prawa – koniec krawęŜnika i w połowie zjazdu na ulicę Lipową 
wylot z korytek odwadniających do istniejących rowów naleŜy wybrukować z kostki 
kamiennej  na powierzchni 1 m 2  - kaŜdy.  
 W km 0+046 ÷ 0+285 zaplanowano ułoŜenie nawierzchni z betonu asfaltowego              
o szerokości 4,0 m, krawędź nawierzchni od strony północnej będzie oddalona                  
o  0.5 m od istniejącej granicy do posesji.  
 
Nawierzchnia zjazdu do posesji dz. nr 24/4 AM 14 zostanie przełoŜona -  istniejąca 
kostka kamienna,   do posesji dz. nr 24/1 AM 14 zostanie wykonana z kostki 
betonowej. Po stronie prawej projektowanej przebudowy w miejscu istniejących 
zjazdów zaplanowano ich przebudowę do granic pasa drogowego. Zjazdy naleŜy 
wykonać o szerokości 4,0 m, promienie wyokrąglające z uwagi na ograniczenia pasa 
drogowego wyniosą 1,0 m.  
 Konstrukcje wykonać jak dla nawierzchni drogowych, nawierzchnia z betonu 
asfaltowego.  
 
Nawierzchnia chodnika  będzie wykonana z kostki koloru szarego, a zjazdu                  
w kolorze ciemnoszarym.  
Zaprojektowano równieŜ przebudowę zjazdów na drogi gminne wewnętrzne -                                  
na działki  nr 2 -  ul. Lipowa, 10/6 -  ul. Bukowa, 13/8  -  ul. Brzozowa, 
 17 - ul. Grabowa.  
Zjazdy naleŜy wykonać o szerokości 4,0 m na głębokość 15 m od krawędzi 
nawierzchni bitumicznej ulicy Klonowej, promienie wyokrąglające z uwagi na 
ograniczenia pasa drogowego wyniosą od 1,0 m do 3,0 m.  
 
 Dodatkowo naleŜy dostosować wysokość posadowienia włazów istniejących 
studni kanalizacji sanitarnej, wodociągowej do wysokości projektowanej niwelety 
drogi, regulację wykonać za pomocą betonowych pierścieni dystansowych. 
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Dodatkowo zaplanowano zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych                       
i energetycznych w obszarze kolizji. Na kablach przechodzących pod projektowanymi 
nawierzchniami zastosować rury dwudzielne grubościenne typu A-110 PS, dla kabli 
energetycznych w kolorze niebieskim.  
 - kable teletechniczne w lokalizacji: 

− km 0+000 – 0+130   L = 130 m  strona lewa 
 -  kable energetyczne  w lokalizacji: 

− km 0+003    L = 20,0 m 
− km 0+017    L = 9,0 m  
− km 0+130   L = 5,0 m  
− km 0+240 – 0+280   L = 40 m  
− zjazd Brzozowa L = 5,0 m  

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500, przedstawiono dokładnie projektowane 
elementy ulicy. 

 
6.  Przekrój podłu Ŝny.  
                Pod względem wysokościowym projekt przebudowy zjazdu nawiązano do 
Bałtyckiego systemu wysokości normalnych.  
    Niweletę zjazdu poprowadzono w znacznym stopniu  po istniejącym terenie 
nawiązując się do jego wysokości, a szczególnie do wysokości posadowienia 
istniejących zjazdów do posesji, tak aby nie zachodziła konieczność ich przekładania 
na terenie posesji.  Zaprojektowano  spadek  podłuŜny projektowanego zjazdu                  
– 5,0 % w km 0+000 – 0+007 oraz 12 % w km 0+007 – 0+012    w kierunku działki nr 
25 AM 14  a na dalszej części drogi od 0,07 – 1,67 %. 
 
7.   Przekroje poprzeczne.  

Zaprojektowana niweleta nawierzchni pozwala na  wykorzystanie  istniejących  
spadków podłuŜnych i poprzecznych  terenu.  
Spadki poprzeczne ze względu na odwodnienie powierzchniowe przyjęto 
jednostronne dla drogi gminnej  wynoszą one  - 2,0 %. Dla chodników 1,5 % w 
kierunku jezdni    
Wskaźniki techniczne projektowania przyjęto zgodnie  z załoŜeniami    
     opisanymi w pkt. 3 opisu technicznego.  
 

I. nawierzchnia zjazdów publicznych, drogi dojazdow e 
 z kostki betonowej gr. 8 cm    

-      kostka betonowa,                                   -      8 cm 
-      podsypka cementowo piaskowa            -      4 cm  
-   podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31      -    10 cm 
       stabilizowanej mechanicznie  
-   podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63      -    20 cm 
       stabilizowanej mechanicznie  
- wzmocnienie podłoŜa poprzez stabilizację cementem      -    15 cm 

  R28 = 2,5 ÷ 5,0 MPa                                
  (zaleca się dowieźć grunt do stabilizacji) 
 
 

          II. nawierzchnia z betonu asfaltowego dro ga i zjazdy     
-   w-wa ścieralna    AC 11S 50/70                       -     4 cm 
-   skropienie nawierzchni emulsją asf. w ilości 0,5 kg/m2    
-   podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P 50/70                -     9 cm 
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-   podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31                 -   10 cm 
        stabilizowanej mechanicznie  
-   podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63                   -    15 cm 
- wzmocnienie podłoŜa poprzez stabilizację cementem      -    15 cm 

  R28 = 2,5 ÷ 5,0 MPa                                
  (zaleca się dowieźć grunt do stabilizacji) 
 

Konstrukcję  chodnika przyjęto wg następującego układu warstw:    
-     warstwa ścieralna z kostki betonowej                -     8 cm 
       na podsypce piaskowej 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego -   10 cm  
      stabilizowanego mechanicznie   
  -  warstwa wyrównawcza z piasku                                                   -   10 cm 
 
Konstrukcję zjazdu indywidualnego przyjęto wg następującego układu warstw 
-      kostka betonowa,                                   -      8 cm 
-      podsypka piaskowa                             -      3 cm  
-   podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31      -    10 cm 
       stabilizowanej mechanicznie  
-   podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63      -    15 cm 
       stabilizowanej mechanicznie  
-      warstwa wyrównawcza z piasku                                                -    10 cm 
 
Na krawędzi wykonywanej nawierzchni i chodników zaprojektowano betonowe 
krawęŜniki uliczne wibroprasowane 15 x 30 cm ułoŜone na ławie betonowej w ilości 
0,0675 m3/mb, a od strony posesji  obrzeŜa betonowe 30 x 8 cm na ławie betonowej 
w ilości 0,04 m3 /m 
 
8.      Zajęcia gruntów. 
         Inwestycja przewiduje zaj ęcie działek:  
-   nr  25 AM 14, 2, 29, 10/6, 13/8, 17 AM 13  obręb Jelcz.  -  własność Gmina  Jelcz - 
Laskowice . 

 
9.   Obszar oddziaływania obiektu. 
 Zgodnie z § 13 a . pkt.2 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa                        
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) 
obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach w/w działek.  
Podstawa prawna: 
- ustawa Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290)  oraz przepisy techniczno  
   budowlane wydane na podstawie art. 7,  
- ustawa o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 460)  
- ustawa prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2015 poz. 1232 
- ustawa Prawo Wodne (tj. Dz.U. z 2015 poz. 469) 
 
10. Technologia i organizacja robót.  

 Na trasie projektowanej drogi naleŜy wykonać następujące prace : 
a)  Roboty ziemne – grunt kat. III i IV 
 Występujące warunki  gruntowe - proste, kategoria geotechniczna -  pierwsza, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
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z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania  obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) 
Przewiduje się wykonywanie robót ziemnych mechanicznie.  
W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych powyŜej dna wykopów naleŜy 
dokonać obniŜenia poziomu wody gruntowej.  
    W rejonach istniejącego uzbrojenia wykonywanie wykopów odbywać się moŜe 
wyłącznie sposobem ręcznym.  Dla umoŜliwienia jednoznacznej lokalizacji uzbrojenia 
podziemnego zaleca się wykonanie odkrywek oraz przekopów kontrolnych. Odkryte 
uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie, 
podparcie itp.  
Przed przystąpieniem do robót fakt ten naleŜy zgłosić do odpowiednich słuŜb 
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi prowadzić prace. 
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z normą 
branŜową „Przewody podziemne. Roboty ziemne.”, BN-83/8836-02. 
b) Uwagi ko ńcowe.  

- Zieleń znajdującą się w pobliŜu prowadzonych prac budowlanych naleŜy  
          chronić przed uszkodzeniem.  

- Istniejący teren przywrócić do stanu pierwotnego 
- Przestrzegać zasad BHP. 
- Całość robót powinna być prowadzona zgodnie z załączonymi do projektu 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz obowiązującymi normami i 
przepisami. 

- Opracować organizację ruchu na czas budowy  
 

11.  Urządzenia obce.  
     Uzyskano następujące uzgodnienia / w załączeniu/ : 
a) Urząd Miasta i Gminy w Jelczu – Laskowicach, ul. Witosa 24, 55-230 Jelcz-

Laskowice  
- uzgodnienie projektu – bez uwag 

b)  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Techników 8, 55-221 Jelcz - 
Laskowice   – uzgodnienie projektu 

NaleŜy uwzględnić regulację wysokościową studni rewizyjnych kanalizacji 
sanitarnej i skrzynek ulicznych urządzenia sieci wodociągowej.  
Co najmniej 4 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia robót 
wykonawca pac powiadamia ZGK o zamiarze ich wykonania 
W okresie poprzedzającym rozpoczęcie prac przedstawiciele wykonawcy 
zobowiązani są do dokonania wraz z pracownikami ZGK inwentaryzacji 
elementów uzbrojenia i ich trwałego oznaczenia w terenie.   

c) Orange Polska S.A.  Domena Hurt, Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i 
Standardy Infrastruktury,  Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o 
Infrastrukturze Wrocław, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław. 

        Wykonawca moŜe przystąpić do robót po uprzednim pisemnym powiadomieniu  
        Orange Polska  na adres podany w uzgodnieniu z  podaniem nazwy i adresu  
        oraz telefonu kontaktowego z 14  dniowym wyprzedzeniem powołując się na 
        nr uzgodnienia.  
        Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie:  
        www.orange.pl/wniosekonadzor 
        Roboty budowlano montaŜowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać    
        zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności  
        ręcznie pod nadzorem przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 
        Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie   
        potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych. W strefie projektowanych    
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        wykopów doziemne kable telekomunikacyjne  zabezpieczyć rurą ochronną   
        dwudzielną grubościenną.   
        Miejsca zbliŜeń i skrzyŜowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej 
        przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia uŜytkownikowi –  
        Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Purkyniego 2, 
        tel. 71 347 07 23 
        W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec wykonawcy, egzekwowane  
         będzie wyrównanie szkody .  
d) TAURON Dystrybucja S.A. , Oddział we Wrocławiu,  Wydział Dokumentacji            

ul. Energetyczna 5; 56-400 Oleśnica – uzgodnienie projektu. 
       Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją   
       naleŜy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej dwudzielnej przepustu  
        wychodzącego 0,5 m poza jezdnię /wjazd/chodnik/ droga. 

- dla kabli do 1 kV zastosować rury o średnicy min. 110 mm koloru 
niebieskiego 

         Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących  
         własnością TAURON Dystrybucja S.A. naleŜy wykonywać z zachowaniem  
         szczególnych środków ostroŜności pod nadzorem słuŜb energetycznych  
         Oddziału we Wrocławiu TAURON Dystrybucja a następnie zgłosić celem  
         dokonania odbioru robót zanikowych.  
          Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez    
          pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje .   
          O zamiarze przystąpienia do prac naleŜy powiadomić pisemnie Tauron  
          Dystrybucja S.A. Wydział Eksploatacji Oleśnica, ul. Energetyczna 5, z 14  
          dniowym wyprzedzeniem. Realizacja usunięcia kolizji  jest uzalezniona od  
          podpisania porozumienia pomiędzy Inwestorem a TAURON Dystrybucja S.A.  
          Przed wykonaniem robót Inwestor jest zobowiązany do zawarcia porozumienia   
          z Tauron Dystrybucja Oddział we Wrocławiu na przebudowę sieci.  
e) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11 ;             

50-244 Wrocław  
 -  uzgodnienie projektu,   
 -  Decyzja na prowadzenie badań archeologicznych 

            Zachodzi konieczność prowadzenia badań archeologicznych, z uwagi na  
            lokalizację planowanej inwestycji częściowo w obszarze historycznego układu  
            przestrzennego oraz w obszarze zachowanych reliktów    
            dawnego osadnictwa ujętych w wykazie zabytków archeologicznych.  
            Prace naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem firmy „Archekon" Paweł  
            Rozwód  Pracownia Archeologiczno Konserwatorska  
            ul. śeromskiego 4 B, 56-420 Bierutów 

 
12.   Informacja dotycz ąca planu  bezpiecze ństwa  i ochrony zdrowia  

Projektowany zakres robót wymaga sporządzenia informacji dotyczącej bioz,                
a przed realizacją inwestycji niezbędne jest opracowanie planu bezpieczeństwa                            
i ochrony zdrowia. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obe jmuje:  
Budowę drogi gminnej, a w szczególności :  

• prace przygotowawcze, 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 
• dostarczenie na teren budowy materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego, 
• zabezpieczenie placu budowy, 
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• rozbiórki istniejącej nawierzchni drogi  
• korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi,  
• zabezpieczenie istniejących kabli  teletechnicznych  i energetycznych 

rurami dwudzielnymi 
• wykonanie warstwy konstrukcyjnych drogi 
• wykonanie warstw ścieralnych z kostki betonowej i nawierzchni 

asfaltowych. 
WyŜej wymienione zakresy muszą być wykonywane zgodnie z załoŜoną technologią 
w projekcie zagospodarowania terenu. 

  Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
Na odcinku prac znajdują się następujące obiekty budowlane: 

• sieć elektryczna podziemna 
• sieć teletechniczna,  
• sieć wodociągowa 
• sieć kanalizacji sanitarnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie         i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
Wykaz elementów zagospodarowania, które mog ą stwarza ć zagro Ŝenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
- brak 
Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących podczas 
realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaj zagro Ŝenia oraz 
miejsce i czas ich wyst ąpienia 

W trakcie realizacji poszczególnych robót mogą wystąpić następujące 
zagroŜenia zdrowia i bezpieczeństwa ludzi :  
-    roboty drogowe  - zagroŜenia związane z pracą ludzi bezpośrednio na drodze   
     po której odbywa się ruch. 
-    roboty ziemne i rozbiórkowe generują zagroŜenie związane z ruchem maszyn   
     budowlanych. MoŜliwe są potracenia pracowników budowlanych jak i osób    
     postronnych. 
-    roboty związane z załadunkiem i rozładunkiem sprzętu i materiałów  
     budowlanych generują zagroŜenie związane z przygnieceniem 
- roboty kanalizacyjne – zagroŜenia związane z pracą bezpośrednio                         

w wykopach i wokół nich 
- roboty montaŜowe – zagroŜenia wynikające z pracy w bezpośrednim 

sąsiedztwie przenoszonych elementów budowlanych oraz z pracy sprzętu 
oraz posługiwaniem się elektronarzędziami.  

- praca przy podziemnej linii elektrycznej, szczególnie przy uŜyciu sprzętu 
wyposaŜonego w podnośniki hydrauliczne takie jak: koparki, samochody 
samowyładowcze, dźwigi, podnośniki, moŜe grozić dotknięciem kabli i 
poraŜeniem prądem. 

 
Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126) oraz planu bezpieczeństwa    i ochrony zdrowia             
z dnia 6 lutego 2003 r.(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).  
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Wykopy i front robót naleŜy równieŜ zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych 
poprzez ograniczenie dostępu do wykopów i pracującego sprzętu a w szczególnych 
przypadkach wykonać przejścia do posesji. 
Wszystkie prace naleŜy wykonać przy pomocy pracowników posiadających aktualne 
przeszkolenie BHP ze szczególnym uwzględnieniem moŜliwych w tym przypadku 
zagroŜeń. 
NaleŜy takŜe przestrzegać zaleceń ujętych w następujących aktach prawnych: 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia          
1 października 1993 roku „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych” Dz. U. nr 96 poz. 
437, 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
dnia 28 marca 1972 roku „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano – montaŜowych i rozbiórkowych” Dz. U. nr 13 
poz. 93, 
 

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

Występujące zagroŜenia przy realizacji robót ziemnych i drogowych wiąŜą się 
z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym. Aby 
uniknąć zagroŜeń naleŜy bezwzględnie przestrzegać zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz podstawowych zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy 
pracownicy powinni być przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poŜ. 
przynajmniej raz w roku. Przed kaŜdorazowym przystąpieniem do robót Kierownik 
budowy powinien przeszkolić podległy mu personel i poinformować o ewentualnych 
zagroŜeniach z podkreśleniem zasad postępowania podczas realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwrócić uwagę na 
zabezpieczenie terenu przed wejściem na plac budowy osób trzecich.                          
InstruktaŜ powinien obejmować w szczególności: 

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 
• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagroŜeń, 
• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 
• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia wypadku 
• określenie podstawowych elementów udzielenia pomocy w przypadku 

wypadku 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
                W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
                Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia              
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Kierownictwo poszczególnych robót naleŜy powierzyć inŜynierom, technikom                    
i majstrom posiadającym praktykę w zakresie poszczególnych robót oraz 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Kadra techniczna obowiązana 
jest do dokładnego zapoznania się z dokumentacją techniczną budowy. Pracownicy 
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muszą być zapoznani przez Kierownika Budowy lub upowaŜnionego przez niego 
pracownika nadzorującego dane roboty z obowiązującymi na budowie zasadami 
związanymi z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych 
stanowiskach pracy oraz ogólnymi zasadami obowiązującymi na całym terenie 
budowy. Pracownicy muszą być przed rozpoczęciem pracy powiadomieni                  
o mogących wystąpić w czasie pracy zagroŜeniach, konieczności stosowania 
środków ochrony indywidualnej, sposobach zapobiegania wypadkom oraz 
procedurami postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia. 
Przy wykonywaniu poszczególnych robót mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy 
przeszkoleni teoretycznie i praktycznie. 
Pracownicy przystępujący do pracy winni :  

- posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające pracownika do danego 
rodzaju robót, który będą wykonywać.  

- przejść odpowiednie przeszkolenie BHP w zaleŜności od rodzaju 
wykonywanych prac oraz obowiązujących przepisów ppoŜ.  

- posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do obsługi sprzętu i 
maszyn  

Badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia winny być potwierdzone pisemnie przed 
dopuszczeniem pracownika do pracy oraz dołączone do akt budowy.  

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych                   
w strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia i Ŝycia lub w ich s ąsiedztwie w 
tym zabezpieczaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę umo Ŝliwiaj ącą 
ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika 
projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Przed rozpoczęciem robót, wykonawca robót winien sporządzić i zatwierdzić projekt 
organizacji ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania robót naleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na właściwe oznakowanie robót drogowych w godzinach 
dziennych, takŜe nocnych poprzez wygrodzenie i właściwe zabezpieczenie terenu 
podczas i po zakończeniu prac. 
Na placu budowy naleŜy wytyczyć drogi i przejścia , nie kolidujące z prowadzonymi 
robotami. Przejścia dla pieszych naleŜy tak usytuować, aby ich trasa nie 
przechodziła przez strefy niebezpieczne.  Harmonogram prac, miejsca i czas 
prowadzenia robót muszą być uzgodnione z Inwestorem.  Miejsca pracy, dojścia              
i dojazdy powinny być w trakcie prowadzenia robót oświetlone zgodnie                              
z obowiązującymi normami. 
Teren budowy naleŜy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  
Budowę wyposaŜyć w doraźne środki medyczne i sprzęt p.poŜ. oraz zapoznać 
pracowników ze sposobami ich uŜycia. Pracownicy przystępujący do pracy, winni być 
wyposaŜeni w niezbędny sprzęt zabezpieczający zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP.  
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Place składowe powinny być na budowie wydzielone i oznaczone tablicami 
informacyjnymi.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Przed przystąpieniem do prac naleŜy kaŜdego dnia o ile zachodzi taka konieczność 
przypomnieć pracownikom oddelegowanym do robót niebezpiecznych o typie                       
i moŜliwym występowaniu zagroŜeń o sposobach zabezpieczenia się przed nimi oraz 
konieczności zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.  
Podczas robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej  naleŜy 
bezwzględnie stosować umocnienia i zabezpieczenia ścian wykopów.  
Pracownicy muszą mieć zapewnione bezpieczne zejścia do wykopów. Wykopy 
naleŜy chronić barierkami przed dostępem osób postronnych. W razie konieczności 
naleŜy zapewnić odpowiednie odwodnienie wykopów. Pracownicy zatrudnieni przy 
wykonywaniu robót muszą znać instrukcje montaŜu elementów zabezpieczających 
wykopy, montaŜu instalacji kanalizacyjnej, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zasady udzielania pierwszej pomocy oraz być wyposaŜeni w środki łączności 
pozwalające na wezwanie pomocy. 
Ponadto: 

• Roboty nale Ŝy wykonywa ć zgodnie z warunkami zawartymi  
w projekcie budowlanym. 

• Podczas prowadzenia robót nale Ŝy przestrzega ć przepisy dotycz ące 
ochrony środowiska, przeciwpo Ŝarowe, bhp, ochrony interesów 
trzecich oraz przepisy zwi ązane z wykonywanymi robotami. 

 
                                                                                           Opracował : 
                                                                                    InŜ. Krzysztof Kania  
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


