A-Z(one) 51-215 Wroctaw, ul.Zatorska 51/11

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Nazwa Inwestycji : SIEOWNIA PLENEROWA PRZY UL. STAWOWEJ W JELCZU-LASKOWICACH - ETAP 1
Adres Inwestycji :  Jelcz-Laskowice ul. Stawowa 55-220 Jelcz-Laskowice

Inwestor : Gmina Jelcz-Laskowice

Adres Inwestora :  ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

Branza Budowlana

Sporzadzit Kalkulacje : Jakub Chojnacki

DATA OPRACOWANIA :  24.06.2015

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....coevriiiiiiiiiiiiiee e, % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % X(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestyciji jest budowa plenerowej sitowni zewnetrznej sktadajgcego sie z czternastu urzadzen do ¢wiczen na nawierzchni
z kory oraz stojaka na rowery. Caly teren sitowni ogrodzony (ogrodzenie panelowe h=1,6m) z dwoma furtkami od strony ulicy Stawowej
oraz od strony Osrodka. Chodniki wewnetrzne wykonane z watkéw drewnianych.

ETAP 1 obejmuje:
- 5 urzgdzen sitowni plenerowej

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24380 Uzytkownik: JC



S-O-KST 01_Sitownia- ETAP 1.kst

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz \ Razem
SILOWNIA PLENEROWA W JELCZU-LASKOWICACH
1/45212221-1  |SILOWNIA ZEWNETRZNA
1.1/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - |ha
d.1.1|0114-02 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
100/10000 ha 0.010
RAZEM 0.010
2|KNR-W 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za |m?2
d.1.1/0119-01 pomocg spycharek
(10,8 m3) - pod nawierzchnie urzadzen
72.0 m?2 72.000
RAZEM 72.000
3|/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- |mz2
d.1.1/0119-02 rek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
(3,6 m3) - pod nawierzchnie urzgdzen
72.0 m?2 72.000
RAZEM 72.000
1.2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
4|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.2/0218-03 (14,4 m3)
10.8+3.6 m3 14.400
RAZEM 14.400
5/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- [m2
d.1.2|01 cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
72.0 m?2 72.000
RAZEM 72.000
6|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z ge- |m2
d.1.2/0101-03 owtdkniny o szer. 3,2 m
analiza rynku
72.0 m?2 72.000
RAZEM 72.000
7 Wykonanie nawierzchni z kory ogrodowej, grubosci 20 cm m3
d.1.2]kalk. wtasna |STREFY FUNKCJONOWANIA URZADZEN
72.0*0.2 m3 14.400
RAZEM 14.400
8|KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m?2
d.1.2/01
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
9|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej wal- |ha
d.1.2/0208-02 cem gtadkim
0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005
10/KNR 2-23 Wysiew nawozéw mineralnych granulowanych recznie ha
d.1.2/0207-01
0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005
11|/KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykry- m2
d.1.2/0209-02 ciem nasion po wysiewie walcem kolczatka
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
1.3 WYPOSAZENIE SILOWNI ZEWNETRZNEJ
12 Dostawa i montaz na pylonie konstrukcyjnym kpl
d.1.3|kalk. wtasna  |Urzadzenie - Motyl (NR 1)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 Dostawa i montaz na pylonie konstrukcyjnym kpl
d.1.3|kalk. wtasna  |Urzadzenie - Wiosta (NR 2)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Dostawa i montaz na pylonie konstrukcyjnym kpl
d.1.3|kalk. wtasna  |Urzadzenie - Lawka do éwiczen migsni ud (NR 3)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Dostawa i montaz na pylonie konstrukcyjnym kpl
d.1.3|kalk. wtasna  |Urzadzenie - Stepper (NR 4)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Dostawa i montaz na pylonie konstrukcyjnym kpl
d.1.3|kalk. wtasna  |Urzadzenie - Urzgdzenie do ¢éwiczen klatki piersiowej (NR 5)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 Dostawa i montaz wraz z fundamentem kpl
d.1.3|kalk. wtasna | Pylon konstrukcyjny dla urzadzen sitowni
5 kpl 5.000

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24380 Uzytkownik: JC
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RAZEM

5.000
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