
A-Z(one) 51-215 Wrocław, ul.Zatorska 51/11

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
  
Nazwa Inwestycji   :     SIŁOWNIA PLENEROWA PRZY UL. STAWOWEJ W JELCZU-LASKOWICACH - ETAP 1
Adres Inwestycji   :     Jelcz-Laskowice ul. Stawowa 55-220 Jelcz-Laskowice
Inwestor   :     Gmina Jelcz-Laskowice
Adres Inwestora   :     ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

  :      
  :      

Branża   :     Budowlana

Sporządził Kalkulacje   :     Jakub Chojnacki
  :      

DATA OPRACOWANIA   :     24.06.2015

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa plenerowej siłowni zewnętrznej składającego się z czternastu urządzeń do ćwiczeń na nawierzchni
z kory oraz stojaka na rowery. Cały teren siłowni ogrodzony (ogrodzenie panelowe h=1,6m) z dwoma furtkami od strony ulicy Stawowej
oraz od strony Ośrodka. Chodniki wewnętrzne wykonane z wałków drewnianych.
 
ETAP 1 obejmuje:
- 5 urządzeń siłowni plenerowej
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24380 Użytkownik: JC



S-O-KST 01_Siłownia- ETAP 1.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
SIŁOWNIA PLENEROWA W JELCZU-LASKOWICACH

1 45212221-1 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
1.1 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE

1
d.1.1

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha

100/10000 ha 0.010
RAZEM 0.010

2
d.1.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za
pomocą spycharek
(10,8 m3) - pod nawierzchnię urządzeń

m2

72.0 m2 72.000
RAZEM 72.000

3
d.1.1

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycha-
rek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
(3,6 m3)  - pod nawierzchnię urządzeń

m2

72.0 m2 72.000
RAZEM 72.000

1.2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
4

d.1.2
KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
(14,4 m3)

m3

10.8+3.6 m3 14.400
RAZEM 14.400

5
d.1.2

KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

72.0 m2 72.000
RAZEM 72.000

6
d.1.2

KNR AT-04
0101-03
analiza rynku

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z ge-
owłókniny o szer. 3,2 m

m2

72.0 m2 72.000
RAZEM 72.000

7
d.1.2 kalk. własna

Wykonanie nawierzchni z kory ogrodowej, grubości 20 cm
STREFY FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ

m3

72.0*0.2 m3 14.400
RAZEM 14.400

8
d.1.2

KNNR 1 0501-
01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

9
d.1.2

KNR 2-23
0208-02

Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej wal-
cem gładkim

ha

0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005

10
d.1.2

KNR 2-23
0207-01

Wysiew nawozów mineralnych granulowanych ręcznie ha

0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005

11
d.1.2

KNR 2-23
0209-02

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykry-
ciem nasion po wysiewie walcem kolczatką

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

1.3 WYPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
12

d.1.3 kalk. własna
Dostawa i montaż na pylonie konstrukcyjnym
Urządzenie - Motyl (NR 1)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.3 kalk. własna

Dostawa i montaż na pylonie konstrukcyjnym
Urządzenie - Wiosła  (NR 2)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.3 kalk. własna

Dostawa i montaż na pylonie konstrukcyjnym
Urządzenie - Ławka do ćwiczeń mięśni ud (NR 3)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.3 kalk. własna

Dostawa i montaż na pylonie konstrukcyjnym
Urządzenie - Stepper (NR 4)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.3 kalk. własna

Dostawa i montaż na pylonie konstrukcyjnym
Urządzenie - Urządzenie do ćwiczeń klatki piersiowej (NR 5)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.3 kalk. własna

Dostawa i montaż wraz z fundamentem
Pylon konstrukcyjny dla urządzeń siłowni

kpl

5 kpl 5.000
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RAZEM 5.000
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