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1.2. KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV

Grupa, klasa, kategoria CPV:

Grupa 71300000 - 1 ustugi inzynieryjne

71320000-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71322000-1 - ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71330000-0 - rézne ustugi inzynieryjne

1.3. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

Grupa 45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45112710-5 - roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych,

45316110-9 - instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego,

Grupa 45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45233222-1 - roboty w zakresie chodnikdéw

2. CZESC OPISOWA.

ZAMAWIIACY :

Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24
55 - 220 Jelcz - Laskowice

OPRACOWAL :

ZB.P. MARBUD,

ul. T. Zielinskiego nr 26/17 ,

53-534 Wroctaw

Marek Jakob

Upr. nr 17/96 w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej bez ograniczen
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2.1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Program funkcjonalno - uzytkowy (PFU) dotyczy zakresu przebudowy i budowy ,Sciezki
rowerowej taczacej miejscowos¢ Mitoszyce z miastem Jelcz-Laskowice wzdiuz drogi
powiatowej”.

Lokalizacja zadania: dziatki drogowe bedace w zarzadzie Starosty Oftawskiego,
Dziatka drogowa nr:
- 1dr, AM-42, obr. Laskowice, obszar miejski Jelcz-Laskowice — miasto;
- 29dr, AM 41, obr. Laskowice, obszar miejski Jelcz-Laskowice — miasto;
- 11dr, AM-11, obr. Laskowice, obszar miejski Jelcz-Laskowice — miasto;
- 454dr, AM-1, obr. Mitoszyce, obszar wiejski.

Zadanie realizowane bedzie w catosci w granicach pasa drogowego podanych dziatek.
Zadnie nie jest realizowane w obszarach chronionych przyrodniczo - NATURA 2000.
Zadnie nie koliduje z terenami zamknietymi.
Zadanie moze kolidowac z sieciami :

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ wodociggowa,

- siec teletechniczna,

- siec energetyczna - n/n kablowa

Lokalizacja zadania :
Droga powiatowa nr 1545D, klasa techniczna drogi Z 1/2,
Relacja: Mitoszyce - Jelcz-Laskowice,

Szerokos¢ jezdni : s=2x3,00m,
Szerokos$¢ pasa drogowego pod zadanie: s=45-6,0m,
Odwodnienie pasa drogowego: istniejaca kanalizacja deszczowa, odwodnienie

powierzchniowe do rowéw przylegtych do krawedzi jezdni
Zakres opracowania: kilometraz lokalny od km 00+000 do km 1+359,20 km lokaln
(jak na PZ).

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

« Sciezka rowerowa jednokierunkowa z ciagiem pieszym o szerokoéci s = 2,50 m o
konstrukcji z kb.

Dtugos$¢ odcinka $ciezki rowerowej jednokierunkowej i z ciggiem pieszym | = 276,00 m
Szerokos$¢ ciggu musi odpowiadac rozporzadzeniu (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430, zmiana od
25 marca ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia
2 marca 1999 r.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Brzmienie od 29 stycznia 2016r poz.124.
Usytuowanie ciagu S$ciezki rowerowej musi spetnia¢ wymagania § 43. 1 i musi zapewniac
bezpieczenstwo ruchu.

- Powierzchnia $ciezki rowerowej jednokierunkowej z ciggiem pieszym o konstrukcji z
kostki betonowej szarej i kolorowej bezfazowej wynosi :
F = ok. 690,00 m”

« Sciezka rowerowa jednokierunkowa o szerokosci s = 1,50 m_z asfaltobeton (AC).
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Dtugos¢ odcinka $ciezki rowerowej jednokierunkowej z ciggiem pieszym | = 727,10 m
Szerokos$¢ ciggu musi odpowiadac rozporzadzeniu (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430, zmiana od
25 marca ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia
2 marca 1999 r.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Brzmienie od 29 stycznia 2016r poz.124.

Usytuowanie ciagu S$ciezki rowerowej musi spetnia¢ wymagania § 43. 1 i musi zapewniac
bezpieczenstwo ruchu.

- Powierzchnia $ciezki rowerowej jednokierunkowej o konstrukcji z asfaltobetonu wynosi:
F = ok. 10907 m®

« Sciezka rowerowa jednokierunkowa o szerokoéci s = 2,50 m z asfaltobeton (AC).
Dtugos¢ odcinka $ciezki rowerowej jednokierunkowej z ciggiem pieszym | = 356,20 m
Szerokos¢ ciggu musi odpowiadac¢ rozporzadzeniu (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430, zmiana od
25 marca ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE]J z dnia
2 marca 1999 r.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Brzmienie od 29 stycznia 2016r poz.124.

Usytuowanie ciggu sSciezki rowerowej musi spetnia¢ wymagania § 43. 1 i musi zapewniac
bezpieczenstwo ruchu.

- Powierzchnia Sciezki rowerowej jednokierunkowej o konstrukcji z asfaltobetonu wynosi:
F = ok. 890,25 m”

+ Zatoka autobusowa.
Istniejgca zatokai autobusowa zlokalizowana w km:
- wkm 0+905,00 do km 0+948,00

Zatoka autobusowa bez przebudowy w zakresie jezdni. Perony zatok nalezy dostosowac do
wytycznych zawartych w rozporzadzeniu (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430, zmiana od 25 marca
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 2 marca
1999 r.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. Brzmienie od 29 stycznia 2016r poz.124.

 Odwodnienie istniejaca kanalizacja deszczowa (_do oczyszczenia).

Istniejgca kanalizacja deszczowa kd @ 500 w km 0+000 do km 0+235 ktéra znajduje sie w
pasie drogi powiatowej 1545 D jest czynna i technicznie sprawna na dzien opracowywania
PFU. Istniejgce studnie kanalizacji technicznej sa w dobrym stanie technicznym. Wpusty
deszczowe lokalnie zawyzone i zanizone w stosunku do obecnej niwelety jedni drogi
powiatowej, nie wymagaja regulacji. Na etapie sporzadzania Projektu Budowlanego
Wykonawca Robot raz jeszcze dokona przegladu z Zarzadcg drogi z przedstawicielem
Powiatowego Zarzadu Drég w Otawie i okresli ewentualny zakres ich regulacji oraz rozwigze
szczegbtowo zaganiania w zakresie podniesienia studni znajdujacych sie po trasie korekty
chodnika. Wylot kanalizacji omawianego docinka znajduje sie w przydroznym rowie
zlokalizowanym po przeciwnej stronie jezdni. Wylot na dzien sporzadzania PFU drozny.

Wylot kanalizacji deszczowej - przepust w km 04235 do oczyszczenia wraz o odcinkiem rowu
po 20,00 m od wylotu kd.

Kolejnym odcinkiem kanalizacji deszczowej kd @ 500 w km 0+892,50 do km 1+025,50 ktéra

znajduje sie w pasie drogi powiatowej 1545D jest czynna i technicznie sprawna na dzien

opracowywania PFU. Istniejacy wlot rowu do kanalizacji deszczowej wymaga remontu. Na

etapie sporzadzania dokumentacji technicznej projektant w PB i PW uwzgledni koniecznos¢

wykonania remontu wlotu wod opadowych z rowu do kd @ 500. Istniejgce studnie kanalizacji

deszczowe sg w dobrym stanie technicznym. Wpusty deszczowe lokalnie znikomo zawyzone i
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zanizone w stosunku do obecnej niwelety jedni drogi powiatowej, nie wymagajg regulacji. Na
etapie sporzadzania Projektu Budowlanego Wykonawca Robét raz jeszcze dokona przegladu z
Zarzadca drogi z przedstawicielem Powiatowego Zarzadu Drég w Otawie i okresli ewentualny
zakres ich regulacji oraz rozwigze szczegdtowo zaganiania w zakresie podniesienia studni
znajdujacych sie po trasie korekty ciggu pieszo rowerowego. Do oczyszczenia wylot
kanalizacji deszczowej .

e« Odwodnienie - powierzchniowe - rowy przydrozne.
Od km 0+4247,50 do km 0+892,50 i od km 1+025,50 do konca opracowania tj. km
1+359,20 odwodnienie jezdni poprzez istniejace, przewidziane do reprofilacji rowy
przydrozne. Na tym odcinku $ciezka rowerowa znajduje sie poza granicg rowu. Rowy zostaty
podzielone poprzez istniejace zjazdy na pola uprawne jak i zjazdy na drogi gminne.
Projektant projektu budowlanego w porozumieniu z Zarzadcq drogi ustali zakres koniecznych
reprofilacji rowu. Rowy przydrozne w systemie odparowyujach zbiornikow bezodptywowych,
bedq wymagaty uzgodnienia z Zarzadca Drogi.
Istniejgce  przepusty pod droga zostang oczyszczone z namutu . Nalezy przewidzie¢
koniecznos¢ wymian koncowych odcinkéw rur zatamanych i uszkodzonych w wyniku
eksploatacji.
Dtugos$¢ rowow przewidzianych do oczyszczenia i usuniecia z nich nadmiaru namutu poszycia
jak i wykarczowania poszycia krzewdéw wynosi podjeciu przepustow i zjazdéw wynosi:

L = ok. 930,00m

e Zjazdy indywidualne i na drogi wewnetrzne.
Do wszystkich posesji i zabudowan zostang wykonane zjazdy indywidualne.
Zjazdy indywidualne zostang wykonane zgodnie z zapisami zawartymi w rozporzadzeniu
(Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430, zmiana od 25 marca ROZPORZADZENIE MINISTRA
TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 2 marca 1999 r.) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Brzmienie od 29
stycznia 2016r poz.124 .
Zjazdy na pola uprawne beda posiadaty parametry:
Dtugos¢ zjazdu do granicy posesji / granicy dziatki drogi powiatowej.
Dtugos$¢ zjazdu na drogi wewnetrzne i zjazdy publiczne nie wieksza niz koniec tuku
wyokraglajacego i nie wychodzaca poza granice dziatki drogi powiatowej.

- Powierzchnia zjazdow indywidualnych - kostka betonowa (zjazdy istniejace).
Zjazdy wykonane w technologii z kostki betonowej istniejace bez przebudowy w km 04000
do km 0 + 177,90. Ze wzgledu na poszerzenie istniejgcego chodnika w tym kilometrazu
konieczna bedzie korekta obramowan (obrzeza, krawezniki betonowe). Zakres jak i ilos¢
koniecznych regulacji zostanie okreslona w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej.

F=_istniejaca bez przebudowy m?

- Powierzchnia zjazdéw indywidualnych - konstrukcja asfaltobetonowa (AC).
Zjazdy wykonane w technologii z asfaltobetonu bedg posiadaty taka sama lokalizacje jak
istniejgce zjazdy w konstrukcji ziemno-szutrowej. Parametry zjazdéw musza spetniac
wymagania zawarte w rozporzadzeniu (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430, zmiana od 25 marca
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE]J z dnia 2 marca
1999 r.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Brzmienie od 29 stycznia 2016r poz.124.

F = ok. 315,60 m?

-~ Powierzchnia zjazdéw publicznych i na drogi wewnetrzne - konstrukcja
asfaltobetonowa (AC).
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Zjazdy publiczne wykonane w technologii z asfaltobetonu beda posiadaty taka sama
lokalizacje jak istniejace zjazdy w konstrukcji ziemno szutrowej i asfaltowej. Parametry
zjazdow musza spetnia¢ wymagania zawarte w (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430 (zmiana od 25
marca ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie . Brzmienie od 29 stycznia 2016r poz.124.

zjazdy indywidualne F= ok. 456,00 m?

zjazdy na drogi gminne F= ok. 411,00 m?

« Krawezniki betonowe.
Po trasie budowy $ciezki rowerowej -wszystkie krawezniki betonowe na dzien sporzgdzania
PFU sq w dobrym stanie technicznym i nie wymagaja wymiany.

+ Obrzeza betonowe posadowione na tawie betonowej z betonu C12/15.
Obrzeza znajdujace sie po zewnetrznej stronie w km 0+000 do km 0+177,90 oraz w km w
km 04907,85 do km 1+003,5 istniejgcego chodnika ze wzgledu na poszerzenie zostang
rozebrane wraz z tawami gruzobetonowymi. Zaktadany odzysk obrzeza betonowego zostat
wstepnie ustalony na poziomie 25% . Materiat pochodzacy z rozbidrki - do utylizacji i
wywozu . Po trasie budowy $ciezki rowerowej -wszystkie krawezniki betonowe na dzien
sporzadzania PFU sg w dobrym stanie technicznym i nie wymagajg wymiany.
Obrzeza nowe 8*30*100 cm zostang posadowione na tawie betonowej C12/15 .
Swiatto obrzeza jak na rysunkach konstrukcyjnych w przekrojach.
Sumaryczna dtugos$¢ obrzeza ( uwzgledniajaca obrzeze z rozbidrki) wynosi :

L=2882,00 m

e Pobocze wzmocnione drogi powiatowej

Pobocze wzmocnione z mieszanki 0/31,5 mm musi spetnia¢ wymagania opisane w Rozdziale
nr 6 - Pobocza zawarte w rozporzadzeniu (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430, zmiana od 25 marca
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE]J z dnia 2 marca
1999 r.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Brzmienie od 29 stycznia 2016r poz.124. w sprawie szerokosci.
Minimalna szeroko$¢ pobocza drogi nie powinna by¢ mniejsza nizs = 1,00m
Szerokos$¢ pobocza drég gminnych nie mniej niz s = 0,50 m - po przebudowie.
Powierzchnia pobocza wzmocnhionego wynosi :

F= ok. 1 102,00 m? o szeroko$ci 1,00 m,

F=ok. 46,25 m?> o szerokosci 0,50 m,

F= ok. 325,00 m? o szerokosci 0,20 m,

* Zmiany w zakresie BDR dla drogi powiatowej, a odcinku przebudowy
W ramach przebudowy istniejacego uktadu ciagow pieszych i Sciezki rowerowej konieczna
bedzie korekta stanu istniejgcego oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Konieczne
bedzie uzyskania wszelkich uzgodnien i opinii od Zarzadcy drogi, opinii Policji i decyzji
administracyjnej od Starosty Powiatu Ofawskiego.
Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zamontowania stupkéw hektometrazowych .

« Woycinki i karczowanie drzew znajdujacych sie w pasie drogi w kolizji dla Sciezek
rowerowych

Ze wzgledow bezpieczenstwa ruchu kotowego, pieszego oraz rowerowego poprowadzono

Sciezke rowerowg poza pasem rowdw, przy granicy dziatki drogi powiatowej. Istniejace

zadrzewienie pasa drogowego drzewostanem wysokim, znajduje sie w kolizji z prowadzonymi

ciggami rowerowymi. W rowie w skarpach i przeciwskarpach znajdujg sie karpiny ktére nalezy

usung¢, a doty powstate po karpinach zasypac i zagesci¢ materiatem nasypowym z grupy G1.
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W trakcie sporzadzania PFU wykazano na odcinku 1 359 m kolizje z 87 drzewami i 8-Smioma
karczami. Wykonawca w trakcie wykonywania prac projektowych bedzie stosowat
znowelizowang Ustawe o Ochronie Przyrody z dnia 25 czerwca 2015 roku. W tym celu w
porozumieniu z Gming Jelcz-Laskowice, Projektant opracuje Projekt nasadzen Zastepczych.

+ Oswietlenie ciggdéw pieszo rowerowych i Sciezek rowerowych

Oswietlenie zostanie zlokalizowane od km 0+190 i bedzie prowadzone do korica opracowania
Zamawijacy oczekuje aby natezenie $wiatta po trasie $ciezki rowerowej byto na poziomie 5-
7 lukséw Stupki i czesci masztéw latarni powinny byc¢ zaopatrzone w odblaskowe elementy
odblaskowe utatwiajace orientacje przy stabym sSwietle.
Zakres PFU obejmuje :

- montaz min 22 lamp o$wietleniowych typu LED

- lampy maja za zadanie doswietlac Sciezke rowerowg a ich wysokos$¢ powinna wynosic

nie mniej 6,50 m ( liczac od krawedzi zewnetrznej )

- lampy os$wietleniowe z pojedynczymi oprawami skierowanymi na Sciezke

- zalecana odlegto$¢ pomiedzy masztami - 50- 55 m

- barwe Swiatta dla lamp LED nalezy przyja¢ ponizej 3300 °K

» Projekt organizacji ruchu docelowego

Projekt ORD . Droga dla rowerdw zostanie oznakowana znakami C-13 i P-23 . Zalecana
wielko$¢ znaku - mini. Nie wyklucza sie , iz na etapie uzgodnienia dokumentacji -zarzadca
drogi okresli inne wielkosci znakow .

Zaleca sie aby powtarzalnos¢ znaku P-23 wynosita okoto 50,00 m

W przypadku kolizji z innymi uczestnikami ruchu nalezy stosowac znaki P-23 czesciej .
Stosowanie opisanego oznakowania dotyczy miedzy innymi , zjazdow na drogi , rejony
skrzyzowan , przejazdy i przejscia w rejonie komunikacji zbiorowej( przystanek
autobusowy).

Jako uzupetnienie oznakowania poziomego opisanego w Rozporzadzeniu , wprowadzi¢ nalezy
dodatkowo : pomniejszona linie warunkowego zatrzymania P-13 , zmodyfikowana linie P-6 ,
zmodyfikowana linie osiowg P-1 ( P-12)

Zaleca sie zastosowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o wysokim stopniu
odblaskowosci.

23  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

1. Porozumienie pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice, a Zarzadem Drog Powiatowych w
Otawie sprawie budowy $ciezek rowerowych.

2. Wytyczne w zakresie STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH
WROCLAWSKIEGO OBSZARU FUNKCIONALNEGO Wroctaw, pazdziernik 2015 r. w
ktérego sktad wchodzi Gmina Jelcz-Laskowice.

3. DU. poz.129 z dnia 24 wrze$nia 2014 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegodtowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 72, poz. 464);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 42, poz. 217);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 365).

Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430, zmiana od 25 marca - ROZPORZADZENIE MINISTRA
TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Brzmienie
od 29 stycznia 2016r poz.124.

Kodeks Postepowania Administracyjnego (KPA) zamieszczony w DU z 2016r poz.nr 23.

Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko zamieszczona w
DU z 2013r, poz.1235.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko DU.2016.poz.353

W ramach przedmiotu zamodwienia nalezy uzyskac¢ wszelkie decyzje administracyjne -
niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia oraz przekazania
obiektu budowlanego do uzytkowania, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

W zakres obowigzkéw wykonawcy na etapie przed rozpoczeciem robét wchodzi rowniez
zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji
powykonawczej,

Zamawiajacy zamierza zleci¢ na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego:

1.

Opracowanie techniczne w zakresie opracowania projektu budowlanego (PB)
umozliwiajacego otrzymanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt
budowlanych.

Opracowanie techniczne projektu wykonawczego (PW)

Opracowanie techniczne w zakresie opracowania szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych ( SST)

Roboty budowlane w zakresie opracowanego PFU , PB , PW i WTWIiORB (SST)
zatacznik nr 1 do PFU .

Opracowanie w zakresie zmiany ORD (Organizacji Ruchu Docelowego).

Wykonawca na etapie realizacji robot bedzie sukcesywnie opracowywat ORZ
(Organizacji Ruchu Zastepczego) dla poszczegdlnych wprowadzanych etapow.
Inwentaryzacja zieleni niskiej i wysokiej. Zielen niska trawniki porosniete sg darnia.
Zielen niska zostanie odbudowana w pasie szerokosci do 1,00 m w rejonie robot
budowlanych. Zielen wysoka - inwentaryzacja drzewostanu

Wykonawca przygotuje Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu
ktory bedzie zawierat :
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imie, nazwisko i adres albo nazwe i siedzibe posiadacza i wtasciciela nieruchomosci
albo wtasciciela urzadzen, o ktdrych mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
oéwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wifadania nieruchomoscia albo
o$wiadczenie o posiadanym prawie wtasnosci urzadzen, o ktorych mowa w art. 49 §
1 Kodeksu cywilnego;
zgode wiasciciela nieruchomosci, jezeli jest wymagana, lub os$wiadczenie o
udostepnieniu informacji,
nazwe gatunku drzewa lub krzewu;
obwod pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm, a w przypadku gdy na tej
wysokosci drzewo:

o posiada kilka pni - obwéd kazdego z tych pni,

0o nie posiada pnia — obwdd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa;
wielkos$¢ powierzchni, z ktdrej zostanie usuniety krzew;
miejsce, przyczyne, termin zamierzonego usuniecia drzewa lub krzewu, oraz
wskazanie czy usuniecie wynika z celu zwigzanego z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej;
rysunek, mape albo wykonany przez projektanta posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania dziatki lub terenu w przypadku
realizacji inwestycji, dla ktérej jest on wymagany zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane - okreslajgce usytuowanie drzewa lub krzewu w
odniesieniu do granic nieruchomos$ci i obiektéw budowlanych istniejacych Ilub
projektowanych na tej nieruchomosci;
projekt planu nasadzen zastepczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub
krzewdw, w liczbie nie mniejszej niz liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie
mniejszej niz powierzchnia usuwanych krzewdéw, stanowigcych kompensacje
przyrodniczg za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska lub przesadzenia drzewa lub krzewu -
jezeli sa planowane, wykonany w formie rysunku, mapy Iub projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, oraz informacje o liczbie, gatunku lub odmianie
drzew lub krzewdw oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
zezwolenie w stosunku do gatunkdéw chronionych na czynnosci podlegajace zakazom
okreslonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i
15, jezeli zostato wydane.

decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie
uzgodnienia warunkéw realizacji przedsiewziecia w zakresie oddziatywania na obszar
Natura 2000, w przypadku realizacji przedsiewziecia, dla ktéorego wymagane jest ich
uzyskanie zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $srodowisko, oraz postanowienie uzgadniajace wydawane
przez wtasciwego regionalnego dyrektora ochrony srodowiska w ramach ponownej
oceny oddziatywania na srodowisko, jezeli jest wymagana lub zostata przeprowadzona
na wniosek realizujgcego przedsiewziecie;

.Ochrona Konserwatorska - nie jest konieczna.

Wykonawca powiadomi:

-  Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu - Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ul. Wiadystawa tokietka 11, 50-243
Wroctaw.

Roboty ziemne ograniczone bedq do minimum w zakresie przebudowy istniejgcych
chodnikéow i budowy nowych ciggdw Sciezek rowerowych, remontu wylotéw ujsc¢
kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na fakt, iz roboty ziemne nie beda wychodzity poza
okreslone w SST gtebokosci (max. gtebokos¢ h= 50 cm, liczac od krawedzi jezdni),
Wykonawca nie bedzie miatl potrzeby wykonywania robdt dodatkowych niz
rozbiérkowe istniejacych konstrukcji lub darniowanie (skarpowanie i ptytkie
korytowanie) .
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11. Analiza gruntowo - geotechniczna

Rozpoznanie gruntowe zostato wykonane na etapie sporzadzenia PFU.

W ramach prac odkrywkowych w celu okreélenia podioza budowlanego wykonano 5
odwiertéw geotechnicznych do gtebokosci 1.0mppt. Nie stwierdzono zalegania wod
gruntowych w otworach geotechnicznych wykonanych do 1.0 m. Poziom wody moze
ulega¢ wahaniom =£0.4m od udokumentowanego w zaleznosci od warunkdéw
atmosferycznych tj. ilosci opaddéw, roztopdw itd. Strefa przemarzania gruntu wynosi
ok. 1.0mppt.

Otwory wykonane byty po przewidywanym przebiegu Sciezek rowerowych na skarpach
powyzej rowu

Warunki gruntowe w otworze nr 1 w Km0+300 str. P
« Warstwa geotechniczna I - zalegajacy od powierzchni terenu humus i lokalnie
niezidentyfikowane geologicznie gtownie zanieczyszczony nasyp-grubos$¢ warwy-55 cm
« Warstwa geotechniczna II -piaski gliniaste i gliny piaszczyste zanieczyszczone
materiatem w stanie twardoplastycznym - grubos$¢ warstwy 5 cm

Warunki gruntowe w otworze nr 2 w Km0+500 str. P
« Warstwa geotechniczna I - zalegajacy od powierzchni terenu humus i lokalnie
niezidentyfikowane geologicznie gtownie zanieczyszczony nasyp-grubos$¢ warwy-58 cm
« Warstwa geotechniczna II —piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym - grubos¢ warstwy powyzej 55 cm

Warunki gruntowe w otworze nr 3 w Km0+800 str. P

« Warstwa geotechniczna Ia - zalegajacy od powierzchni terenu humus gr. 55 cm

« Warstwa geotechniczna I - niezidentyfikowane geologicznie glownie zanieczyszczony
nasyp- grubos¢ warwy - 65 cm

Warunki gruntowe w otworze nr 4 w Km1+100 str. P
« Warstwa geotechniczna Ia - zalegajacy od powierzchni terenu humus gr. 60 cm
« Warstwa geotechniczna II —piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym - grubos$¢ warstwy powyzej 45 cm

Warunki gruntowe w otworze nr 5 w Km1+325 str. L
» Warstwa geotechniczna Ia - zalegajacy od powierzchni terenu humus gr. 65 cm
« Warstwa geotechniczna II —piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym - grubos$¢ warstwy powyzej 35 cm

Wszystkie opracowania wymienione w pkt. 1 - 10 nalezy opracowac i dostarczy¢
zamawiajacemu w ilosci po 5 egz.

Zamawiajacy zamierza zleci¢ na podstawie otrzymanych dokumentacji, wykonie zadania
w postaci przebudowy istniejgcego uktadu komunikacyjnego pn: ,Sciezka rowerowa
taczaca Miloszyce z miastem Jelcz-Laskowice wzdtluz drogi powiatowej”,

Inne uwarunkowania.

e Zamawiajacy przekaze wybranemu w postepowaniu Wykonawcy kopie mapy
zasadniczej w skali 1:500 do celéw opiniodawczych,

« Zamawiajacy przekaze wykonawcy PFU, ktore zostato sporzadzone na zaktualizowanej
mapie do celéw opiniodawczych. Wykonawca dokona zakupu mapy do celéw
projektowych w wypadku gdy bedzie wykonywat zadnia i bedzie chciat uzyskac
decyzje pozwolenia na budowe, lub uszczegotowi mape do celéw opiniodawczych w
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przypadku wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie na rozpoczecie robot budowlanych
nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe.
Powstate w trakcie wykonywania robot: materiaty drogowe pozyskane z rozbidrki,
Wykonawca zagospodaruje lub utylizuje we wtasnym zakresie.
Stupki "hm" wydobyte zostang ponownie zamontowane zgodnie z ich obecng
lokalizacja. Wykonawca przed ich zdemontowaniem dokona ich inwentaryzacji
geodezyjnej. Wykonawca w porozumieniu z Zarzadcq drogi odtworzy stupki Hm.
Tablice informacyjne, znaki drogowe, oraz inne elementy (np. reklamy) zamieszczone
w pasie drogowym zostang na czas budowy usuniete i zabezpieczone, po zakonczeniu
robot zostang ponownie zamontowane w miejscach ich wydobycia, zgodnie z ich
obecng lokalizacja. Wykonawca przed ich zdemontowaniem dokona ich inwentaryzacji
geodezyjnej.
Materiaty pochodzace z rozbidérki takie jak: np. gruz, krawezniki betonowe, destrukt
bitumiczny, elementy podbudowy w miejscu przebudowy jezdni zjazdéw, chodnikdw,
istniejgcych ciggéw, elementy odwodnienia (wpustéw - ktére zostang zakwalifikowane
do wymiany) musza, zosta¢ =zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéow.
Nadmiar ziemi (humus + dran) zostanie czesciowo rozplantowany. Pozostaty materiat
zostanie wywieziony i zutylizowany na koszt Wykonawcy.
Drewno pochodzace z wycinki drzew zostanie zagospodarowania przez Wykonawce.
Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie teren budowy. Wykonawca w trakcie
trwania robot musi zapewni¢ wszystkim uzytkownikom mozliwos¢ korzystania
z drogi powiatowej, zapewni¢ bezpieczny wyjazd mieszkancom z posiej, pol
uprawnych oraz utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie technicznym, a po
zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.
Zamierzenie budowlane zostanie ubezpieczone od wszelkich ryzyk budowlanych oraz
na etapie sporzadzania dokumentacji technicznej
= w zwigzku z charakterem dziatalnosci budowlanej, zwigzanej z wykorzystania
ciezkich maszyn wigze z istotnym ryzykiem wyrzadzenia szkdd osobom trzecim.
Dlatego tez, dla zabezpieczenia interesow wykonawcy konieczne jest posiadanie
przez niego ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
z tytulu wykonywanych prac. Poza ryzykiem powstania szkdéd rzeczowych
i osobowych zaréwno po stronie wykonawcy, jak i 0sdb trzecich, realizacja robdt
budowlanych niesie rowniez zagrozenia zwigzane z utratg przysztych korzysci
finansowych po stronie zleceniodawcy robot - inwestora.
= Realizowane przedsiewziecie budowlane w stadium projektowania i budowy
narazone bedzie na wiele zagrozen. W kazdej chwili zamierzenie to moze on ulec
powaznemu uszkodzeniu wskutek nagtych i nieprzewidzianych zdarzen losowych,
takich jak pozar, ulewny deszcz, powodz oraz uszkodzen mienia na wskutek
wadliwego wykonania. Wykonawca przedstawi ubezpieczenie prac budowlanych
tzw. ubezpieczeniem ryzyk budowlanych (CAR Contractor’'s All Risks), lub
ubezpieczeniem wszystkich ryzyk budowy i przestawi zamawiajgcemu do
akceptacji.

2.4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCIONALNO - UZYTKOWE.

W ramach przedmiotu zamédwienia nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng i dokonad
przebudowy istniejacych ciggéw pieszych o konstrukcji utwardzonej na ciagi pieszo rowerowe
utwardzone wykonane z kostki betonowej o gr. 8 cm szarej i kolorowej - czerwonej. W
ciagach rowerowych zastosowa¢ nalezy kostke koloru czerwonego bezfazowga. W ramach
przebudowy uzyska¢ parametry jak dla ciggu rowerowego z mozliwoscig korzystania przez
pieszych do szerokosci s=2,50m.
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Nalezy wykona¢ ramach zadania $ciezke rowerowg jednokierunkowg o szerokosci s=1,50 m o
konstrukcji asfaltobetonowej. Nalezy skorygowac istniejace zjazdy indywidualne, zjazdy na
pola uprawne, zjazdy na drogi przylegte. Wykonawca opracuje dokumentacje techniczng,
dostarczy wszystkie materiaty na miejsce wbudowania, wykona wszelkie roboty budowlane.
W ramach zadania wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska wszelkie decyzje
administracyjne wynikte z zapiséw ustawy Prawo Budowlane.

Na etapie prac projektowych, Wykonawca bedzie na biezaco konsultowat rozwigzania
konstrukcyjne oraz parametry geometryczne ciggéw pieszych z Zamawiajacym dokumentacje
projektowa.

Wykonawca opracuje i bedzie stosowat sie do zapiséow Planu Bioz - dla zadania.

2.5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

2.5.1 Sciezka rowerowa jednokierunkowa z mozliwoscig ruchu pieszego s=2,50m
od km 0+000 do km 0+177,90 oraz od km 0+908,50 do km 1+003,60,

> nawierzchnia chodnika - kostka betonowa w kolorze szarym o grubosci 8 cm.
istniejacy wzor - Behaton

> nawierzchnia ciggu $ciezki rowerowej - kostka betonowa w kolorze czerwonym
0 grubosci 8 cm, proponowany wzér Behaton - kostka bezfazowa.

» kostka uktadana na podsypce - cementowo-piaskowej 1 : 3 o gr.min 2-3 cm

» podbudowa - mieszanka mineralna frakcji 0/31,5 mm zageszczana mechanicznie o
grubosci min. 15 cm

> warstwa odsaczajgca — warstwa kruszywa grubego (piasek, pospdtka) o grubosci
min.15cm

2.5.2 Sciezka rowerowa jednokierunkowa z mozliwoscig ruchu pieszego s=2,50m
od km 1+003,60 do km 1+359,20,

» nawierzchnia ciggu AC8S 35/50 o gr. min.5 cm

» podbudowa - mieszanka mineralna frakcji 0/31,5 mm zageszczana mechanicznie o gr.
min. 17 cm,

> warstwa odsaczajgca — warstwa kruszywa grubego (piasek, pospétka)o gr. min. 15 cm,

> warstwa stabilizacji - doprowadzenie do grupy nosnosci G1 w przypadku natrafienia na

grunty z grupy G3/G4.

2.5.3 s$ciezka rowerowa jednokierunkowa s=1,50m

» nawierzchnia ciggu AC8S 35/50 o gr.min.5 cm,

» podbudowa - mieszanka mineralna frakcji 0/31,5 mm zageszczana mechanicznie
o0 gr. min. 17 cm,

> warstwa odsaczajgca — warstwa kruszywa grubego (piasek, pospétka)o gr. min. 15 cm,

> warstwa stabilizacji - doprowadzenie do grupy nos$nosci G1 w przypadku natrafienia na

grunty z grupy G3/G4.

2.5.4. Zjazdy indywidualne, na pola uprawne i na drogi wewnetrzne w kostce betonowej

> Istniejace wymagajq jedynie przebudowy w zakresie zmiany szerokosci uktadu
komunikacyjnego oraz nawierzchni .

2.5.5. Zjazdy indywidualne, na pola uprawne i na drogi wewnetrzne o konstrukgcji z
asfaltobetonu i parametrach technicznych jak na PZ .

» nawierzchnia ciggu AC8S 35/50 o gr.min.5 cm,
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» podbudowa - mieszanka mineralna frakcji 0/31,5 mm zageszczana mechanicznie
o gr.min. 20 cm,

> warstwa odsaczajgca — warstwa kruszywa grubego (piasek, pospétka) o gr.min. 15 cm,

> warstwa stabilizacji — doprowadzenie do grupy nosnosci G1 w przypadku natrafienia na
grunty z grupy G3/G4.

2.5.6. Regulacje i czynnosci niezbedne w ramach zadania.

> istniejace wpusty deszczowe i studnie do regulacji .
W razie koniecznosci ich wymiany nalezy zastosowac :
- skrzynke wpustu deszczowego klasy D400 ,

- pierscien utrzymujacy,

- pierscien odcigzajacy,

- pierscien pokrywowy,

- kregi posrednie @ 500mm,

- element denny,

- przejscie szczelne dla przykanalika dn160mm,

W przypadku braku droznosci istniejacej odcinkami wykonanej kd 500 ramach jej
udroznienia nalezy wykonac:

> oczysci¢ wylot kd fi @ 500 kanalizacji deszczowej do rowu drogowego ,

» oczyscic istniejgcg kanalizacje deszczowg kd @500,

> oczysci¢ w ramach zadania odcinek rowu przy wylocie przepustu

Szczegotowy zakres robdt zostat przedstawiony w pkt. 2.3 Charakterystyczne parametry
okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres robdt budowlanych. Odwodnienie

2.5.7. Obramowania chodnika od strony posesji ( dziatek ) i terendw zielonych- rowdw
> obrzeze betonowe 8*30*100 cm ,

> tawa betonowa o gr. min 15cm,

2.5.8. Obramowania chodnika od strony od strony jezdni ( zatoki autobusowej )
» kraweznik betonowy 15*25*100 cm - zjazdy - od strony granicy posesji wtopiony
istniejacy ,

2.5.9 Wysokos¢ ( $wiatto) kraweznika i obrzeza :
» + 14,00 cm wzdluz drogi powiatowej bez zmiany ),

» +0-+1,0 cm krawezniki zjazdéw ,

» wysokosé¢ obrzezy + 5cm - od strony terenéw zielonych .

2.5.10 Niweleta ciagow komunikacyjnych
Niweleta drogi powiatowej bez zmian. Zamawiajacy nie przewiduje ingerencji w niwelete

drogi. W miejscu poszerzenia - dostosowac do niwelety istniejacej.

-~ Niweleta $ciezki rowerowej .
Sciezki rowerowe wyniesione o stata wartoé¢ w stosunku do niwelety dna rowu po
reprofilacji. Wyniesienie niwelety $ciezki rowerowej min 10 cm ponad istniejacy teren
W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia ma spadek jednostronny w kierunku
jezdni lub rowu i jest on staty o wartosci 2% dla catego zadania .
Spadek rampy przed przejsciem dla pieszych max.15%. Pochylenie poprzeczne ciggéw
pieszo jezdnych skierowane jest do krawedzi jezdni . Dopuszcza sie w przypadku gdy
istniejacy zakres kolidowatby z istniejgcymi wejsciami do posesji - stosowania innych
spadkow spetniajgcych wymagania zawarte w warunkach technicznych .
Niweleta zatoki autobusowej - dowigzanie sie do nawierzchni jezdni
Spadek poprzeczny 2 % jednostronny .
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2.5.11. Oznakowanie poziome - grubowarstwowe

Przejscia dla pieszych ( linia P-10) linia zatrzymania , linie segregacyjne , linie $cieki
rowerowej i ciggu pieszego P-23, linie oznakowania przejécia P-11 - zostang wykonane w
technologii grubowarstwowej. Rodzaj materiatu jaki zostanie zastosowany zostanie
uzgodniony z zarzadcq drogi na etapie uzgadniania ORD dla zadania .

2.5.12. Oznakowanie poziome
Wszelkie dodatkowe oznakowania wynikte z realizacji zadania zostang uzgodnione

a oznakowanie pionowe zostanie uzupetnione i uzgodnione z zarzadcg drogi na etapie
uzgadniania ORD dla zadania .

2.5.13. Oznakowanie pionowe
Wszelkie dodatkowe oznakowania wynikte z realizacji zadania wraz z wprowadzeniem $ciezki

rowerowej wymagajq opracowania , uzgodnienia i wykonania zostang uzgodnione
a oznakowanie pionowe zostanie uzupetnione i uzgodnione z zarzadca drogi na etapie
uzgadniania ORD dla zadania .

2.5.14 Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe w nawigzaniu do norm

v" Kostka brukowa musi spetnia¢ wymagania zwigzane ze zharmonizowang specyfikacja
techniczng
- PN_EN-1338:2003/AC:2006 " Betonowe kostki brukowe - wymagania i metody badan"
- PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betonowych
v krawezniki betonowe muszg spetnia¢ wymagania zwigzane ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng
- PN_EN-1340:2004/AC2007 "Krawezniki betonowe -wymagania i metody badan"
- PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betonowych
v Obrzeza betonowe muszg spetnia¢  wymagania zwigzane ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng
- PN_EN-1340:2004/AC2007 "Krawezniki betonowe -wymagania i metody badan"
~ PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymatosci betonu na sSciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betonowych

v" Kostka brukowa dla wykonania zatoki autobusowej musi spetnia¢c wymagania zwigzane

ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

— PN_EN-1338:2003/AC:2006 " Betonowe kostki brukowe - wymagania i metody badan"

- PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych

v' Skrzynka wpustu deszczowego klasy D400 wg PN-EN 124:2000,

v' Studnie rewizyjne - betonowe z kregéw o $rednicy @ 500mm, z prefabrykowanych
elementow betonowych tgczonych na uszczelki, produkowane zgodnie z normg PN-EN 1917 ,
DIN 4034 .Studzienki przykryte sg zelbetowgq ptytg pokrywowa, oraz w zaleznosci od potrzeby
z pierscieniem dystansowym lub odcigzajagcym lub jednym i drugim. Wejscie do studzienek
wg rozwigzan systemowych producenta systemu zgodnie z normag PN-92/B-10729.

v" Kruszywa do podbudow, betondéw , stabilizacji musza spetnia¢ wymagania zwigzane ze

zharmonizowang specyfikacjg techniczng

- PN_EN-13242 " Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym"

~ PN_EN-13043 " Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
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- PN_EN-12620 " Kruszywa do betonu"

v' Betony drogowe wg:

— PN-EN 206-1:2003 Beton - cze$¢ 1 " Wymagania , wiasciwosci , produkcja i zgodnosé
oraz krajowe uzupetnienia normy PN-B-06265 : 2004,

- PN_EN13791: 2008 "Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych ,

— PN-88/B-06250 Beton zwykty

~ PN-EN197-1:2012 Cement cz.1 "Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku"

—~ PN-EN 12390-3:2011.Badania betonu .Cz 3.Wytrzymatos¢ na sSciskanie probek do badania

- PN-EN 12504-1:2011. Badania betonu w konstrukcjach .Odwierty rdzeniowe -wycinanie,
ocena i badania wytrzymatosciowe na Sciskanie.

v W zakresie wytworzenia mieszanek min-bitumicznych obowigzuje : Zarzadzenie
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad - nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -
wytyczne WT-2014 - cze$¢ I - mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania techniczne .
Zatgcznik do zarzadzenia nr 47 z dnia 25-09-2014r.

v W zakresie opracowania konstrukcji nawierzchni mieszanek min-bitumicznych
obowigzuje : Zarzadzenie Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad - katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Wymagania techniczne . Zatacznik do
zarzadzenia nr 31 z dnia 16-06-2014r.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, muszg
spetnia¢  wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowac wszystkie branze
i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyc.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w pfu bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedstawiona w PFU dokumentacja - tj. koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym
dla Wykonawcy do sporzadzenia witasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajacy
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji PFU pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Zamawiajqcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacej w
posiadaniu Zamawiajgacego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej
odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez
Zamawiajacego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wifasnych obliczen technologicznych w zakresie konstrukcji poszczegdlnych
elementdow opisanych w PFU. W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych
przedstawionych przez Zamawiajacego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie
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powierzchni chodnika, powierzchni zjazdoéw, powierzchni zatoki autobusowej, ilosci
wymienionych wpustéw deszczowych i innych elementéw, Wykonawca nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia.

3.1. Przygotowanie terenu budowy,
Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy - teren bedzie pod nadzorem Wykonawcy

Robét. Wykonawca w ramach ceny oferowanej za wykonanie ustugi bedzie chronit teren
budowy - wszelka infrastrukture drogowa (znaki, urzadzenia itp.), gdyz wszelkie uszkodzenia
powstate od chwili przejecia terenu do chwili jego protokolarnego zdania muszg zostac
naprawione na wytgczny koszt wykonawcy robat.

Teren budowy musi by¢ przejezdny, a wszelki dodatkowe oznakowanie w ramach ORZ -
muszg posiada¢ klauzury uzgodnienia z zarzadca. Wykonawca bedzie utrzymywat
przejezdnos¢ dla zjazdow publicznych jak i indywidualnych. W przypadku niemozliwosci
utrzymania przejezdnosci, wjazdu na psesje itp., Wykonawca bedzie musiat zaproponowac
rozwigzanie alternatywne , a wszelkie koszty z tym zwigzane sg po stronie Wykonawcy robot.
Teren musi pozosta¢ skomunikowany i nie moze utrudnia¢ dostepu stuzbom ratowniczym,
policji.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ doktadny opis przygotowania terenu budowy a wszelkie
elementy opisane w Planie BIOZ.

3.2. Wymagania dotyczace architektury, )
W stosunku do zamierzenia budowlanego w zakresie opracowania zadania pn. ,Sciezka

rowerowa taczaca Mitoszyce z miastem Jelcz-Laskowice wzdtuz drogi powiatowej”, nie ma
wymogow w zakresie wymagan architektonicznych. Projekt Zagospodarowania musi zostac
opracowany przez projektanta posiadajgcego takie uprawnienia.

3.3.  Wymagania dotyczace konstrukcji drogowych ,
Wymagania tym zakresie zostaty opisane w pkt. nr 2.6. Szczegdtowe wiasciwosci

funkcjonalno - uzytkowe. Na etapie sporzadzania PB - projektant wykona obliczenia w
zakresie konstrukcji drogowych w nawigzaniu do i istniejacych warunkéw gruntowo -
wodnych.

3.4. Wymagania dotyczace instalacji ,
W czasie przebudowy ciggu pieszo rowerowego - istniejgca kanalizacja deszczowa nie bedzie

przebudowywana. Jedynymi robotami na sieci kanalizacji deszczowej, bedzie jej
oczyszczenie, ewentualne udroznienie miejsc gdzie sptyw wdéd opadowych bedzie utrudniony.
Moze wystgpi¢ konieczno$¢ wykonania odwodnienia liniowego - typu Aco _Drain - ktére
zostanie wilaczone w czasie wykonywania robot do istniejacej kanalizacji deszczowej lub
zostang odprowadzone jej wyloty do rowu. W trakcie wykonywania prac - Wykonawca
dokona odkrycia istniejgcych wpustéw deszczowych i po ich ogledzinach wspdlnie z
inspektorem nadzoru inwestorskiego dokona oceny zwigzanej z koniecznym remontem.

3.5. Wymagania dotyczace wykonczenia,

W zakresie kolorystyki :

- chodniki - nawierzchnia kostka szara,

- $ciezka rowerowa na odcinku z kostki betonowej w kolorze czerwonym - bezfazowa ,

- krawezniki, oporniki - elementy w kolorze naturalnego betonu ,

- nawierzchnia z AC naturalny kolor grafit naturalny , Nie ma wymogdow zastosowania
wyodrebnienia kolorystycznego ciagéw z AC o szerokosci 2,50 m.

Nalezy stosowac¢ materiaty jednego systemu (producenta)- dla obrzeza, kraweznkdw, faktury
i struktury kostek etonowych.

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inwestora (atesty,
dopuszczenia, oceny itp.
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3.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu,

W ramach PFU i planuje sie dostosowanie wysokos$ciowe w zakresie dojscia i dojazdu do
gospodarstw .

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu powinny obejmowad obszar oznaczony na
zatgczonym planie zagospodarowania.

W zakresie zagospodarowania nalezy m.in.:

- wykona¢ nowe chodniki/dojscia do wej$¢ do budynku z kostki betonowej,

- wykona¢ nowe konstrukcje zjazdéw publicznych, indywidualnych i na drogi wewnetrzne z
kostki betonowej,

- planuje sie uzupetnienie zieleni niskiej - trawnikow po robotach brukarskich.

3.6.1. Nawierzchnie utwardzone.
Nalezy przewidzie¢ rozbiorke istniejgcych nawierzchni, ktére obecnie znajdujg sie w

konstrukcji ciqgu pieszego. Projekt zmian zagospodarowania powinien zawiera¢ zlikwidowanie
podziat na nawierzchnie i wykonanie nowych nawierzchni na zasadzie chodnika, zjazdéw,
zatoki autobusowej.

3.6.2. Projektowana zielenn w zakresie nasadzen rekompensacyjnych .
Nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé zagospodarowanie terenu zielenig niskg - trawnikami i

zielenig wysokg - nasadzenia kompensacyjne. Ze wzgledu iz przebudowa biegnie po sladzie
istniejacego chodnika, nie bedzie koniecznosci

3.6.3. Oswietlenie terenu.
Oswietlenie - istniejace - bez przebudowy .

3.6.4. Wody opadowe.
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych nalezy odprowadzi¢ do sieci kanalizacji

deszczowej, rowow przydroznych.

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.1.1. Ogdélne wymagania dotyczace Wykonawcy Robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do obowigzkow Wykonawcy Robot nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie

i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZ]), w
ktdrym przedstawia sie zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

4.1.2. Ogdlne zasady wykonania Robdt.
Wykonanie roboét powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawcza.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz poleceniami Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagacd
tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
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od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych.

4.1.3. Przekazanie terenu budowy .
Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy -Teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy- zostanie zarejestrowany po otrzymaniu od Kierownika Budowa
o$wiadczenia o przejeciu obowigzkéw zwigzanych z prowadzeniem zadania. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy PFU oraz wszystkie dokumenty w formie okreslonej przez inwestora.
Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie
dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatdw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia
Koncowego Roboét. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca ( KB) powiadomi wszelkie instytucje , zgodnie

z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, pracownikéw, spotecznosci
i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng.

4.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie to tych wymogéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikdw i ciekow wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

4.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

4.1.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedgq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, beda miaty aprobate techniczna Iub
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty ktore sg szkodliwe
dla otoczenia tylko robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymacd
zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

4.1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na

powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych ich wilascicielem potwierdzenie informacji
dotyczacych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci witasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majq by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji lub
urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
oraz wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

4.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej, sa uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu, w ciggu tygodnia od czasu
przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,Planem BIOZ"”

4.1.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszystkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot, od daty rozpoczecia robdét do chwili wystawienia przez Zamawiajacego
Protokotu Przejecia Koncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
roboty budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

4.1.11. Stosowanie sie do przepisow prawa.
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i

miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod. Ponadto w sposdéb ciggty bedzie informowaé Zamawiajagcego w swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

4.1.12. Materiaty.
W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do

przedstawienia Zamawiajagcemu doboru materiatdw proponowanych do wykorzystania w
trakcie realizacji robot w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i
materiatéw. Zamawiajacy moze wymagac przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie
Swiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci
dotyczy to materiatdw przeznaczonych do wykorzystania przy pracach zwigzanych z
wykonczeniem wnetrz.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatdw z danego zrdodta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta, w sposéb ciagty spetniajq
wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robét. Wykonawca odpowiada za
uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoénych wtadz na pozyskanie materiatéow ze zrodet
miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrddta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji,
organéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzacych ze Zzrdédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty,

z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku

z dostarczeniem materiatéw do robdt. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy,
chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja zrddet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

4.1.12.1 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,

Strona21 z 31



) PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Dla zadania: , Sciezka rowerowa faczaca Mitoszyce z miastem Jelcz-Laskowice wzdfuz drogi powiatowe”,

niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem
4.1.12.2 Wariantowe stosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa powinna zapewni¢ mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢
pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.
4.1.12.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

4.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych
innych ustaw

2. Wykonawca jest zobowigzany wykonacé przedmiot zamodwienia, spetniajgc wymagania
ustawy Prawo Budowlane (DU. poz.129 z dnia 24 wrzes$nia 2014 roku w w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniajagcym
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 72, poz. 464);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 42, poz. 217);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 365).

6. Dz.U.Zz 1999 nr 43 poz. 430 ( zmiana od 25 marca
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie . Brzmienie od 25 marca 2015
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4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegdty swojego Programu Zapewnienia Jakosci. Przedstawi on w nim
zamierzony sposdb Wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robdt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w Dokumentacji Technicznej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw

i dokumentow technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyzej.

4.3. 1 Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt, sposéb zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robdt, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania

jakoscig wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

(opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢

prowadzenie badan),sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,

zapis pomiarow, nastaw mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme

przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowqg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

+ rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow
przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,sposob i procedure pomiardw i badan
(rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

+ sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

4.3.2 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagnac¢ zatozong jakosc robdt.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
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i badan materiatdw oraz robdt.Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik
projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajqcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan

i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

4.3.3 Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu
bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wusuniete Ilub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

4.3.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu.

4.3.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych, przez niego
zaaprobowanych.

4.3.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:
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1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

« Polskg Normag lub
« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

4.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego zapisu, podpisem osoby
dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy bedgq
wykonywane w sposdb czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedgq oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawc i Inspektora Nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci
» date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
+ date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej
« date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewnhniania
jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot
« przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw
w robotach
« uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
« daty wstrzymania robét z podaniem powodu
« zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych
« wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej
« dane dotyczgce materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto
je przeprowadzit
« inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych.

4.5. ODBIOR ROBOT
4.5.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST,roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
« odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
+ odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2 0Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt.Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

4.5.3 0Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

4.5.4 Odbidr ostateczny robot

4.5.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 4,5,4,2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
ST.W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
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ostatecznego.W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

4.5.4.2. Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad

DO ODBIORU OSTATECZNEGO WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY
PRZYGOTOWAC NASTEPUJACE DOKUMENTY W FORMIE OPERATU
KOLAUDACYJINEGO :

I. STRONE TYTULOWA
II. SPIS ZAWARTOSCI
III. DANE KONTRAKTOWE

nazwa zadania

zamawiajacy

kierownik projektu

nadzér inwestorski

projektant

wykonawca

podwykonawcy

kopia umowy na roboty

kopia pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
. kopie decyzji i uzgodnien (np. ORZ

WO NGO A WLN=

=
o

[
<

DOKUMENTY ODBIOROWE

1. protokédt odbioru koncowego,

2. wykaz wad i usterek, jezeli wystepuja,

3. oswiadczenie Inspektora Nadzoru potwierdzajgce prawidtowe wykonanie Operatu
Kolaudacyjnego pod wzgledem jego kompletnosci i zawartosci merytorycznej,

4. oswiadczenie Kierownika Budowy, o ktorym mowa w art. 57 Prawa budowlanego,
(w razie wystgpienia nieistotnych zmian od zatwierdzonego projektu o$wiadczenie to
powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru - art.57 ust. 2.),

5. protokoty odbioru robot branzowych ( np.ORD .) potwierdzajace przekazanie urzgadzen

obcych ich wtascicielom,

zgtoszenie zakonczenia robot

protokdt przekazania terenu budowy,

protokdt przekazania i odbioru pasa drogowego - DSDIK

protokdt z oceny materiatdw rozbidrkowych -okreslenie przydatnosci :

do wykorzystania na budowie, do przekazania Zarzadcy,do wywiezienia na wysypisko,
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protokdty - inne powstate w czasie realizacji robot,

o$wiadczenia wtascicieli terenu wykorzystywanego przez Wykonawce na zaplecze budowy
lub place sktadowe o ich przywrdceniu do stanu pierwotnego,

dziennik budowy jezeli roboty byty prowadzone na zgtoszenie,

wykaz cech nawierzchni drogowej ( wg. rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki
morskiej z dnia 2.03.1999r. Dz.U.Nr 43 z 1999r. poz.430 - aktualizacja 2015 i polskiej
normy PN-S-96025/2000 i SST ):

+ rzedne wysokosciowe,

+ 0$ warstwy w planie,

« grubos¢ warstw konstrukcyjnych

+ rownosc¢ podtuzna warstw konstrukcyjnych

+ réownosc¢ poprzeczna warstw konstrukcyjnych

« wiasciwosci przeciwposlizgowe warstwy Scieralnej

e inne cechy wymagane przez SST,

zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnego pomiaru
powykonawczego, oddzielnie dla trasy zasadniczej, kazdego obiektu inzynierskiego i
urzadzen obcych

dokumentacja projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie
realizacji robét - dokumentacja powykonawcza.

ROZLICZENIE FINANSOWE KONTRAKTU

zbiorcza tabela rozliczeniowa wykonanych robot,
zestawienie faktur,

SPRAWOZDANIE TECHNICZNE WYKONAWCY

sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu,

opinia technologiczna Wykonawcy opracowane na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiarow kontrolnych zataczonych do dokumentdéw operatu, wykonanych zgodnie z ST i
Pz],

dokumentacja fotograficzna robot,

VII. DOKUMENTY BUDOWY

recepty i ustalenia technologiczne wraz z zatwierdzeniem Inzyniera
wyniki badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z SST i PZJ wykonanych
na zlecenie Wykonawcy i Nadzoru wraz z zatwierdzeniem Inzyniera,
krajowe deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw
(zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 -Dz.U.92, poz.881)
wraz z zatwierdzeniem Inzyniera,
wystapienia Wykonawcy, zatwierdzenia Nadzoru
- harmonogram (i jego aktualizacje )
- program zapewnienia jakosci-,PZ]" (Wymagania Ogdlne D-M-00.00.00. punkt
6.1.)
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- ,plan BIOZ"” ( Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 - Dz.U.120 ,pozycja 1126 z 10.07.2003 )
- zmiany cen jednostkowych, kalkulacje; kosztorysy-zwigzane z tym decyzje
Zamawiajgqcego
- zestawienie instrukcji (polecen)
- wykaz wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem,
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Dokumenty stanowigce operat kolaudacyjny nalezy ztozy¢ w segregatorach a segregatory
w plastikowych skrzynkach. Wszystkie segregatory musza by¢ w jednym kolorze.
Kazdy segregator musi by$ opisany pismem drukowanym (maszynowy).
Opis powinien zawierac:

- tytut zadania,

- numery i nazwy dziatow ,ktére zawiera;

- numer tomu.
Pierwszy egzemplarz operatu musi zawiera¢ oryginaty dokumentow.
Pozostate egzemplarze muszg zawierac¢ kopie dokumentow potwierdzone na kazdej stronie za
zgodnos¢ z oryginatem-pieczatka i podpis.
Wszystkie dokumenty operatu muszg by¢ podpisane ( kolorem niebieskim ) przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru .
Wyniki badan, sprawdzen i zatwierdzenia wyrobow budowlanych przedtozone przez
Wykonawce ( z jego podpisem ) lub zlecone przez Nadzér muszg zawiera¢ adnotacje
Inspektora Nadzoru informujaca o spetnieniu lub nie warunkéw SST, norm i rozporzadzen,
itp.Ilo$¢ egzemplarzy operatu 3 komplety - dla Zamawiajacego

OBMIARY

Do kazdej faktury nalezy przygotowac nastepujace dokumenty:
liste sprawdzajacq - jezeli jest wymagana,

zestawienie faktur,

tabele elementéw rozliczeniowych,

prosby wykonawcy o zatwierdzenie obmiaru,

tabele obmiarowe,

szkice pomiarowe, wyniki badan i sprawdzen,

krajowe deklaracje zgodnosci na wyroby budowlane

NouhkwnE

Dokumenty dziatu OBMIARY skfadajace sie z oryginatéw nalezy ztozy¢
w segregatorze w jednym egzemplarzu. Segregator musi by¢ opisany pismem drukowanym
(maszynowym) Opis powinien zawierac:

- tytut zadania,

- oznaczenie okresu, ktorego dotyczy ( np. IV/2014),

- napis OBMIARY,

- numer tomu.

ZAWIADOMIENIE O ZAKONCZENIU BUDOWY
1. Na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
oraz niektorych innych ustaw Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé nastepujace
dokumenty:
1. oryginat dziennika budowy ,
2. oswiadczenie kierownika budowy:
- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w
razie korzystania-drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
o$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,
protokoty badan i sprawdzen,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
potwierdzenie, zgodne z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

ounkw
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7. w razie zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt,
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy nalezy dotaczyc:
- kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi zmianami,
- W razie potrzeby takze uzupetniajacy opis
Oswiadczenie kierownika budowy potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w segregatorze. Segregator musi by¢ opisany pismem drukowanym
(maszynowym). Opis powinien zawierac:
- tytut zadania,
- napis: ZAWIADOMIENIE O ZAKONCZENIU BUDOWY
- numer tomu
Ilos¢ egzemplarzy - 3 komplety .

4.6 PODSTAWA PLATNOSCI

4.6 1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac: robocizne bezposrednig wraz
z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy sprzetu
wraz z towarzyszacymi kosztami,koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki
obliczone zgodnie z obowigzujgqcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

4.6 2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,
« ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
e opfaty/dzierzawy terenu,
* przygotowanie terenu,
« konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,
+ tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.
» koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
« oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
« utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
+ koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
« usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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5. ZALACZNIKI GRAFICZNE , UZGODNIENIA, OSWIADCZENIA

1. Projekt zagospodarowania wykonany na kopi mapy zasadniczej w skali 1 : 500
Pz-1, PZ-2 ,PZ-3, PZ-4

2. Oswiadczenia Zamawiajacych o prawie do dysponowania teren na cele budowlane ,

3. Rysunek konstrukcyjny- $ciezka rowerowa jednostronna o szerokosci s=1,50 m
i konstrukcji z AC. skalal:50Rys.D_1,

4. Rysunek konstrukcyjny- $ciezka rowerowa jednostronna z mozliwoscig prowadzenia
ruchu pieszych o szerokosci s=2,50 m i konstrukcji z kb. skala 1: 50 Rys. - D-2

5. Rysunek konstrukcyjny - $ciezka rowerowa jednostronna z mozliwoscig prowadzenia
ruchu pieszych o szerokoséci s=2,50 m i konstrukcji z AC skala 1 : 50,Rys - D-3

6. Rysunek konstrukcyjny-zjazdy na pola uprawne i drogi boczne - skala 1:50, Rys D_4
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