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Ofawa, dnia 17.02.2017 r.

inz. Krzysztof Kania
ul. Narutowicza 2/11
41-200 Sosnowiec

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 20 ust4 Prawa budowlanego ( t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290)
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
»przebudowy drogi ul. Technikow w Jelczu-Laskowicach w zakresie chodnikéw, ciggow
pieszo-jezdnych i parkingéw na obszarze wsparcia
- ETAPI”
obejmujacy:
- rozbiérke ciggu pieszego o szerokosci 2,0 +2,9 m,
km 0+235 + 0+685 nawierzchnia z betonu — strona lewa szer. 2,0 m
km 0+625 + 0+680 nawierzchnia z ptyt betonowych str. prawa szer. 2,9 m
km 0+680 + 0+730 nawierzchni z kostki betonowej str. prawa szer. 2,9 m
- budowe ciggu pieszego o szerokosci 2,00 + 2,9 m
km 0+358 + 0+730 strona prawa
- budowe drogi dla roweréw i pieszych o szerokosci 3,0 + 3,9 m
km 0+000 + 0+198 strona prawa o szerokosci 3,0 m
km 0+185 + 0+529 strona lewa o szerokosci 3,0-3,9 m
km 0+529 = 0+685 strona lewa o szerokosci 3,0 m
- wykonanie zatoki autobusowej
km 0+705 + 0+725
- wykonanie zjazdéw z drogi gminnej ulicy Technikow
na dziatki nr 13/55 AM 1, 13/334 AM 1 ,6/13 AM 30)

na dzialce nr 13/5 AM 1, obreb Jelcz, jednostka ewidencyjna Jelcz — Laskowice — miasto nr
021503_4, w istniejacym pasie drogowym wykonany dla Gminy Jelcz — Laskowice, ul. Witosa
24, 55-230 Jelcz-Laskowice zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej
oraz ze jest kompletny i zostat wykonany w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma

stuzy¢, zgodnie z umowag nr 47/2017 z dnia 13.01.2017 r.

Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego ( t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290) dopuszcza sie
nieistotne odstepstwa od przedmiotowego projektu budowlanego.

(Podpis projektanta) -
W zatgczeniu :

1. Kserokopia uprawnieh budowlanych oraz aktualne na dzieh opracowania projektu,
zaswiadczenie o wpisie do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.



Ofawa, dnia 17.02.2017r.

inz. Krzysztof Kania
ul. Narutowicza 2/11
41-200 Sosnowiec

Oswiadczenie projektanta

Wszystkie zatgczniki stanowigce integralng czes¢ niniejszego opracowania potwierdza
sie za zgodnos$c¢ z oryginatem.

(Podpis projektanta)
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Opis techniczny

do projektu ,,przebudowy drogi ul. Technikéw w Jelczu-Laskowicach

w zakresie chodnikow, ciaqgéw pieszo-jezdnych i parkingow na obszarze
wsparcia”.

W RAMACH PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
W ZAKRESIE CHODNIKOW, CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH | PARKINGOW NA
OBSZARZE WSPARCIA.

1. Podstawa i cel opracowania dokumentaciji.

Projekt opracowano na podstawie umowy pomiedzy Zamawiajgcym — Gmina
Jelcz-Laskowice, ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice,
NIP: 912-17-15-777, a wykonawcg dokumentacji firmg ,ProBudowa”,
41 - 200 Sosnowiec, ul. Narutowicza 46/9.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu:

- przebudowy drogi gminnej publicznej nr 111505 D - ul. Technikéw w Jelczu-
Laskowicach w zakresie chodnikdw, ciggéw pieszo-jezdnych i parkingdw na
obszarze wsparcia”.

ETAP | - od skrzyzowania z ulicg Fabryczng do korica dziatki nr 13/22 AM 1
diugosci 730 mb.

Prace bedg polegaty na:
- wykonaniu chodnikéw, drogi dla rowerdw i pieszych oraz zatoki autobusowe;.
Przedsiewziecie obejmuije :
- rozbiérke ciggu pieszego o szerokosci 2,0 +2,9 m,
km 0+235 + 0+685 nawierzchnia z betonu — strona lewa szer. 2,0 m
km 0+625 + 0+680 nawierzchnia z ptyt betonowych str. prawa szer. 2,9 m
km 0+680 + 0+730 nawierzchni z kostki betonowej str. prawa szer. 2,9 m
- budowe ciggu pieszego o szerokosci 2,00 +2,9m
km 0+358 + 0+730 strona prawa
- budowe drogi dla rowerdw i pieszych o szerokosci 3,0 + 3,9 m
km 0+000 =+ 0+198 strona prawa o szerokosci 3,0 m
km 0+185 + 0+529 strona lewa o szerokosci 3,0-3,9 m
km 0+529 + 0+685 strona lewa o szerokos$ci 3,0 m
- wykonanie zatoki autobusowej
km 0+705 + 0+725
- wykonanie zjazdow z drogi gminnej ulicy Technikdéw
na dziatki nr 13/55 AM 1, 13/334 AM 1 ,6/13 AM 30)

Przebudowa bedzie wykonywana w istniejagcym pasie drogowym na obszarze
dziatki - 13/5 AM 1 obreb Jelcz.

Zakres inwestycji nie dotyczy sasiednich nieruchomosci.
Przebudowa drogi - wykonanie chodnika i drogi pieszo- rowerowej ma zapewnic

poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego w obrebie ulicy Technikéw w m. Jelcz-
Laskowice.
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Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
-,MPZP Belgijska — Fabryczna” uchwalonego przez RADE MIEJSKA W JELCZU-
LASKOWICACH Uchwatg NR XXXI1.236.2013 z dnia 22.02.2013 r. opublikowang
w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Dolnoslgskiego poz. 6041 z 2013 .
wiodgca funkcjg terenu dla dziatki nr 13/5 od ulicy Fabrycznej do ulicy Belgijskiej jest
droga 1.KD-D dojazdowa oraz droga 2.KD-L lokalna. Ustalono nastepujgce zasady
ksztattowania tadu przestrzennego i zabudowy: chodnik, oswietlenie, Sciezka
rowerowa, miejsca parkingowe, przystanki autobusowe, pasy zieleni ulicznej
w zalezno$ci od lokalnych uwarunkowan.

2. Materiaty wykorzystane przy projektowaniu.

- podktady geodezyjne sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1 : 500,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,MPZP Belgijska —
Fabryczna” uchwalony przez RADE, MIEJSKIA W JELCZU-LASKOWICACH
Uchwatg NR XXXI1.236.2013 z dnia 22.02.2013 r. opublikowang w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego poz. 6041 z 2013 r.

- Wytyczne Projektowania Drog WPD - 3 - Warszawa 1995 r.

/zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych/

- Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni
Drogowych - Warszawa 1997 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr43 z 1999 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie publiczne (Dz.U.2000. Nr 63. poz.735),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002
nr 75 poz. 690)

- uzupetniajgce pomiary geodezyjne wykonane przez projektanta

- obserwacje wiasne i ustalenia dokonane z inwestorem.

3. Podstawowe wskazniki projektowania.

Parametry techniczne przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie i przedstawiajg sie one
nastepujaco :

- kategoria drogi - droga gminna - publiczna
- klasa drogi - ,L” - lokalna
- predkos¢ projektowa - 30 km / godz.
- szerokosc drogi - 6,00 m
- przekroj uliczny
- szerokos¢ chodnikéw - 2,00-2,90 m
- szerokosc¢ drogi pieszo - rowerowe;j - 3,00-3,90 m
- szerokos¢ zjazdow - 6,0 m
- spadki poprzeczne drogi - istniejgce
- spadki poprzeczne chodnika, drogi
pieszo — rowerowe;j - 1,5-2,0 % jednostronny
- spadek podtuzny - istniejacy

- konstrukcja nawierzchni chodnikédw - jak dla nawierzchni przeznaczonych
wytgcznie dla ruchu pieszych
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- konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej - jak dla nawierzchni przeznaczonych
wytgcznie dla ruchu rowerowego
- konstrukcja nawierzchni zjazdéw, zatok parkingowych - jak dla nawierzchni
przeznaczonych do postoju pojazdéw i jezdni manewrowej dla samochodéw
o ciezarze catkowitym 2 500 kG.
- odprowadzenie wod deszczowych — bez zmian

4. Stan istniejacy.

Droga gminna publiczna nr 111505 D , ulica Technikbw w m. Jelcz -
Laskowice na dtugosci projektowanego chodnika i drogi rowerowej posiada na catej
dtugosci nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,0 - 7,0 m .

Odwodnienie drogi poprzez  istniejgce studzienki $ciekowe - kanalizacja
deszczowa.
Droga posiada czesciowe chodniki o nawierzchni z kostki betonowej i betonu.
W innych miejscach — tereny zieleni ulicznej.
Istniejgcy chodnik wzdtuz drogi gminnej jest w ztym stanie technicznym, nieréwnosci
zapadniecia.

Szerokos¢ pasa drogowego wynosi: 13,0 =+ 21,0 m

5. Stan projektowy.

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac od skrzyzowania z ulicg Fabryczng
do konca dziatki nr 13/22(teren Zaktadu Gospodarki Komunalnej) dtugosci 730 mb,
wtym :

- rozbiérke ciggu pieszego o szerokosci 2,0 +2,90 m,

Rozebranie istniejgcych chodnikéw zaprojektowano:

km 0+235 + 0+685 nawierzchnia z betonu — strona lewa szer. 2,0 m

km 0+625 + 0+680 nawierzchnia z ptyt betonowych str. prawa szer. 2,9 m

km 0+680 + 0+730 nawierzchnia z kostki betonowe;j str. prawa szer. 2,9 m

- budowe ciggu pieszego o szerokosci 2,0 +2,9m
km 0+358 + 0+730 strona prawa
Nawierzchnia chodnikow bedzie wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm -
bezfazowej, szarej. Wzdtuz projektowanego chodnika od strony jezdni nalezy
utozy¢ kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej w ilosci 0,0675
m3/mb. Kraweznik powinien wystawa¢ 10 - 13 cm ponad poziom istniejgcej
nawierzchni. Kraweznik nalezy obnizy¢ tak aby wystawat o 4.0 cm ponad
istniejacg nawierzchnie na zjazdach, przejsciach dla pieszych oraz wzdtuz
ciggu pieszego w km 0+573 = 0+705 (na wysokos$ci dziatek nalezgcych do
Zaktaddéw Gospodarki Komunalnej) - tak zeby w przysziosci mozna byto utozyé
nowa nawierzchnie na jezdni.
Chodnik nalezy zakonczy¢ oraz obramowac obrzezem betonowym 30 x 8 x
100 cm na tawie betonowej w ilosci 0,04 m3 na 1 mb. Obrzeze powinno by¢
utozone rowno z nawierzchnia.
Spadek poprzeczny 1.5 % chodnika zaplanowano w kierunku jezdni drogi
gminnej.

- budowe drogi dla rowerdw i pieszych o szerokosci 3,0 + 3,9 m
km 0+000 + 0+198 strona prawa o szerokosci 3,0 m
km 0+185 =+ 0+529 strona lewa o szerokosci 3,0 + 3,9 m
km 0+529 + 0+685 strona lewa o szerokosci 3,0 m
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Nawierzchnia drogi rowerowej bedzie wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm —
bezfazowej, szarej.
W km 0+000 + 0+185 strona prawa droge rowerowg zlokalizowano
w odlegtosci 1,0 m od krawedzi jezdni, bedzie ona z dwdch stron zakonczona
oraz obramowac obrzezem betonowym 30 x 8 x 100 cm na tawie betonowe;j
w ilosci 0,04 m3 na 1 mb. Obrzeze powinno by¢ utozone roéwno
z nawierzchnig. Tylko na planowanym przejsciu dla pieszych nalezy utozyé
obnizony kraweznik betonowy 30 x 15 cm.
W km 0+185 = 0+529 strona lewa droga rowerowa bedzie zlokalizowana przy
jezdni, od strony jezdni nalezy utozyé kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie
betonowej w ilosci 0,0675 m3/mb. Kraweznik powinien wystawa¢ 10 + 13 cm
ponad poziom istniejgcej nawierzchni. Kraweznik nalezy obnizy¢ tak aby
wystawat o 4.0 cm ponad istniejgcg nawierzchnie na zjazdach oraz wzdtuz
przejs¢ dla pieszych. Droge nalezy zakohczy¢, obramowac od strony posesiji
obrzezem betonowym 30 x 8 x 100 cm na tawie betonowej w ilosci 0,04 m3
na 1 mb. Obrzeze powinno by¢ utozone rowno z nawierzchnia.
W km 0+529 + 0+685 strona lewa droge rowerowg z dwoéch stron nalezy
zakonczy¢ oraz obramowac obrzezem betonowym 30 x 8 x 100 cm na tawie
betonowej w ilosci 0,04 m3 na 1 mb. Obrzeze powinno by¢ utozone réwno z
nawierzchnia.
Pomiedzy jezdnig a drogg rowerowg pozostawi¢ pas zieleni ulicznej
o szerokosci 0,9 + 1,5 m.
Spadek poprzeczny 2,0 % drogi rowerowej zaplanowano w kierunku jezdni
drogi gminne;j.

wykonanie zatoki autobusowe]

km 0+705 + 0+725

Zaplanowano poszerzenie istniejgcej zatoki dla komunikacji publicznej

na szerokosci 1,0 m, z pozostawieniem chodnika o szerokosci 1,70 m.
Nawierzchnia na zatokach parkingowych bedzie wykonana  z kostki

betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej, bezfazowej,

czerwonej

Na potgczeniu z drogg gminng na szerokosci wigczenia budowanych miejsc

parkingowych nalezy przycig¢ do linii prostej krawedz bitumiczng istniejgce;j

drogi w celu utozenia kraweznika betonowego wtopionego 15 x 30 cm na

tawie betonowej w ilosci 0,0675 m3/mb ktéry bedzie wystawat 4-5 cm ponad

istniejgca nawierzchnie. Dalej utozy¢ nawierzchnie o szerokosci 1,0 m.

Na granicy uktadanych nawierzchni chodnika i zatoki nalezy utozyé

kraweznik betonowy 15x30x100 cm na tawie betonowej w ilosci 0,0675 m3/

mb wystajgcy 10 cm.

- wykonanie zjazdow z drogi gminnej ulicy Technikdéw
na dziatki nr 13/55 AM 1, 13/334 AM 1 ,6/13 AM 30)

Zaprojektowano 3 zjazdy z drogi gminnej, poczatek projektowane;j
budowy zjazdéw przyjeto w km 0+000 na potgczeniu z nawierzchnig drogi
gminnej ulica Technikdéw w Jelczu — Laskowicach — zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Nawierzchnia zjazdéw bedzie wykonana z kostki
betonowej, bezfazowej (czerwonej) o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowe;j.

Szerokos$¢ jezdni zjazdu wynosi 6,0 m, a promienie tukdéw wyokraglajgcych
krawedzie jezdni R= 6.0 m . Na potgczeniach z drogg gming na szerokosci
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wigczenia budowanego zjazdu nalezy przycig¢ do linii prostej krawedz
bitumiczng istniejgcej drogi w celu potgczenia z projektowanym zjazdem
oraz utozy¢ kraweznik wtopiony lub najazdowy 15x30 cm na tawie betonowe;j
grubosci 20 cm.Po stronie prawej i lewej zjazdu nalezy utozy¢ kraweznik
betonowy 15 x 30 cm na tawie betonowej w ilosci 0,0675 m3/mb, kraweznik
nalezy wtopi¢ lub utozy¢ najazdowy.
Spadek poprzeczny zjazdu zaprojektowano dwustronny - 2.0 %.

Nalezy dostosowac¢ wysokos$¢ posadowienia wtazow istniejgcych studni kanalizacji
sanitarnej, zaworow wodociggowych do wysokosci projektowanego terenu, regulacje
wykonac za pomocg betonowych pierscieni dystansowych.

Dodatkowo zaplanowano zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych
i energetycznych w obszarze kolizji z projektowanymi nawierzchniami.

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500, przedstawiono doktadnie projektowane
elementy ulicy.

Wszystkie przewidziane w projekcie materiaty i technologie zaliczajg sie do
powszechnie stosowanych rozwigzan materialtowo - technologicznych. Uzyte
materiaty winny posiada¢ odpowiednie przewidziane przepisami odrebnymi atesty
i certyfikaty.

6. Przekrdj podiuzny.

Pod wzgledem wysokosciowym projekt drogi nawigzano do Battyckiego
systemu wysokosci normalnych.
Niwelete budowanych chodnikéw, drég dojazdowych poprowadzono w znacznym
stopniu po istniejgcym terenie nawigzujac sie do wysokosci istniejgcej nawierzchni
drogi.

7. Przekroje normalne.

Zaprojektowana niweleta nawierzchni pozwala na wykorzystanie istniejgcych
spadkoéw podtuznych i poprzecznych terenu. Spadki poprzeczne przyjeto zgodnie
z przekrojami poprzecznymi i wynoszg one -2,0 % .

Wskazniki techniczne projektowania przyjeto zgodnie z zatozeniami
opisanymi w pkt. 3 opisu technicznego.

Konstrukcje nawierzchni chodnika przyjeto wg nastepujgcego uktadu warstw :

- kostka betonowa szara, bezfazowa - 8cm

- podsypka piaskowa - 3cm

- podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31 -10cm
stabilizowanej mechanicznie

- warstwa wyréwnawcza z piasku -10cm

Konstrukcje nawierzchni drogi rowerowej przyjeto wg nastepujacego uktadu
warstw :

- kostka betonowa szara, bezfazowa - 8cm
- podsypka piaskowa - 3cm
- podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31 -15¢cm

stabilizowanej mechanicznie
- warstwa wyréwnawcza z piasku -10cm
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Konstrukcje nawierzchni zjazdow , zatoki autobusowej i ciggu pieszego w km
0+573 — 0+705 przyjeto wg nastepujacego uktadu warstw :

kostka betonowa szara, ciemnoszara na zjazdach - 8cm
- podsypka piaskowo cementowa - 4cm
- podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31 -10cm
stabilizowanej mechanicznie
- podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63 - 20cm
- warstwa wyréwnawcza z piasku - 10 cm

Na krawedzi wykonywanych nawierzchni, zaprojektowano betonowe krawezniki
uliczne wibroprasowane 15 x 30 cm utozone na tawie betonowej w ilosci 0,0675
m3/mb lub obrzeza betonowe a od strony posesji obrzeza betonowe 30 x 8 cm na
tawie betonowej w ilosci 0,04 m3 /m

7. Oznakowanie pionowe.

W celu wyznaczenia drogi pieszo rowerowej zaplanowano ustawienie znaku -
C-13/16 — dzielonym poziomo wskazujgcym wspdlne uzytkowanie drogi przez
pieszych i rowerzystow. Na zakohczeniu drogi pieszo — rowerowej ustawi¢ znak C-
13a.

Dla drogi pieszo rowerowej znaki P-23 ,rower” i P-26 ,piesi” umieszcza sie w 0si
drogi w spos6b analogiczny jak na znaku C13/16 bez kreski poziomej. Znaki te
nalezy umiesci¢ w tym samym przekroju drogi nie rzadziej niz co 50 m oraz
bezposrednio za kazdym potgczeniem drog.

Dodatkowo przed zjazdem ze $ciezki pieszo rowerowej — przejazd przez ulice
Technikow nalezy ustawi¢ znak B-20 ,stop” wraz ze znakiem koniec drogi dla
roweréw C-13a w celu bezpiecznego wigczenia sie rowerzystéw do istniejgcego
ruchu.

Wielko$¢ zastosowanych znakdéw - mini — jak dla sciezek rowerowych.

Oznakowanie poziome — wykonac jako grubowarstwowe.

Na drodze dla rower6w znaki umiesci¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od
krawedzi drogi dla rowerdw.

Zaplanowano réwniez oznakowanie przejscia dla pieszych w km 0+360
znakami D-6 przejscia dla pieszych szt. 2.

8. Zajecia gruntow.
Inwestycja przewiduje zajecie dziatek:
-nr 13/5 AM 1 obreb Jelcz - wtasnos¢ Gmina Jelcz - Laskowice .

9. Obszar oddzialywania obiektu.
Zgodnie z § 13 a . pkt.2 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)
obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek:
- nr 13/5 obreb Jelcz - wkasno$¢é Gmina Jelcz - Laskowice .
Podstawa prawna:
- ustawa Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290) oraz przepisy techniczno
budowlane wydane na podstawie art. 7,
- ustawa o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 460)
- ustawa prawo ochrony $rodowiska (1j. Dz.U. z 2015 poz. 1232
- ustawa Prawo Wodne (1j. Dz.U. z 2015 poz. 469)
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10.Technologia i organizacja robot.

Na trasie projektowanej drogi nalezy wykona¢ nastepujace prace :
a) Roboty ziemne — grunt kat. Ill i IV

Wystepujace warunki gruntowe - proste, kategoria geotechniczna - pierwsza,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)
Przewiduje sie wykonywanie rob6t ziemnych mechanicznie. Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopdéw nalezy zdjg¢ warstwe humusu o sredniej grubosci 15 - 20 cm
i zhatdowac jg na terenie dziatki zgodnie z wytycznymi inwestora.
W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych powyzej dna wykopéw nalezy
dokonaé obnizenia poziomu wody gruntowej.

W rejonach istniejagcego uzbrojenia wykonywanie wykopéw odbywaé sie moze
wytgcznie sposobem recznym. Dla umozliwienia jednoznacznej lokalizacji uzbrojenia
podziemnego zaleca sie wykonanie odkrywek oraz przekopdéw kontrolnych. Odkryte
uzbrojenie nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie,
podparcie itp.

Przed przystgpieniem do robét fakt ten nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi prowadzi¢ prace.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normg
branzowg ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.”, BN-83/8836-02.

b) Uwagi koncowe.

- Zielen znajdujgcy sie w poblizu prowadzonych prac budowlanych nalezy

chroni¢ przed uszkodzeniem.

- Istniejgcy teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego

- Przestrzegac zasad BHP.

- Catos¢ robot powinna by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi do projektu
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami.

- Opracowac organizacje ruchu na czas budowy

11. Urzadzenia obce.
Uzyskano nastepujgce uzgodnienia / w zatgczeniu/ :
a) Urzad Miasta i Gminy w Jelczu — Laskowicach, ul. Witosa 24, 55-230 Jelcz-
Laskowice
- uzgodnienie projektu — bez uwag
b) Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ul. Technikéw 8, 55-221 Jelcz -
Laskowice — uzgodnienie projektu
Nalezy uwzgledni¢ regulacje wysokosciowg studni rewizyjnych kanalizaciji
sanitarnej i skrzynek ulicznych urzadzenia sieci wodociggowe;.
Co najmniej 4 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczecia robét
wykonawca pac powiadamia ZGK o zamiarze ich wykonania
c) Orange Polska S.A. Domena Hurt, Dostarczenie i Serwis Ustug, Ewidencja i
Standardy Infrastruktury, Wydziat Ewidncji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Wroctaw, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw.
Wykonawca moze przystgpi¢ do robét po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Orange Polska na adres podany w uzgodnieniu z podaniem nazwy i adresu
oraz telefonu kontaktowego z 14 dniowym wyprzedzeniem powotujgc sie na
nr uzgodnienia.
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Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor
Roboty budowlano montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac
zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci
recznie pod nadzorem przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie
potwierdzi¢ za pomoca przekopdw kontrolnych. W strefie projektowanych
wykopdéw doziemne kable telekomunikacyjne zabezpieczyé rurg ochronng
dwudzielng gruboscienna.
Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej
przed ich zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi —
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury we Wroctawiu, ul. Purkyniego 2,
tel. 71 317 4918
W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec wykonawcy, egzekwowane
bedzie wyréwnanie szkody .

d) Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat we Wroctawiu, ul. Ziebicka 44,

50-507 Wroctaw. — uzgodnienie projektu.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz.640) dla istniejgcej sieci gazowej wyznaczono
strefe kontrolowang o szerokosci 1,0 m, ktérej linia Srodkowa pokrywa sie z osig
gazociagu.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni w Otawie — Otawa,
ul. Gazowa 4, tel. 0-71 313 23 61.
O terminie prac powiadomi¢ Gazownie w Ofawie =z 14 dniowym
wyprzedzeniem.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej kosztami naprawy zostang obcigzeni
wykonawca robét i inwestor zadania.

e) TAURON Dystrybucja S.A. , Oddziat we Wroctawiu, Wydziat Dokumentacji

f)

ul. Energetyczna 5; 56-400 Ole$nica — uzgodnienie projektu.
Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej dwudzielnej przepustu
wychodzacego 0,5 m poza jezdnie /wjazd/chodnik/ droga.
- dla kabli do 1 kV zastosowac rury o $rednicy min. 110 mm koloru
niebieskiego
- dla kabli SN zastosowac rury min. 160 mm koloru czerwonego.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych
wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
szczegoblnych srodkdw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
Oddziatu we Wroctawiu TAURON Dystrybucja a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez
pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje .
O zamiarze przystgpienia do prac nalezy powiadomic pisemnie Tauron
Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji Olesnica, ul. Energetyczna 5, z 14
dniowym wyprzedzeniem.
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. , ul. Harcerska 15, 45-118 Opole
Powiadomi¢ pisemnie ECO S.A. o terminie realizacji zadania, prowadzi¢ prace
przy sieci cieptowniczej pod nadzorem stuzb ECOSA Rejon Eksploatacyjny
Jelcz-Laskowice, ul. Fabryczna 21
Prace w poblizu sieci prowadzi¢ recznie, zgodnie z aktualnymi normami,
przepisami budowy i bezpieczenstwa.
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Prace nad rurociggiem co z rur preizolowanych szczegdlnie podczas
zageszczania warstw podbudowy pod zatokg parkingowg nalezy wykonywac z
nalezytg starannoscia.

g) Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. Lokietka 11 ;
50-244 Wroctaw
- uzgodnienie projektu, nie warunkuje sie koniecznosci uzyskania pozwolenia
na prace archeologiczne.

12. Informacja dotyczaca planu bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia
Projektowany zakres robdt wymaga sporzadzenia informacji dotyczgcej bioz,
a przed realizacjg inwestycji niezbedne jest opracowanie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego obejmuje:
Budowe drogi gminnej, a w szczegdlnosci :
» prace przygotowawcze,
» prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét,
» dostarczenie na teren budowy materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego,
» zabezpieczenie placu budowy,
» rozbiérki istniejgcej nawierzchni drogi
» korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi,
» zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych i energetycznych
rurami dwudzielnymi
* wykonanie warstwy konstrukcyjnych drogi
» wykonanie warstw $cieralnych z kostki betonowe.
Wyzej wymienione zakresy muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatozong technologig
w projekcie zagospodarowania terenu.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na odcinku prac znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
» sie¢ elekiryczna podziemna
» siec teletechniczna,
» sie¢ wodociggowa
* sie¢ gazowa
» sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.
Wykaz elementow zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- brak
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystapienia
W trakcie realizacji poszczeg6lnych robét mogg wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi :
- roboty drogowe - zagrozenia zwigzane z pracg ludzi bezposrednio na drodze
po ktorej odbywa sie ruch.
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- roboty ziemne i rozbiérkowe generujg zagrozenie zwigzane z ruchem maszyn
budowlanych. Mozliwe sg potracenia pracownikéw budowlanych jak i oséb
postronnych.

- roboty zwigzane z zatadunkiem i roztadunkiem sprzetu i materiatéw
budowlanych generujg zagrozenie zwigzane z przygnieceniem

- roboty kanalizacyjne — zagrozenia zwigzane z pracg bezposrednio
w wykopach i wokot nich
- roboty montazowe - zagrozenia wynikajgce z pracy w bezposrednim

sgsiedztwie przenoszonych elementéw budowlanych oraz z pracy sprzetu
oraz postugiwaniem sie elektronarzedziami.

- praca przy podziemnej linii elektrycznej, szczegdlnie przy uzyciu sprzetu
wyposazonego w podnosniki hydrauliczne takie jak: koparki, samochody
samowytadowcze, dzwigi, podnosniki, moze grozi¢ dotknieciem kabli i
porazeniem pragdem.

Szczego6towy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126) oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z dnia 6 lutego 2003 r.(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Wykopy i front robét nalezy rowniez zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych
poprzez ograniczenie dostepu do wykopdw i pracujgcego sprzetu a w szczegdlnych
przypadkach wykonaé przejscia do posesiji.

Wszystkie prace nalezy wykonaé przy pomocy pracownikdédw posiadajgcych aktualne
przeszkolenie BHP ze szczegdélnym uwzglednieniem mozliwych w tym przypadku
zagrozen.

Nalezy takze przestrzegac zalecen ujetych w nastepujgcych aktach prawnych:

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych” Dz. U. nr 96 poz.
437,

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych” Dz. U. nr 13
poz. 93,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.
Wystepujgce zagrozenia przy realizacji robét ziemnych i drogowych wigzg sie
z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym. Aby
unikngé zagrozen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zatwierdzonego projekiu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz podstawowych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz.
przynajmniej raz w roku. Przed kazdorazowym przystgpieniem do robét Kierownik
budowy powinien przeszkoli¢ podlegty mu personel i poinformowac¢ o ewentualnych
zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania podczas realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwroci¢ uwage na
zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy o0séb trzecich.
Instruktaz powinien obejmowac¢ w szczegdlnosci:
» okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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» koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

» okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia wypadku

» okreslenie podstawowych elementéw udzielenia pomocy w przypadku

wypadku
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Kierownictwo poszczegdlnych robo6t nalezy powierzyé inzynierom, technikom
i majstrom posiadajgcym praktyke w zakresie poszczegblnych rob6t oraz
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Kadra techniczna obowigzana
jest do doktadnego zapoznania sie z dokumentacjg techniczng budowy. Pracownicy
muszg by¢ zapoznani przez Kierownika Budowy lub upowaznionego przez niego
pracownika nadzorujgcego dane roboty z obowigzujgcymi na budowie zasadami
zwigzanymi z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy na poszczegdlnych
stanowiskach pracy oraz ogdlnymi zasadami obowigzujgcymi na catym terenie
budowy. Pracownicy muszg by¢é przed rozpoczeciem pracy powiadomieni
o mogacych wystgpi¢c w czasie pracy zagrozeniach, koniecznosci stosowania
Srodkébw ochrony indywidualnej, sposobach zapobiegania wypadkom oraz
procedurami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Przy wykonywaniu poszczegolnych robdt mogag by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy
przeszkoleni teoretycznie i praktycznie.
Pracownicy przystepujacy do pracy winni :
- posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce pracownika do danego
rodzaju robdt, ktéry bedg wykonywac.
- przejs¢ odpowiednie przeszkolenie BHP w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac oraz obowigzujgcych przepiséw ppoz.
- posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do obstugi sprzetu i
maszyn
Badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia winny by¢ potwierdzone pisemnie przed
dopuszczeniem pracownika do pracy oraz dotgczone do akt budowy.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym 2z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia lub w ich sasiedztwie w
tym zabezpieczajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
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umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie =zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.
Przed rozpoczeciem robét, wykonawca robdt winien sporzagdzi¢ i zatwierdzi¢ projekt
organizacji ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania robét nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na wilasciwe oznakowanie robdét drogowych w godzinach
dziennych, takze nocnych poprzez wygrodzenie i wkasciwe zabezpieczenie terenu
podczas i po zakonczeniu prac.
Na placu budowy nalezy wytyczy¢ drogi i przejscia , nie kolidujgce z prowadzonymi
robotami. Przejscia dla pieszych nalezy tak usytuowaé, aby ich trasa nie
przechodzita przez strefy niebezpieczne. Harmonogram prac, miejsca i czas
prowadzenia robét muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem. Miejsca pracy, dojscia
i dojazdy powinny by¢ w trakcie prowadzenia robo6t oswietlone zgodnie
z obowigzujgcymi normami.
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
Budowe wyposazy¢ w dorazne $rodki medyczne i sprzet p.poz. oraz zapoznac
pracownikow ze sposobami ich uzycia. Pracownicy przystepujacy do pracy, winni by¢
wyposazeni w niezbedny sprzet zabezpieczajacy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.
Place sktadowe powinny by¢ na budowie wydzielone i oznaczone tablicami
informacyjnymi.
Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Przed przystgpieniem do prac nalezy kazdego dnia o ile zachodzi taka koniecznos¢
przypomnie¢ pracownikom oddelegowanym do robét niebezpiecznych o typie
i mozliwym wystepowaniu zagrozen o sposobach zabezpieczenia sie przed nimi oraz
koniecznosci zapewnienia bezpiecznych warunkow pracy.
Podczas rob6t zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej  nalezy
bezwzglednie stosowac¢ umocnienia i zabezpieczenia scian wykopdw.
Pracownicy muszg mie¢ zapewnione bezpieczne zejscia do wykopdéw. Wykopy
nalezy chroni¢ barierkami przed dostepem oséb postronnych. W razie koniecznosci
nalezy zapewni¢ odpowiednie odwodnienie wykopdw. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu rob6t muszg znac¢ instrukcje montazu elementéw zabezpieczajgcych
wykopy, montazu instalacji kanalizacyjnej, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,
zasady udzielania pierwszej pomocy oraz by¢ wyposazeni w $rodki tgcznosci
pozwalajgce na wezwanie pomocy.
Ponadto:
* Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi
w projekcie budowlanym.
+ Podczas prowadzenia roboét nalezy przestrzegac¢ przepisy dotyczace
ochrony srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw
trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami.

Opracowat :
Inz. Krzysztof Kania



