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D-01.02.01  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG  
D-01.02.02    

 
1. WSTĘP 
1.1.PRZEDMIOT SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg  w trakcie wykonywania zadania „Przebudowa  drogi  

wojewódzkiej  nr 455 w zakresie  budowy chodnika , ciągu pieszo rowerowego oraz zatoki autobusowej w 

msc.Jelcz - Laskowice" 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na drogach.  

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  rozbiórką: 

− warstw nawierzchni, krawężników,  obrzeży ,ścieków, chodników, ogrodzeń, oznakowania pionowego , 

zabezpieczenie istniejących drzew , frezowaniem nawierzchni  bitumicznej  

1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

2. MATERIAŁY 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano wSST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg  może być wykorzystany sprzęt podany 

poniżej, lub inny zaakceptowany przez (IN): 

-    spycharki, ładowarki, żurawie samochodowe, samochody ciężarowe, zrywarki, młoty pneumatyczne, piły 

mechaniczne, frezarki nawierzchni ,koparki  inny sprzęt  wykazany w PZJ  i zatwierdzony  przez Zamawiającego  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez (IN). Jeśli 

dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/ rozbiórkowej, (IN) może polecić 

Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 

(IN). Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być oczyszczone , usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń lub zamontowane powtornie . O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez (IN)..Elementy i 

materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń  znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 

z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 

szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje 

się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu 

otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

5.2.Rozbiórka nawierzchni  drogowych  

Rozbiórka wykonana zostanie  dwu etapowo . Etap pierwszy  będzie  wykonany w taki sposób  aby wraz z ławami  

krawężnikowymi  rozebrać pas szerokości  równy  25 cm warstw  bitumicznych  wraz z niezbędna  podbudową .  

W etapie tym wymagane będzie przycięcie piła krawędzi jezdni  na głębokość rozbieranych  warstw bitumicznych  

Etapem kolejnym - drugim będzie frezowanie nawierzchni jezdni do wymaganych  parametrów określonych  na 

rysunkach technicznych. Wszelkie roboty ziemne , rozbiórki warstw , odbudowa podbudowy do wysokości  

kolejnych warstw konstrukcyjnych   dla etapu pierwszego zostaną ujęte w cenie jednostkowej robot 

rozbiórkowych  

5.3.Składowanie wywóz  materiałów 

Materiały  z rozbiórki  , będące własnością Zamawiającego  należy oczyścić , dokonać,  ich segregacji . Kostka 

kamienna, krawężniki kamienne, kostka betonowa, obrzeża , znaki drogowe, żeliwo  itp.  ( materiału sztukowe) 
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należy  złożyć na palety  i wywieść w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Sposób składowanie i miejsce 

wskaże przedstawiciel Zamawiającego. 

 5.4. Regulacje elementów infrastruktury drogowej  

Wszelkie  regulacje na sieciach zewnętrznych  należy wykonywać pod nadzorem ich właścicieli  i stosować się do 

ich zaleceń . W razie zaistnienia konieczności wszystkie  elementy  takie jak skrzynki  zostaną wymienione na 

nowe  w cenie  ich regulacji .  

5.5.Zabezpieczenie drzew  

Należy wykonać w spsoć trwały  , uniemożliwiający  uszkodzenie kory , konarów , korzeni  drzew przy których 

będą prowadzone roboty . Wykonawca powinien zabezpieczyć drzewa  stosownie do  swoich potrzeb . Dodatkowe 

zabezpieczenia  poza wykazem  w przedmiarze - ze względu na przjetą  technologię ( zastosowanie sprzętu 

mechanicznego )  jest po stronie Wykonawcy  Robót i nie podlega dodatkowej zapłacie  

5.6 Przełożenia elementów dróg  

Wykonawca po zapoznaniu się  w terenie  z zakresem  koniecznych przekładek  nawierzchni   może zwiększyć 

zakres udziału materiałów nowych ( inny  udział  % niż zakłada  przedmiar ) . Musi o tym fakcie powiadomić 

Zamawijącego .  Powinien wycenić te materiały  i na  etapie składania oferty  wprowadzić je do ceny  

jednostkowej   .   

5.7  Usuniecie nadmiaru  humsu - darniowanie  

Materiał nie nadający się do ponownego wykorzystania do wywiezienia  

 

5.8 Przesunięcie słupa szt-1 i  demontaż słupa szt.1.  Wykonawca przed wejściem na budowę powiadomi 

właściciela słupa o jego demontażu min 30 dni  przed planowanym jego usunięciem. Będzie się stosował do 

uzgodnień w tym zakresie .W przypadku  braku jakich kolwiek uzgodnień - wystąpi w imieniu Zmawiającego do 

instytucji w zakresie jego przesunięcia i demontażu  

W razie konieczności uzyska wszelkie zgody u uzgodnienia. 

 

5.9  Wiata   

Istniejąca wiata do rozebrania i ponownego montażu. W cene wchodzą wszelkie prace włącznie z 

zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń  

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 

− dla nawierzchni i chodnika - m
2
 (metr kwadratowy), 

− dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr), 

− dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 

− dla zabezpieczenia drzew - szt ( sztuka) 

− dla  regulacji  infrastruktury drogowej - szt. ( sztuka)  

− dla wiaty autobusowej - szt ( sztuka) , 

− usunięcie  humusu  m2 ( metr kwadratowy) 

− przełożenie krawężnika - m ( metr), 

− usunięcie słupa  oświetlenia drogowego - szt. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”   pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

− przycięcie  piłą krawędzi jezdni jak w opisie dla rozbiórek nawierzchni  , krawężników  itp. 

− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 
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− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

− przycięcie krawędzi jezdni piłą , 

− rozebranie ław betonowych,  

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej  ławy, 

− rozebranie i odtworzenie  podbudów ,  

− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

− odbudowa  podbudów , nawierzchni w miejscu  wykonania rozbiórki , 

c) dla rozbiórki ścieku: 

− odsłonięcie ścieku, 

− ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem, 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

− uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 

− załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

d) dla rozbiórki chodników: 

− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

g) dla rozbiórki znaków drogowych: 

− demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 

− odkopanie i wydobycie słupków, 

− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

h) dla usuniecia  humusu  

− zerwanie  odspojenie humusu , darni , 

− uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 

− załadunek i wywóz materiałów , 

− segregacja metriału pod względem dalszego  zastosowania na zadaniu  

g) dla montażu i demontażu wiaty: 

− demontaż  wiaty  i ponowny  montaż wiaty , 

− zabezpieczenie  przed uszkodzeniem wraz z kosztami  jaj składowania (  magazynowania) 

− odkopanie i wydobycie fundamantów , 

− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

g) dla demontażu i przesunięciu słupów oświetlenia drogowego : 

Wykonawca przed wejściem na budowę powiadomi właściciela słupa o jego demontażu min 30 dni  przed 

planowanym jego usunięciem. Będzie się stosował do uzgodnień w tym zakresie . 

W razie konieczności uzyska wszelkie zgody u uzgodnienia. 

− demontaż  słupa   i ponowny  montaż  - przesunięcie, 

− zawiadomienie właściciela sieci  

− zabezpieczenie  przed uszkodzeniem słupa  ewent.  magazynowania) 

− odkopanie i wydobycie fundamantów , 

− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gorąco 

8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym i kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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