

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont instalacji centralnego ogrzewania.					
Budynek mieszkalny wielorodzinny, przy ul. Techników 5 w Jelczu-Laskowicach, działka nr 13/115, AM-1, obręb Jelcz.					
1	45331100-7	INSTALACJA OGRZEWANIA - CPV 45331100-7			
d.1	wycena indywidualna	Prace demontażowe istniejącej instalacji wraz z utylizacją odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 4	Grzejnik Stelrad stalowy płytowy z bocznym zasilaniem	szt.		
d.1	0418-07	typ C 22-600/500	szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
3	KNNR 4	Grzejnik Stelrad stalowy płytowy z bocznym zasilaniem	szt.		
d.1	0418-07	typ C 22-600/600	szt.	7,000	
		7			
				RAZEM	7,000
4	KNNR 4	Grzejnik Stelrad stalowy płytowy z bocznym zasilaniem	szt.		
d.1	0418-07	typ C 22-600/700	szt.	10,000	
		10			
				RAZEM	10,000
5	KNNR 4	Grzejnik Stelrad stalowy płytowy z bocznym zasilaniem	szt.		
d.1	0418-07	typ C 22-600/800	szt.	12,000	
		12			
				RAZEM	12,000
6	KNNR 4	Grzejnik Stelrad stalowy płytowy z bocznym zasilaniem	szt.		
d.1	0418-07	typ C 22-600/900	szt.	16,000	
		16			
				RAZEM	16,000
7	KNNR 4	Grzejnik Stelrad stalowy płytowy z bocznym zasilaniem	szt.		
d.1	0418-07	typ C 22-600/1000	szt.	23,000	
		23			
				RAZEM	23,000
8	KNNR 4	Grzejnik Stelrad stalowy płytowy z bocznym zasilaniem	szt.		
d.1	0418-07	typ C 22-600/1100	szt.	11,000	
		11			
				RAZEM	11,000
9	KNNR 4	Grzejnik Stelrad stalowy płytowy z bocznym zasilaniem	szt.		
d.1	0418-07	typ C 22-600/1200	szt.	3,000	
		3			
				RAZEM	3,000
10	KNNR 4	Grzejnik Stelrad stalowy płytowy z bocznym zasilaniem	szt.		
d.1	0418-11	typ C 33-600/900	szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
11	KNNR 4	Grzejnik Stelrad stalowy płytowy z bocznym zasilaniem	szt.		
d.1	0418-11	typ C 33-600/1000	szt.	3,000	
		3			
				RAZEM	3,000
12	KNNR 4	Grzejnik Stelrad stalowy płytowy z bocznym zasilaniem	szt.		
d.1	0418-11	typ C 33-600/1100	szt.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
13	KNNR 4	Rury przyłączone PP dn16	kpl.		
d.1	0429-01		kpl.	89,000	
		89			
				RAZEM	89,000
14	KNNR 4	Termostatyczny zawór grzejnikowy DN 15	szt.		
d.1	0412-01		szt.	89,000	
		89			
				RAZEM	89,000
15	KNNR 4	Zawór grzejnikowy powrotny DN 15	szt.		
d.1	0412-01		szt.	89,000	
		89			
				RAZEM	89,000
16	KNNR 4	Regulator różnicy ciśnienia DN 15 gwint. do CO	szt.		
d.1	0132-01		szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
17	KNNR 4	Regulator różnicy ciśnienia DN 25 gwint. do CO	szt.		
d.1	0132-03		szt.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
18	KNNR 4	Regulator różnicy ciśnienia DN 40 gwint. do CO	szt.		
d.1	0132-05		szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000

- Remont instalacji centralnego ogrzewania.

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 4 d.1 0132-03	Zawór regulacyjny z zaworami pomiarowymi DN 25 gwint. do CO	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNNR 4 d.1 0132-05	Zawór regulacyjny z zaworami pomiarowymi DN 40 gwint. do CO	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21	KNNR 4 d.1 0132-07	Zawór kulowy DN65 gwint. do CO	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNNR 4 d.1 0132-01	Zawór kulowy DN15 gwint. do CO spustowy	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNNR 4 d.1 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
24	KNNR 4 d.1 0404-07	Rury BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wkładka aluminiowa dn 75x12,5	m		
		3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNNR 4 d.1 0404-06	Rury BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wkładka aluminiowa dn 63x10,0	m		
		87,8	m	87,800	
				RAZEM	87,800
26	KNNR 4 d.1 0404-05	Rury BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wkładka aluminiowa dn 50x8,4	m		
		74,6	m	74,600	
				RAZEM	74,600
27	KNNR 4 d.1 0404-04	Rury BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wkładka aluminiowa dn 40x6,7	m		
		98,4	m	98,400	
				RAZEM	98,400
28	KNNR 4 d.1 0404-03	Rury BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wkładka aluminiowa dn 32x5,4	m		
		56,2	m	56,200	
				RAZEM	56,200
29	KNNR 4 d.1 0404-02	Rury BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wkładka aluminiowa dn 25x4,2	m		
		95,4	m	95,400	
				RAZEM	95,400
30	KNNR 4 d.1 0404-01	Rury BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wkładka aluminiowa dn 20x3,4	m		
		363,0	m	363,000	
				RAZEM	363,000
31	KNNR 4 d.1 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba		
		2	próba	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNNR 4 d.1 0406-05	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach	m		
		poz.24+poz.25+poz.26+poz.27+poz.28+poz.29+poz.30	m	778,400	
				RAZEM	778,400
33	KNNR 4 d.1 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		89	urz.	89,000	
				RAZEM	89,000
34	KNR 0-34 d.1 0101-21	Izolacja rurociągów dn75 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.35 mm (S)	m		
		poz.24	m	3,000	
				RAZEM	3,000
35	KNR 0-34 d.1 0101-20	Izolacja rurociągów dn63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	m		
		poz.25	m	87,800	
				RAZEM	87,800
36	KNR 0-34 d.1 0101-16	Izolacja rurociągów dn50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)	m		
		poz.26	m	74,600	
				RAZEM	74,600
37	KNR 0-34 d.1 0101-15	Izolacja rurociągów dn40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)	m		
		poz.27	m	98,400	
				RAZEM	98,400

- Remont instalacji centralnego ogrzewania.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.1	KNR 0-34 0101-15	Izolacja rurociągów dn32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) poz.28	m m	56,200	
				RAZEM	56,200
39 d.1	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów dn25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) poz.29	m m	95,400	
				RAZEM	95,400
40 d.1	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów dn20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) poz.30	m m	363,000	
				RAZEM	363,000
2	45262700-8	PRACE TOWARZYSZĄCE OGÓLNOBUDOWLANE - CPV nr 45262700-8			
41 d.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 10*0,7	m ² m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
42 d.2	KNR 7-28 0209-11 analogia	Skucie posadzki pod montaż instalacji CO prowadzonej w gruncie - ręczne 50% 10,0	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
43 d.2	KNR-W 4-01 0212-04	Skucie posadzki pod montaż instalacji CO prowadzonej w gruncie - mechaniczne 50% 10*0,3*0,7	m ³ m ³	2,100	
				RAZEM	2,100
44 d.2	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 10*0,65*0,4	m ³ m ³	2,600	
				RAZEM	2,600
45 d.2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 10*0,65*0,4	m ³ m ³	2,600	
				RAZEM	2,600
46 d.2	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 10*0,7*0,1	m ³ m ³	0,700	
				RAZEM	0,700
47 d.2	KNR-W 2-18 0507-01	Deskowanie do wylewki kanału 10*0,65*2+10*0,5*2	m ² m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
48 d.2	KNR-W 2-18 0508-01	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - kanał - podłoże 10*0,7*0,15	m ³ m ³	1,050	
				RAZEM	1,050
49 d.2	KNR-W 2-18 0508-01	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - kanał - ściany boczne 10*0,65*0,15*2	m ³ m ³	1,950	
				RAZEM	1,950
50 d.2	KNR 2-20 0105-01	Przykrycie kanału płytami betonowymi sz. 0,5m 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
51 d.2	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki 10*0,5*3*0,1	m ³ m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
52 d.2	KNNR 2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm 10*0,7	m ² m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
53 d.2	KNR-W 2-02 1111-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 10*0,7	m ² m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
54 d.2	KNR-W 2-19 0306-01 analogia w= 0,5 R	Montaż tuleji osłonowych dla przejść rur przez przegrody i stropy z wypełnieniem pianką 39+25	kpl. kpl.	64,000	
				RAZEM	64,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001

- Remont instalacji centralnego ogrzewania.