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. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robét okreslonych zakresem ustalonym w przedmiarze robot :

Zagospodarowanie placu zabaw przy pl. Slonecznikowym
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (ST).
1.4 Okreflenia podstawowe

Wszystkie okreslenia podstawowe wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
z p6zniejszymi zmianami).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieral opis, czg§¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego
- dostarczong przez Wykonawce
1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznos$ci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ blgdéow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
1 maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbg¢dne do ochrony
robdt, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega osobnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.




W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowaé wszelkie niezbedne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oso6b lub wihasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasy lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bgdzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.0chrona wtlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru

i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatow

1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bgdzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy

i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy

w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczegcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z
dn.19.03.2003r. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bgdzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania

materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.



Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.
2.2.Pozyskiwanie materialéw masowych pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienic wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatdow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszelkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami obowiazujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane
i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem
1 niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéow materialow do
wykonywania poszczegolnych elementow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest top wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzegtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drogi na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowe;j i graficznej

- projekt organizacji budowy

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych.

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytuly wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoScia wykonywanych robot

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- sposob oraz formg gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

- sposéb i procedur¢ pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakos$ci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wilaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie prowadzi¢c pomiary i1 badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa zawarte w ST. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

Jednostki miar bgda okreslane gtdwnie w systemie metrycznym (SI).

6.3. Pobierania probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.




6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1/ posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U 99/98)
2/ posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3/ Polska Norma lub
4/ aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslong w pkt. 1/ i ktore spetniaja wymogi ST
5/ znajduja si¢ w wykazie wyrobdéw o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r (Dz. U 99/98)
W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja
tych wymagan bgda odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z par. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosSci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwiazku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat

- istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajgeiem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialdw, orzeczenia o jakoSci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. [1]- [3] nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d) protokoty odbioru robot

€) protokoty z narad i ustalen



f) operaty geodezyjne
€) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i termmle obmiaru, co najmmej 3 dni przed tym termmem Wynlkl obmiaru bgda Wp1sane do ksiazki obmlarow

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen

Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu_
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materialéow.
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych (i lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej w przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawceeg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
1. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2 odbiorowi czesciowemu

3 odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

4, odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

5 odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz iloSci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czg$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4.0dbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1.7Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.




Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)

3. protokoty odbiordéw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

4. protokoty odbiorow czesciowych

5. recepty i ustalenia technologiczne

6. wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ))

7. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakoSci

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wilascicielom urzadzen

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy, wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

a. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych
z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,,0dbiodr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z narzutami

- Warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy

- Warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami

- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. Zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177) z péz. Zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z pézn. Zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.Nr 62 poz. 627 z pdzn. Zm)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (jedn. Tekst Dz. U. Z 2004r Nr 204 poz 2086)

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r — w sprawie systemdéw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6ot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r — w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198 poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, (tom I, 11, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

I1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIA TERENU

SST/II/1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE KOD CPV: 45111000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z demontazem elementdw matej architektury na terenie objetym projektowana inwestycja.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) stanowia wymagania dotyczace robdt zwiazanych
z demontazem i jest to:
o Demontaz urzadzen sportowych — 2 bramek do pitki noznej wykonanych z rur stalowych
o Demontaz stelazu metalowego do gry w koszykowke
e Transport demontowanych urzadzen — na miejsce wskazane przez Inwestora.

2. MATERIALY
Dla robo6t demontazowych materiaty nie wystgpuja

3.SPRZET
Do wykonania robot zwiazanych z demontazem moze by¢ uzyty sprzgt dowolnego typu. Stosowany sprzet
powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.



4. TRANSPORT

Zdemontowane urzadzenia wywozi¢ samochodem samowyladowawczym. Uzywane pojazdy poruszajace po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przez spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

W trakcie prac demontazowych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych ,
mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca demontazu urzadzen, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie wykonania demontazu urzadzen, usunigcia zlomu i stanu terenu po
wykonanych pracach.

Roboty demontazowe powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy lub Ksiggi Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
demontaz urzadzen 3 - sztuki

8. ODBIOR ROBOT
Poszczegodlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawcg robot odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera, zgodnie
z zawarta Umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych- Czg$¢ I — Roboty Przepisy BHP przy
robotach rozbidrkowych i transportowych.

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW I ODBIORU ROBOT -
CZESC OGOLNOBUDOWLANA

SST/M1/1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE KOD CPV: 45233250-6

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST Specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych na terenie objetych kontraktem:
- nawierzchnia ze zwiru utwardzonego — 420 m?

W zakres tych robdt wchodza:

a) zdjgcie warstwy humusu na odktad na czgsci obszaru pod nawierzchnie placu zabaw ze zwiru utwardzonego

b) wykonanie wykopdéw pod fundamenty shupow ogrodzen, elementéw matej architektury na stale zakotwiczonych
w podtozu,

¢) mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza gruntowego pod nawierzchnie placu zabaw

d) w miejscu projektowanej zwirowej utwardzonej nawierzchni - wykonanie wykopu na glgbokosé ok.15cm wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem,

1) wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie zwirowa utwardzona

f) wykonanie podsypek piaskowo- zwirowych o Id = 0,60 pod fundamentami, zasypanie fundamentéw po ich
wykonaniu,

g) transport gruntu i warstw podbudowy



1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0gé6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i polecenia inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robot a) + d)- materiaty nie wystepuja

2.2. Do wykonania warstw podbudowy wg

1) stosowac :

- thuczen kamienny frakcji 0+~ 60mm stabilizowany mechanicznie o grubosci warstwy 10cm

- ponizej piasek frakcji 0,2+2mm, wolny od czastek gliny i mutu

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3.Do wykonania zasypek fundamentow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty
i bez zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpadki mineratéw budowlanych, itp.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego
sprzetu.

4.TRANSPORT
Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykopy
5.1.1. Sprawdzanie zgodno$ci warunkdéw terenowych z projektowymi

5.1.2. Tolerancja wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10cm.

5.1.3. Postepowania w wypadku przegltebienia wykopow

a) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu

b) Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.

¢) W przypadku przeglegbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumie¢ si¢ z inzynierem celem
podjecia odpowiedniej decyzji.

5.2.Wykonanie robo6t wg d)

5.2.1.Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza bezposrednio przez
rozpoczgciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zaggszczenia podtoza jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

5.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi korytowanej nawierzchni i w rz¢dach rownolegltych do osi lub w inny sposob
zaakceptowany przez inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciaganie sznurkow lub
linek do wytyczenia robot w niezbgdnych odstgpach.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty
i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowywanie maszyn, na przyktad
w przypadku robot w matym zakresie. Spos6b wykonywania musi by¢ zaakceptowany przez inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej I ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez inzyniera.

Profilowanie i zaggszczanie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt.5.2.3.

5.2.3. Profilowanie i zaggszczenie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej Scm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gleboko§¢ zaakceptowana przez inzyniera, dowies¢
dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gornej czgsci korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania




wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien byé¢ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przez inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczenia.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20%
do +10%.

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni , to powinien on zabezpieczy¢ podloze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
inZyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.2.5. Wykonanie podbudowy i warstwy nawierzchni z piasku.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwach o grubosci wg projektu, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka , aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubos$¢ projektowana.

Rozpoczgceie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przez zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na
material o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zaggszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czg$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi si¢, w kierunku
gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu ,az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej
proby Proctotora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-
77/8931-12.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od- 20% do
+10% jej wartosci. W przypadku , gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszac.

5.3. Wykonywanie zasypki fundamentéw
5.3.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera. Do zasypywania
wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty wczesnie z wykopu, nie zamarznigty 1 bez zanieczyszczen.
5.3.2.Warunki wykonania zasypki

) Zasypywania wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych i $§mieci

3) Uktadanie 1 zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow r¢cznych
0,50- 1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo- udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami
0,40 m- przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

4) Wskaznik zaggszczania gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora
(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji

przeciwwilgociowej fundamentu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robdt ziemnych podano w pkt.5.1. Sprawdzenie i odbidr roboét ziemnych powinny by¢ wykonane
zgodnie z polskimi normami.

6.1.Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

—  zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja



— prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie
—  przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntow podtozu

—  wymiary wykopow

— odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podkladéw

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowane podtoze

material uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposéb i jako$¢ zaggszczenia
6.3.Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposoéb i jako$¢ zaggszczenia

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla wykopéw — [m?]

- dla podktadow — [m?]

- dla zasypek — [m?]

- dla transportu gruntu — [m?]- z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonane roboty zgodnie z zawarta Umowa.
Dla wykopow cena obejmuje :

- wyznaczenie zarysu wykopu

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad

- odwodnienie i utrzymanie wykopu

Dla podktadow cena obejmuje :

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchnia
Dla zasypek cena obejmuje :

— dostarczenie materialow

— zasypanie, zaggszczenie i wyrdwnanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN - 86/B — 02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN - B-02481 :1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary
BN-77/8931 - 12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

SST/M1/2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: 4562350-9

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
konstrukcji betonowych fundamentow ( gtdéwnie prefabrykaty z betonu C20/C25) , w sktad ktorych wchodza:
e fundamenty urzadzen zabawowych




e fundamenty pod tawki drewniane z oparciem
o fundamenty pod kosze na $mieci
e fundamenty pod stupki projektowanego ogrodzenia
1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ST i poleceniami inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST cz¢s$¢ ,,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY
2.1. Wymaganie ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST 1 dokumentacji
projektowe;.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz.2016; z
pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r.,Nr 92, poz.881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach :PN-B-03264, Pn-88/B-06250.
2.2.Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych mozna stosowaé mieszankeg betonowa wykonywana samodzielnie przez
Wykonawce lub mieszankg betonowa wykonywana w Wytworni tzw. ’beton towarowy”.
Sktadniki mieszanki betonowej jak 1 sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentacji projektowe;j.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-03264/2002, Pn-88/-06250 lub PN-ENV 206-1
oraz warunkow technicznych.
2.3. Prefabrykaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegodlne partie elementow tego samego typu powinny posiadaé swiadectwo jakosci (atest).
Elementy prefabrykowane powinny spelnia¢ wymogi Polskich Norm.
Tolerancje wymiarowe elementow:
- dla grubo$ci 2mm
- dla szerokosci 1 wysoko$ci 2mm
- dla dlugosci 2mm
Prefabrykaty gotowe do wbudowania musza uzyskaé projektowana wytrzymatosc i posiadaé atest wytworni.
2.4.Deskowanie
Do wykonania deskowan nalezy stosowac¢ materialy zgodnie z wymaganiami norm.
Deskowanie uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym.
Do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowaé srodki antyadhezyjne parafinowane
przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materiaty stosowane nie moga deformowac si¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢
z mieszanka betonowa.

3. SPRZET
Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Prefabrykaty betonowe Wykonawca moze wykonywaé we wlasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie profesjonalnej
wytworni.
Do uktadania mieszanki betonowej Wykonawca powinien dysponowa¢ migdzy innymi:
- pojemnikami do betonu z pompami,
- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej $rednicy,
- fatami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu,
- szlifierkami do betonu — do obrdbki i pielggnacji betonu.
- Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST czg$¢ ,, Wymagania ogolne”.



4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST cz¢$¢ ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST czgs¢ ,,Wymagania og6lne”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normami PN-B-03264/2002, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi.
Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji ,,Projekt organizacji robot” uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych.
5.2.Zakres wykonania robét
Roboty zwiazane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowana przez
Wykonawecg i zaakceptowana przez Inzyniera ,,Dokumentacja technologiczna”.
5.2.1.Wbudowanie mieszanki betonowej
Roboty zwiazane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej jak réwniez jej zaggszczeniem powinny byé
wykonywane zgodnie z wymogami odpowiednich norm.
5.2.2. Pielggnacja betonu
Roboty zwiazane z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wygania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie deskowania moze nastapi¢c po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-B-03264).

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogélne
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-03264).
6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-
88/B-06250, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan jakosci betonu
i stosowanych materialow.
6.2.2. Pielggnacja betonu
Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.3. Kontrola wykonczenia betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, postanowieniami normy oraz
niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancja podaje norma.
6.2.4. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania
- sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochoddw i przewozu mieszanki betonowe;j,
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe;j
- sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki
betonu,
Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow roboét potwierdzana
jest wpisem do Dziennika Budowy lub Ksiggi Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST czg$¢ ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych, zgodnie z dokumentacja
projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST czgs¢ 'Wymagania ogdlne”.

Konstrukcje betonowe uznaje si¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywolanych normach lub niniejsza ST daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonane prace zgodnie z zawarta Umowa.

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST cze$¢ ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m* konstrukcji betonowej zgodnie z dokumentacja projektowa,
obmiarem w terenie i ocena jakoS$ci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy:

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-ENV 206-1:2002
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 196-3:1996
PN-86/B-06712

PN-91/B-06714/34
PN-78/B-06714/15

Beton. Czgécl: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Cement . Czg$¢ 1: Sklad,wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Cement. Czg$¢ 2. Ocena zgodnosci.

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objgtosci.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne . Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.
Kruszywa mineralne . Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Czes$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw.

Cze¢$¢4: Oznaczenia ksztaltu” ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci gliny.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasiakliwosci kapilarne;.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnoSci.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12
PN-88/B-06714/48
PN-78/B-06714/13
PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001
PN-88/B-32250
PN- EN 934-2:2002

PN-63/B-06251

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003r. , Nr 207, poz.2016; z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych(Dz. U. Z 2004 r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z p6zniejszymi
zmianami).

SST/I1I/3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
NAWIERZCHNIA ZWIROWA UTWARDZONA KOD CPV 45233123-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni zwirowej utwardzonej w ramach realizacji zadania:
nawierzchnia placu zabaw
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stosowana jako cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, dokumentacja
projektowa i przedmiarami robot.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
nawierzchni zwirowej utwardzonej.

Nawierzchnig zwirowa mozna wykonywac na drogach obciazonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.

Najkorzystniej jest wykonywac ja w okolicach obfitujacych w kruszywa naturalne.

Nawierzchni¢ zwirowa mozna wykonywaé jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadac¢ na:
— podtozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,
— podtozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub cementem, w przypadku
gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,
— warstwie odsaczajacej, w przypadku gdy podlozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.




1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, nier6wnos$ci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia tluczniowa,
brukowcowa lub zwirowa.
1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa $cieralna jest
wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.
1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.
.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ST
i polecenia Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”.
2.2. Materialy do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ sig
w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sklad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spelnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113
[3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek kwadratowych nawierzchnia jednowarstwowa lub warstwa dolna nawierzchni
sita warstwa gorna nawierzchni dwuwarstwowej
dwuwarstwowe;j
mm a b a b
1 1
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni Zwirowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania

Z nastgpujacego sprzetu:

— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

— spycharek, réwniarek lub sprz¢tu rolniczego (phugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
profilowania,

— sprz¢tu rolniczego (glebogryzarki, plugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalne;j,

— przewoznych zbiornikow na wodg do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i $rednich, walcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.



4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe pod nawierzchnig¢ zwirowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza”.

5.3. Wykonanie nawierzchni Zwirowej

5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,

b) wyniki badan mieszanki, wedlug wymagan podanych w punkcie 2.2,

¢) wilgotnos¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z norma PN-B-04481 [1].
5.3.2. Odcinek probny

O ile Zamawiajacy poleci nalezy wykona¢ i podda¢ akceptacji odcinek probny.

5.3.3. Wbudowanie i zaggszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubos¢
rozlozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubosé projektowana, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej)od 10 do
l6cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zagegszczona przej$ciami walca statycznego gladkiego.

Zaggszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi, czgsciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawgdzi i przesuwaé pasami podtuznymi czgsciowo nakladajacymi si¢, w kierunku
jej gornej krawedzi. Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia podanego w SST, a w
przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 zaggszczenia
maksymalnego,okre§lonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] 1 BN-77/8931-12 [6].

Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszankg nalezy osuszy¢ w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscia wody.
Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchni¢ zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
1 zaggszczona z zachowaniem wymogow jak wyze;j.

5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielggnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu
nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikéw przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (doggszczana) przez samochody na calej jej szerokosci,
w okresie 2 tygodni, w zwiazku z czym zaleca si¢ przekladanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawienie
zastaw.

Pojawiajace si¢ wklgsnigcia po okresie pielggnacji wyrownuje sig¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni
za pomoca oskardow. Wezesne wyrdwnanie wklgsnigé zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegéw
tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycia¢ pionowo i usunaé, dosypaé $wieze] mieszanki zwirowej,
wyprofilowac i zaggsci¢ wibratorem ptytowym lub rgcznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszanki zwirowej 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3.Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni zwirowej

6.3.1. Uksztaltowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

6.3.2. Nieréwno$ci podtuzne

Nieré6wnos$ci podluzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [5] nie powinny
przekracza¢ 0,8mcm.

6.3.3. Spadki poprzeczne




Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.3.4. Niweleta nawierzchni
Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1cm.
6..3.5. Szeroko§¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rdézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz+ Scm.
6.3.6.Grubos$¢ podsypki
Grubos$¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkdéw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0cm.
6.3.7. Grubos¢ warstw
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.
6.4. Czestotliwos¢ badan pomiaréw
Czestotliwo$¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni zwirowej wymienionych w pkt 6.3 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byly przeprowadzone nie rzadziej ni 2 razy na
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie
poleci Inzynier.
6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej 1 poréwnaniu zgodnosci
wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacja projektowa.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadkéw od spadkow projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz
+ 0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.
6.5. Zageszcezenie nawierzchni
Zaggszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrol¢ zaggszczenia nawierzchni mozna
wykonywa¢ dowolna metoda.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest mz (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— spulchnienie, wyprofilowanie i zaggszczenie ze skropieniem woda podtoza gruntowego lub warstwy odsaczajace;j,
— dostarczenie materialow,

— dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowe;j,

— wyréwnanie do wymaganego profilu,

— zaggszczenie poszczegolnych warstw,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.



ST/111/4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
URZADZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU I MALEJ ARCHITEKTURY KOD CPV 45112710-5

WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z mala architektura i zielenia..
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z elementami matej architektury i obejmuja:

- montaz urzadzen zabawowych

- montaz piaskownicy

- montaz tawek z oparciem

- montaz koszy na $mieci

- montaz ogrodzenia wraz z bramka
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty, jesli takie sa wymagane.

2.1.Elementy malej architektury:
Zestawienie elementéw matej architektury podano w tab..nrl

3. SPRZET
Roboty zwiazane z mala architektura moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialty powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Podczas transportu nalezy je zabezpieczy¢ przed przesunigciem i utrata statecznosci, zeby uniknac
uszkodzen i trwalych odksztatcen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz urzadzen malej architektury.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- mozliwo$¢ zamocowania elementow
- jakos¢ dostarczonych elementow
Wyroby powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz powinny by¢ przechowywane,

transportowane i montowane zgodnie z instrukcja Producenta, w sposob zapewniajacy niezmiennos¢ ich wlasciwosci
technicznych.
Do kazdego opakowania powinna by¢ dotaczona etykieta zawierajaca co najmniej nastgpujace dane:
e Nazwe i adres producenta

Nazwe wyrobu

Datg produkcji

Masg netto

Podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzglgdnieniem zapisow Atestu Higienicznego i Aprobaty Technicznej
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem pod wzgledem zastosowanych
materiatow i doktadno$ci wykonania.
6.1.Kontrola robét zwiazanych z mala architektura

6.1.1. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, ewentualne zabezpieczenia antykorozyjnego czy prawidtowego

dziatania czgéci ruchomych, itp.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
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6.1.2. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowacé:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci , pionowosSci i spoziomowania

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania
- sprawdzenie usytuowania elementdw zgodnie z dokumentacja
Roboty podlegaja odbiorowi

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarami sg:
- sztuki dostarczonych i zamontowanych elementéw matej architektury

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa.
Ogolne zasady ptatnosci podano w SST ,,Wymagania Og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowiazujace normy i przepisy, aktualne atesty, aprobaty i $wiadectwa dopuszczalnoSci do stosowania
w budownictwie, wytyczne Producenta.

Opracowata: mgr inz. arch. Tetyana Novosad



