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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane w ramach
zadania Budowy sitowni plenerowej w Mitoszycach.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje¢ Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze
SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne — CPV 45100000-8
SST-03 B.03.00.00 —urzadzenia sportowe — CPV 45340000-2

W ré6znych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odno$niki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych czytane
w potaczeniu z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzuja w zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na roéwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z trescig i
wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robét objetych ST
Zakres Rob6t obejmuje wykonanie sitowni plenerowej o nawierzchni syntetycznej wraz z
wyposazeniem.

1.4.0kreslenia podstawowe
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
— Budowle stanowigcg calos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;
— Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:

lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;;

c) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.



Sitownia plenerowa w Mitoszycach STWIOR. Str. 5

Tymeczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji;

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekoéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowy —tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie
budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg¢ wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktad gérniczego;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego Iub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8
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Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001r. N5, poz. 42 z p6zn. zm.)

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usunigcia po
ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi

stronami, stluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatac;ji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow przeprowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do
wykonania rob6t powinny by¢ nowe i pelnowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatéw uzywanych do
odtworzenia cze$ci chodnikow, kraweznikéw, nawierzchni z plyt betonowych, w pozycjach
kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,,materiat z odzysku”.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
lub adaptacji projektu typowego.

Przedmiar robodt — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania 1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteridow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z PN lub aprobate¢ techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnoS$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okre§long normg lub innym dokumentem normatywnym.

Skala — jest definiowana jako wszystkie materialty wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru —
wysadzenia lub zastosowania klinow metalowych i miotow dwurecznych, lub zastosowania
wiercen pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktérych to materialdéw nie mozna wydoby¢ poprzez
zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej rownej co najmniej 150 KM z pojedyncza,
wysokowydajng zrywarka zamontowang z tytu.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
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lokalizacje¢ 1 wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze Dziennik Budowy
oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wlascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenow, wilascicieli urzadzen, inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczgcia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wlascicieli terenow lub urzadzen, wynikajace z warunkéw, na jakich
zostaly wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacj¢ projektowa nalezy
poda¢ w formie jednostkowej .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na

dokumentacje projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajacego;

— Sporzadzong przez Wykonawce;

W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu zawartego w

dokumentacji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacj¢
powykonawcza catosci wykonanych robot, w tym roéwniez: — dokumentacj¢ geodezyjng ( +
szkice polowe), Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku
do projektu wynikle w trakcie realizacji robot.

1.5.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Szczegolowymi Specyfikacjami
Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialy majg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa
1 SST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Dane okre§lone w Dokumentacji
Projektowej 1 w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okres$lonego przedziahu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub SST 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w

okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne

srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych a w szczegodlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem 0sob nieupowaznionych, W SZCZGOLNOSCI DZIECI.

b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robot.

1.5.5.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie

utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowac si¢ Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz begdzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

b) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwos$cig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwa
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dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie be¢da dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe¢ wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajacych z :

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28.03.1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych 1
rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 )
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Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczgciem budowy ), Planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
zwanego ,, Planem BOIZ ” na podstawie, ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ” sporzadzong przez projektanta.

,» Plan BIOZ ” nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzglgdniajac réwniez wymagania
okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne 1 miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

W szczego6lnosci Wykonawca zastosuje si¢ do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
407).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13.Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie uwzgledni w Cenie umownej kosztoéw zwigzanych z usunigciem drzew.

W ramach Umowy Wykonawca wykona usunig¢cie samowysiewajacych si¢ krzewodw, jako roboty
przygotowawcze pod wykonanie sitowni plenerowej wraz z drenazem.

Koszty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej rob6dt podstawowych,
ktérych dotycza te roboty przygotowawcze.
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2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto
powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz
certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytwoércy lub
swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.1.Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materialdéw z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktoérych
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione
W umowie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
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bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane

nastepujgce warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatlow w czasie przeprowadzania inspekcji.

— Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do
Robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
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uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i whasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan
drog. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golIne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowag, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej
1w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktérym przedstawi on zamierzony
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sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace

wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0gdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot;

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

- bhp;

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot;

- system (sposob 1 procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robot;

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czgs$¢ szezegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, kruszyw itp.;

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczego6lnych elementow Robot;

- sposOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania

Programu Zapewnienia Jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Projekt Programu Zapewnienia Jako$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi

Nadzoru najpézniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jako$ci nalezy poda¢ w cenie

umowne;.

6.2.Zasady kontroli jakoSci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot 1 jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w

celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te bedg tak powazne,
ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
Robot badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania niezb¢dnych pomiaréw 1 badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej, ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegdélowych Specyfikacji
Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatléw u zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 Robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
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niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiatly, ktore:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST;

¢) Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. ( DZ.
U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z

warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym

czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z SST to takie materiaty i/lub

urzadzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metoda montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy

Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy

bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonatla zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci i harmonograméw Robot;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow Robot;

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
Robotach;
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- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw Robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot ;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig;

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska ;

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

Robot ;

b) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot lub w SST i1 wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty
materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakos$ci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym lub zgloszenie robét;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robdt;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencj¢ na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;.

7.3.Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w calym okresie trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt. Obmiar
Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga

by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréow Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych,
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2.0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych cze$ci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie dla zakresu Robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny Robot (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot
1 przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze¢sciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robdét uzupetniajacych w
poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
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- Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania Roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem
Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 1 SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot 1 sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;

- Zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych Robdt;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;

- Uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot;

- Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robot

uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbior ostateczny Robot ”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i

podana przez Wykonawce i1 przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na

jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Wynagrodzenie Robdt bedzie obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy;

- Wartos$¢ pracy sprzegtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);
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- Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki
socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie
energii 1 wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placow, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz

wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych realizacjg

przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 o0sob.

Koszty zwigzane ze spelnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ 1 nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w
zwiazku z wykonaniem prac objetych Umow3 1 stosowania ich postanowien
na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.
Zaktada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.

1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.

676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838

z pdzniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr

48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 01

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace robot
przygotowawczych dla Budowy sitowni plenerowej w Mitoszycach.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbidrkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w
ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robot rozbiorkowych i przygotowawczych
Dokumentacj¢ robot rozbiérkowych stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U.
z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzagdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami);

f) protokdty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzgledniac:

a) lokalizacje 1 warunki uzytkowania;

b) rodzaj rozbiorki;
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2.MATERIALY
Materialy nie wystepuja

3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST -0 ,,Wymagania og6lne" pkt 3;
Do rozbidrek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Robdét rozbiorkowych.

Do wykonywania robot rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
a) koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki25 m3 ;
b) mioty pneumatyczne;

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt .4

4.2. Transport materialow z rozbiorki.
Do transportu materialow z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkow transportu jak:
-samochdd skrzyniowy;
-ciggnik;
-wywrotka;
Zatadunek jak 1 wytadunek materiatow z rozbiorki musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich §rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbidrkowych.
Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbidrki winien uzgodni¢
trasg (w kierunku wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z rejonowym
Zarzadem Drog 1 Komunikacji w, podajac okres, w jakim bgdzie realizowany wywdz oraz
ciezary catkowite samochodow przewidzianych do transportu gruzu.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0goélne warunki wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne” pkt5.

5.2.Roboty rozbiorkowe( wyburzeniowe )

Wymagania dotyczace wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

a) nalezy powiadomi¢ odpowiedni rejonowy Wydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska o
sposobie zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie wyburzen, podajac rodzaj, ilo§¢
1 okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob;

b) przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodni¢ tras¢ (w kierunku wysypiska) i
mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z odpowiednim Zarzagdem Drog i Komunikacji

¢) przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

— odlaczy¢ dostawe mediow zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji 1 elektrycznosci;

— odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o§wiadczeniem odpowiednich stuzb,
dodatkowe 1 ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

— wygrodzi¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na
palikach wysokosci okoto 1 m;
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d) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznos¢ ich
wykonania w krotkim terminie i z zachowaniem pelnego bezpieczenstwa funkcjonujgcych
w poblizu obiektow;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatow wybuchowych;

g) zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narz¢dzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym;

1) wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

j) nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow;

k) szczegodlng ostroznos$¢ nalezy zachowac w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz
sasiadujacych drzew;

1) znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami;

m) wykonanie robot rozbiorkowych 1 wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej
firmie posiadajacej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzgtowe;

5.3.Wywoz gruzu i materialow z rozbiorki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbidrki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i
wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.
Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiorkowych.
Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

¢) pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow i
pozostaly sprzet nalezy usunaé poza strefe niebezpieczng tzn. na odleglo$¢ wynoszaca
minimum 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spada¢ materiaty 1 przedmioty, jednak nie mniej niz
6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatke z pretow stalowych, ostaniajaca kabine i zapewniajaca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczes$nie nieutrudniajgcg mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem osob posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje 1 do§wiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢

aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robét rozbidorkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra  Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.0golne zasady



Sitownia plenerowa w Mitoszycach STWIOR. Str. 28

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wyburzeniowych podano w ST-0
»Wymagania og6élne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0golIne zasady
Ogo6lne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchni¢ elementdw rozbiérkowych oblicza si¢ w m3 na podstawie pomiarow stanu
istniejacego obiektu przyjmujgc wymiary w $wietle.

8.ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady
Ogo6lne zasady odbioru Rob6t podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2.0dbior Robot rozbiérkowych
Odbiorowi podlega:
a) Wycinka drzew i1 krzewow;

9.PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.0golIne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkoéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,,Wymagania ogolne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiorkowe i
wyburzeniowe bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym,;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbidérkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robdt z kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogélne) 1 zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— prace rozbidrkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek 1 wywoz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zageszczeniem
gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie 1 likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.

bariery zabezpieczajace, o§wietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk

roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdétowo ustalone w Umowie.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport rgczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje placow budowy 1 robot rozbiorkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

(lub odpowiadajace im normy EN)

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

- CPV 45100000-8
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace Budowy sitowni plenerowej w Mitoszycach

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wykopoéw zwiazanych z budowa silowni plenerowe;.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 1.4.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 1. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogo6lne wymagania dotyczgce stosowanych materialow podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne”

punkt 2.

2.2.Wymagania szczegolowe

Przy wykonaniu roboét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdéw materialy wystepuja jako
zabezpieczenie skarp wykopow 1 elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopoéw nalezy stosowac nastepujace materiaty:

— rury drenarskie O100+150 mm z tworzywa sztucznego;

— geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;

2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.
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3.SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np:

— rowniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzgt nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy z wykopdéw moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych roboét. Urobek nalezy umies$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni
fadunkowe;j i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca roboét bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania og6élne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 5.1.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzgdnych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar

sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw

gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i

Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé¢ na

bezpieczenstwo konstrukeji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na

wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawcg:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposéb 1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢
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wykonane przygotowanie terenu pod budowg.

Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawierac¢ projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i1 w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkoéw kierunkowych;

— ustawieniem law wysoko$ciowych i reperow pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi 1 zataman wykopow;

— niwelacja kontrolng robdt ziemnych 1 dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczego6lnos$ci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu 1 stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska —
Dz. U. Nr 62 po0z.627 z p6zniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub

obudowac¢ aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierska w catym okresie trwania robot ziemnych.

Przyjety sposdb odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;

— ,,fozpompowanie” warstwy wodonosnej;

— zmiana kierunkéw przepltywu wod gruntowych;

— zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopdéw powinno postepowacé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby
umozliwi¢ odplyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robot.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec si¢ z
Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyz;i.

5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca rob6t powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych 1 opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow
gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktorych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi
instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
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— +15 cm - dla wymiarow wykopoéw w planie;
— + 2 cm - dla ostatecznej rzgdnej dna wykopu;
— =+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zaggszcezenie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od
podanego. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy
gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtorny modut
odksztatcenia podloza wedlug BN-64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania
powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie

niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wlasny koszt.

5.9.Podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot;
- Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatlow
budowlanych i $mieci;
- Uktadanie i1 zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)
lub cigzkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
- Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw i zasypki; podano w

punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i1 odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— sprawdzenie zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja;

— kontrole prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju 1 stanu gruntu w podtozu;

— sprawdzenie wymiarow wykopow;
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— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;
— ocena poszczegolnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdélne" punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-0 ”Wymagania og6lne” punkt 7.
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopdow.

8.0DBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektows, niniejsza SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j lub w punktach
51 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 ”Wymagania ogdlne" punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopdw 1 podsypek w gruncie, w stanie

rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot;

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopdw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajagcymi oraz ich
wyciggnieciem,;

— odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
1 odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezb¢dnych pomiardéw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;

— oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot;
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

(lub odpowiadajace im normy EN)

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z p6zniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz.1360, z péZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r.,

Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02.1
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI OPTYMALNEJ

(GLINIASTO-ZWIROWEDJ 0/10 mm)
CPV 45233
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z mieszanki gliniasto-
zwirowej przy robotach zwigzanych z budowg silowni plenerowej w Miloszycach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji

umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie jako nawierzchnia z
mieszanki optymalnej (gliniasto-zwirowej 0/10 mm) dla ruchu pieszych i1 pojazdow utrzymania.
Nawierzchnia zostanie wykonana warstwa grubosci 5 cm ulozong na podbudowie z kruszywa
famanego

stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony dla ruchu
pieszych, na ktorym jest nawierzchnia gruntowa ulepszona mechanicznie (mieszanka optymalna),
wyrownany i odpowiednio uksztalttowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz
Zageszczony.

1.4.2. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu z innym gruntem lub kruszywem poprawiajagcym
sktad

granulometryczny i wlasciwosci gruntu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1

z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6élne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Materialy do nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie

2.3.1. Mieszanka gliniasto-zwirowa

Do wykonania mieszanki optymalnej gliniasto-zwirowej 0/10 mm zaleca si¢ stosowac:

a) kruszywa naturalne o uziarnieniu do 10 mm (zwiry, piaski), odpady kruszywa tamanego
(frakcje od 0 do 4 mm).

b) grunty gliniaste w postaci naturalnej lub sproszkowane;.

Grubsze ziarna kruszywa mineralnego tworzg szkielet wypetiony czastkami pylowymi i itowymi
stanowigcymi spoiwo mineralne.
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Optymalna mieszanka gliniasto-zwirowa powinna mie¢ ramowy sktad uziarnienia wedtug tablicy
1.
Tablica 1 Ramowy sklad uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-zwirowej

|Lp. Wymiar sitlPrzechodzi przez sito,
kontrolnych # mm F
1 10 100
2 8 93 - 100
3 4 70-100
4 2 57-90
5 1 44 -73
6 0,5 32-58
7 0,25 22-45
8 0,10 13-33
9 0,075 11-28
10 0,05 10 - 25
11 0,02 6-17
12 0,002 4-7
2.3.2. Woda

Nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna
stosowac pitng wode wodociggowa.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

W zalezno$ci od okreslonego w dokumentacji projektowej lub SST sposobu ulepszania
nawierzchni gruntowej, Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

a) spycharek lub rowniarek do rozktadania materiatow do mechanicznego ulepszania nawierzchni,
b) mieszarek do wymieszania gruntu z materiatami ulepszajacymi,

¢) przewoznych zbiornikéw na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzadzenia do
roéwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

d) walcéw ogumionych i gladkich, lekkich i §rednich, samojezdnych lub doczepianych, walcow
wibracyjnych jedno- i dwuwalowych, wibracyjnych 1 wibrouderzeniowych zageszczarek do
zageszczania wyprofilowanej warstwy gruntu wymieszanego z dodatkami ulepszajacymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt
4.

4.2. Transport

Grunty 1 materiaty do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowej mozna przewozi¢
dowolnymi

srodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania nawierzchni powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwi¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia

robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy oczys$ci¢ i przygotowaé podtoze.

5.3. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie

5.3.1. Projektowanie skladu mieszanki optymalnej

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji projekt
sktadu mieszanki optymalnej oraz probki materiatow przeznaczonych na mieszanke, pobrane w
obecnos$ci Zamawiajacego.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1 i
zawierac:

a) opis 1 wyniki badan gruntow,

b) okreslenie wilgotno$ci optymalnej mieszanki wedtug metoda Proctora podanej w PN-B-04481.

5.3.2. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki optymalnej gruntowej

Mieszanie sktadnikoéw nalezy wykonywa¢ mechanicznie do czasu uzyskania jednolitej barwy i
struktury

mieszanki. Po zakonczeniu mieszania nie powinno by¢ w mieszance grudek gruntu spoistego
wiekszych od 0,5 cm. Nie dopuszcza si¢ mieszania na drodze. Nalezy zwraca¢ uwagg, aby
utrzymywac projektowang wilgotno$¢ mieszanki.

Wytworzong w mieszarkach mieszanke optymalng zaleca si¢ wbudowywac sposobem
powierzchniowym.Na wyprofilowanej podbudowie (w kierunku podtuznym i poprzecznym) ze
spadkiem okoto 4%, nalezy na catej powierzchni roztozy¢ réwnomiernie mieszanke optymalna.
Przed rozpoczeciem zageszczania nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢. W przypadku gdy jest ona nizsza
od optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci, nalezy doda¢ wody do uzyskania wilgotnos$ci
optymalnej, a w przypadku gdy jest wyzsza o wigcej niz 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy
przesuszyc.

Ze wzgledu na wrazliwo$¢ mieszanki gliniasto-zwirowej w czasie wbudowywania na opady
atmosferyczne nalezy przerywac roboty w czasie opadow.

Nie wolno pozostawia¢ niezaggszczonej mieszanki na dziatanie gwaltownego deszczu lub
zamarznigcie.

W takich sytuacjach nalezy mieszank¢ uformowac¢ w pryzme i przykry¢ folig lub warstwa darniny.
Rozsécielong warstwe z mieszanki optymalnej nalezy wyrdwnac i wyprofilowacé, a nastgpnie
zagesci¢ walcem ogumionym, wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.
Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czg¢sciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwaé pasami
podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia wymaganego w
dokumentacji projektowej 1 ST. Wymagany wskaznik zageszczenia - co najmniej 0,98. Dla
ochrony obrzezy betonowych przed zanieczyszczeniem mieszankg optymalng oraz mieszanki
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optymalnej przed zanieczyszczeniem gruntem z poboczy, zaleca si¢ oktadanie obrzezy jedng lub
dwoma warstwami darniny lub deskami ustawionymi rgbem, ktore nalezy usuna¢ po przemieszaniu
gruntow.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona mechanicznie - ,,Mieszanka optymalna gliniasto-zwirowa 0/10
mm” po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielggnowana.W okresie pielegnacji nalezy:

a) wyrownywac¢ powstale zagtebienia i koleiny przy uzyciu witoki lub szablonu,

b) zageszcza¢ wyrd6wnang nawierzchnig.

Nawierzchnia gruntowa z mieszanki optymalnej, w okresie od 4 do 6 tygodni po oddaniu jej do
eksploatacji, powinna by¢ chroniona przez ograniczenie predkosci pojazdow do 20 km/h oraz w
razie potrzeby rownomiernie dogeszczana na calej szerokosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych

6.2.1. Rowno$¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nawierzchni z mieszanki optymalnej nie powinny przekracza¢ 12 mm.

6.2.2. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ przy uzyciu 4-metrowej taty i poziomnicy.
Odchylenia spadkoéw poprzecznych nawierzchni na prostych i tukach nie powinny by¢ wigksze niz
10,5% od spadkow projektowanych.

6.2.3. Rz¢edne wysokosciowe
Odchylenie rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze niz +1lcm 1 -3cm.

6.2.4. Uksztaltowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
t5cm.

6.2.5. Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10cm i
-5cm.

6.3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni gruntowej podano w tablicy
2.

Tablica 2. Cze¢stotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni gruntowej
Lp. Wyszczegdlnienie badan

1 pomiaro6w

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Réwnos¢ podiuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

2 Ro6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

3 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

4 Rzedne wysokosciowe co 100 m

5 Uksztattowanie osi w planie co 100 m

6 Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Zamawiajacego,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne’
punkt 9.

b

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z mieszanki gliniasto-zwirowej (mieszanki optymalne;j)
obejmuje:

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni gruntowej ulepszonej z mieszanki optymalnej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wymieszanie materialdw w mieszarce stacjonarnej,

- roztozenie 1 wyrdwnanie do wymaganego profilu,

- skropienie wodg 1 zageszczenie warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne materialy
J. Jaworski. Drogi gruntowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 03
B.05.00.00 URZADZENIA SPORTOWE

— CPV 45340000-2
OBRZEZA BETONOWE — CPV 45212221-1
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania sitowni plenerowej w Mitoszycach.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie obrzezy betonowych zwigzanych z budowa
szkolnego sitowni plenerowe;.
Roboty wchodzace w sktad SST-05:
— Urzadzenia — CPV 45340000-2
— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

1.4.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 1.4.
Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie powierzchni¢ sitowni plenerowej od terendw nie przeznaczonych do sportu.

Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o r6znym sposobie jego splotu (ptdciennym, skosnym),
pleciona z ptaskich 1 okragtych spirali, zgrzewana, skrgcana oraz kombinowana (harfowa, pgtlowa,
potpetlowa), o roznych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajaca -rownomiernie skrgcone splotki z drutu okragtego tworzace ling
stalowa.

Wysokos$¢ ogrodzenia -odleglo$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢

stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z po6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne” p-kt 2.

2.2.Wymagania szczegolowe
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2.3.0brzeza betonowe
2.3.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2.Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m
Gatunek 1
1 + 8
b, h +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknie¢ i ubytkoéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawegdzie elementow powinny by¢ réwne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢ wad i
Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1
Wiklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni 1 krawedzi w mm 2
Szczerby 1 uszkodzenia ograniczajace powierzchnie
krawedzi 1 narozy gorne (Scieralne) niedopuszczalne
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
dtugos¢, mm, max 20
glebokos¢, mm, max 6

2.3.4.Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow 1 gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm
wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.
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2.3.5.Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.4.X.awa betonowa

Lawy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowe;j
najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. Materialy do wykonania fundamentow betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypemhieniem mieszanka betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;j.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15
lub B 20 (urzadzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu s3: cement, kruszywo, woda
1 domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetniac
wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i spelnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych
dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-
06250 . Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona
na budow¢ powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek.
Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé
postanowieniom PN-B-03264.

3.SPRZET

Montaz elementow r¢cznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢

wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 "Wymagania ogdélne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1.0golne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt .4
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Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca roboét bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001
o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nieprzekraczajacych
obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem.

4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

-segregacji sktadnikows;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.;

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punktS.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta

oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na

bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na

wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposéb 1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Wykonanie lawy betonowej

Lawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez
szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunkow
konstrukcyjnych.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrOwnany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-63/B-06251.

Nalezy stosowac¢ szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa odpowiadajacg PN-
54/S-30001.

Szczeliny nalezy starannie oczys$ci¢ na petng wysokos¢ tawy i1 osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowa do temperatury
150-170°C.
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5.4.Wbudowanie obrzezy
Podsypka piaskowa
Podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub gruboziarnistego.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie silowni plenerowej z obrzezy ustawionych na fawie fundamentowej. Obrzeze moze
by¢ wglebione ponizej poziomu sitowni plenerowej na wysokos¢ 0,5+10mm co umozliwi pokrycie
obrzeza gérng warstwg nawierzchni.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na petng glebokos¢

5.5. Wyposazenie silowni plenerowej

1. Urzadzenie - Motyl

- Wymiary urzadzenia 0,83 x 0,85 x 1,81 m (d. x szer. x wys.),

- Wymiary powierzchni zderzenia 3,83 x 3,85 m,

- Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych okragtych fi 60,3x2,9mm,

- Siedzisko oraz oparcie wykonane z ptyty z HDPE o grubos$ci 15mm,

- Ramig¢ do ¢wiczen wykonane z rury fi 48,3x2,9mm z ragczkami z preta fi 16 w ostonie z tworzywa
sztucznego,

-~ Plynny przyrost oporu zapewniaja bezobstugowe przeguby metalowo-gumowe,

- Konstrukcja posiada zabezpieczenie przed nagtym cofni¢ciem ramion urzadzenia,

- Calos$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

2. Urzadzenie - Stepper

- Wymiary urzadzenia 0,85 x 0,53 x 1,81 m (d}. x szer. x wys.),

- Wymiary powierzchni zderzenia 3,85 x 3,53 m,

- Konstrukcja no$na wykonana z rury stalowych okragtych fi 60,3 x 2,9mm,

- Podnézki wykonane rury fi 57 x 2,9mm ze stopami z zywicy epoksydowej zapobiegajace
zeslizgnigciu si¢ nogi,

- Uchwyt wykonany z rury fi 38 x2,6mm zapewniajacy stabilne podparcie podczas wykonywania
¢wiczen,

- Plynny przyrost oporu urzadzenia zapewniajg bezobslugowe przeguby metalowo-gumowe,

- Catos$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

3. Urzadzenie — Lawka do ¢éwiczen miesni ud

- Wymiary urzadzenia 0,75 x 1,76 x 1,81 m (d}. x szer. X wys.)

- Wymiary powierzchni zderzenia 3,75 x 4,76 m

- Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych okragtych fi 60,3x2,9mm oraz 48,3x2,9mm,

- Ramig do ¢wiczen wykonane z rur fi 48,3x2,9mm oraz fi 30x2mm,

- Siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubos$ci 15mm,

- Plynny przyrost oporu urzadzenia zapewniajg bezobslugowe przeguby metalowo-gumowe nie
wymagajace konserwacji,
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- Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,
- Konstrukcja przeznaczona do ¢wiczen migsni ud w pozycji lezacej na brzuchu lub na plecach

4. Urzadzenie - Twister

- Wymiary urzadzenia 0,79 x 0,55 x 1,81 m (d. x szer. x wys.),

- Wymiary powierzchni zderzenia 3,79 x 3,55 m,

- Konstrukcja no$na wykonana z rury okragtej fi 76,1 x 3,2mm,

- Uchwyt wykonany z rury fi 38 x 2,6mm zapewnia stabilne podparcia podczas wykonywania
¢wiczen,

- Element obrotowy wykonany na bebnie fi 470mm, pokryty blachg antyposlizgowa,

- Plynny opor urzadzenia zapewnia sprezyna powrotna,

- Narastajacy op6r pozwala na obrot w zakresie kat 120 st co zapobiega kontuzjom,

- Calos$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym

5. Urzadzenie - Wahadlo

- Wymiary urzadzenia 0,85 x 0,64 x 1,81 m (dt. x szer. x wys.),

- Wymiary powierzchni zderzenia 3,85 x 4,70 m,

- Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych okragtych fi 76,1x3,2mm oraz 48,3x2,9mm,

- Rami¢ wychylne wykonane z rur fi 60,3x2,9mm oraz fi 30x2mm,

- Urzadzenie dodatkowe wyposazone w stopy z zywicy epoksydowej zapobiegajace
zeslizgnigciu si¢ nogi,

- Uchwyt wykonany z rury fi 30x2mm zapewnia stabilne podparcie podczas wykonywania
¢wiczen,

- Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie 1 dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym.

6. Urzadzenie do ¢wiczen migsni klatki piersiowej

- Wymiary urzadzenia 1,01 x 0,84 x 1,81 m (dt. x szer. x wys.)

- Wymiary powierzchni zderzenia 4,01 x 3,84 m

- Konstrukcja no$na wykonana z rury okragtej fi 76,1 x 3,2mm,

- Ramig urzadzenia wykonane z rury fi 48,3 x 2,9mm z raczkami z preta i 16 w ostonie z
tworzywa sztucznego,

- Siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm,

- Plynny przyrost oporu zapewniaja bezobstugowe przeguby metalowo-gumowe,

- Konstrukcja posiada zabezpieczenie przed nagtym cofnigciem ramion urzadzenia,

- Calos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym

7. Urzadzenie — Prostownik plecow

- Wymiary urzadzenia 0,64 x 0,80 x 1,81 m (dt. x szer. x wys.)

- Wymiary powierzchni zderzenia 3,64 x 3,80 m

- Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych okragtych fi 60,3x2,9mm oraz fi 38x2,6mm,

- Oparcie wykonane z ptyty HDPE o grubo$ci 15mm,

- Urzadzenia wyposazone w stopy z zywicy epoksydowej zapobiegajace zeslizgnieciu si¢
stopy,

- Calo$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym,



Sitownia plenerowa w Mitoszycach STWIOR. Str. 53

Urzadzenie - Wiosla

Wymiary urzadzenia 1,42 x 0,77 x 1,81 m (dt. x szer. x wys.)

Wymiary powierzchni zderzenia 4,42 x 3,77 m

Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych okragtych 076,1x3,2mm,

Ramig¢ wioset wykonane z rury fi 48,3x2,9mm z raczkami z preta fi 16 w ostonie z
tworzywa sztucznego,

Podnézek wykonany z rury fi 48,3x2,9mm w ostonie z tworzywa sztucznego,
Siedzisko wykonane z plyty z tworzywa sztucznego HDPE o grubosci 15mm,
Plynny przyrost oporu urzadzenia zapewniaja bezobstlugowe przeguby metalowo-gumowe
nie wymagajace konserwacji,

Calos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie 1 dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym,

Urzadzenie — Narciarz biegowy

Wymiary urzadzenia 1,45 x 0,58 x 2,02 m (dt. x szer. x wys.)

Wymiary powierzchni zderzenia 4,45 x 3,58 m

Konstrukcja no$na wykonana z rury stalowej okragtej fi 88,9 x 3,2mm,

Podno6zki wykonane z rury fi 48,3 x 2,9mm ze stopami z zywicy epoksydowe;j
zapobiegajace zeslizgnigciu si¢ nogi,

Uchwyty wykonane z rury fi 38 x 2,6mm zapewniajace stabilne podparcie podczas
wykonywania ¢wiczen,

Praca urzadzenie oparta na tozyskach nie wymagajacych konserwacji,

Calo$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie 1 dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym

Lawka bez oparcia

Konstrukcja fawki wykonana jest z rury o Srednicy przekroju 76,1x3,2mm, katownikow
stalowych 1 stopek stalowych 120x80x8mm,

Siedzisko tfawki wykonane z olejowanego drewna egzotycznego, wysoce odpornego na
warunki atmosferyczne,

Wszystkie elementy stalowe fawki sg zabezpieczone antykorozyjnie, opcjonalnie malowane
farbg akrylowa, strukturalng.

Prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz w gruncie,

. Regulamin silowni plenerowej

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych o $r. 48,3x2,9 mm i 30x2 mm oraz pr¢ta
16 mm.

Tablica blaszana mocowana jest do konstrukcji za pomocg uszu stalowych 40x40x5 mm.
Konstrukcja regulaminu zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym,
strukturalnym.

Prefabrykaty fundamentowe utatwiajace montaz w gruncie

Kosz na $mieci 351

Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rury stalowej fi 48,3 mm.

Daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na state potaczony z konstrukcja.

Kosz parkowy wyposazony w zamek zwalniajacy/blokujacy wyjecia wiadra w celu
opréznienia.

Catos¢ konstrukeji kosza zabezpieczona antykorozyjnie.

Prefabrykaty fundamentowe do montazu w gruncie.
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Fundamenty

Zostang dostarczone wraz urzadzeniami przez producenta i wg. jego specyfikacji.
WSZYSKIE URZADZENIA I FUNDAMETY MONTOWAC WG INSTRUKCIJI
PRODUCENTA.

Podane w projekcie parametry techniczne urzadzen s3 rozwigzaniami przyktadowymi i moga
zosta¢ zastapione rozwigzaniami rOownowaznymi.

Wybrane urzadzenia powinny posiada¢ niezbgdne certyfikaty i atesty odpowiadajace
planowanemu ich przeznaczeniu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatléw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialow.

Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN 1 BN) dostarczy¢
za$wiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

-rury na stupki;

-drut spawalniczy;

-prety zbrojeniowe;

Do materiatéw, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter
robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materialow dla tych robot.

6.3.Badania w czasie wykonywania robaét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania rob6t
Wszystkie materiaty dostarczone na budowg z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta

powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czgstotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyroboéw dostarczonych
przez producenta.

L.p. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena
wynikow
badan

1 | Sprawdzenie powierzchni | od 5 do 10 badan | Powierzchnig Wyniki
z wybranych zbada¢ powinny by¢
losowo nieuzbrojonym okiem. zgodne z
elementow w Do ew. sprawdzenia wymaganiami
kazdej glebokosci wad uzy¢
dostarczanej dostepnych narzedzi
partii wyrobow (np. linialéw z
liczacej do czujnikiem, suwmiarek,
1000 mikrometrow, itp.)
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2 | Sprawdzenie wymiarow Przeprowadzi¢
uniwersalnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwos$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobow 1 materiatéw w zakresie wymagan.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdélne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa wykonanego urzadzenia jest 1szt.

Jednostka obmiarowa wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z
dokumentacjg projektowa i pomiarami w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny we wiasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza oraz 1 szt. urzadzenia.

Cena jednostkowa obejmuje:

-prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robot;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbednych pomiardow i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

-wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;

-oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot;

9.2.Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- zapewnienie niezbednych srodkow produkcji;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- roz$cielenie 1 ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;

-wypetnienie spoin;

-obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza;

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j;
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;
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9.3.Cena jednostki obmiarowej urzadzenia sportowego

Cena wykonania 1 szutki urzadzenia sportowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji urzadzenia oraz materialow
pomocniczych;

- ustawienie urzadzenia w sposob zapewniajacy stabilnos¢;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i1 zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogo6lne wytyczne

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogodlnego przeznaczenia.

Ogo6lne wymagania i badania

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej
natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych 1 zeliwnych.

(lub odpowiadajace im normy EN)

10.2.Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r.,
Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),



