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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
  
1. ST – 01   WYMAGANIA OGÓLNE 
2. ST – 02   ROBOTY ZIEMNE 
3. ST – 03   ROBOTY MONTAŻOWE 
4. ST – 04   PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 
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KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSZ 
 
 
 

L.p. Oznaczenie 
ST 

Kody dla grup, klas                       
i kategorii robót 

Tytuł 

1 ST - 01 

45230000 - 8 
„Roboty budowlane w zakresie 
budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei, 
wyrównywania terenu” 

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
KANALIZACJI SANITARNEJ 
DLA MIEJSCOWOŚCI MINKOWICE 
OŁAWSKIE 
ETAP II, III, IV, V 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 

2 ST - 02 

45111200 - 0 
„Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne” 

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
KANALIZACJI SANITARNEJ 
DLA MIEJSCOWOŚCI MINKOWICE 
OŁAWSKIE 
ETAP II, III, IV, V  
 

ROBOTY ZIEMNE 

3 ST - 03 
45232410 - 9 
„Roboty w zakresie kanalizacji 
ściekowej” 

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
KANALIZACJI SANITARNEJ 
DLA MIEJSCOWOŚCI MINKOWICE 
OŁAWSKIE 
ETAP II, III, IV, V  
 

ROBOTY MONTAŻOWE 

4 ST- 04 
45232423 – 3 
„Roboty budowlane w zakresie 
przepompowni ścieków” 

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
KANALIZACJI SANITARNEJ 
DLA MIEJSCOWOŚCI MINKOWICE 
OŁAWSKIE 
ETAP II, III, IV, V 
 

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 
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WYMAGANIA OGÓLNE ST - 01 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 
1.2. Zakres stosowania 

    1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I PODSTAWOWE OKREŚLENIA 

2.1. Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia 
2.2. Podstawowe określenia 

3. MATERIAŁY 
4. SPRZĘT 
5. TRANSPORT 
6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

6.1. Przekazanie Placu Budowy  
6.2.Zgodność robót z dokumentacją  i  S.T.  
6.3.Organizacja wykonywania robót 

    6.4. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
6.5. Plac Budowy 
6.6. Zabezpieczenie Placu Budowy  
6.7. Ochrona środowiska 
6.8. Ochrona przeciwpożarowa  
6.9. Ochrona interesów osób trzecich 
6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
6.11. Ochrona i utrzymanie robót 
6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
6.13. Działania związane z organizacją przed rozpoczęciem robót 
6.14. Przekroczenie urządzeń melioracji szczegółowej i odprowadzanie wód z pompowania 
6.15. Ochrona i utrzymanie robót 
6.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
6.17. Wykopaliska 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
    7.1. Program zapewnienia jakości (pzj) 

7.2. Zasady kontroli jakości robót 
7.3. Pobieranie próbek 
7.4. Badania i pomiary 
7.5. Raporty z badań 
7.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
7.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

8. DOKUMENTY BUDOWY 
8.1. Pozostałe dokumenty budowy 
8.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

9. OBMIAR  ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
9.2. Zasady określania ilości robót 
9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

10. ODBIÓR ROBÓT 
10.1. Rodzaje odbioru robót 
10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
10.3. Odbiór częściowy 
10.4. Odbiór końcowy robót 
10.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

11. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
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12. PRZEPISY ZWIĄZANE  
12.1. Inne wymagania  

 

ROBOTY ZIEMNE ST – 02 
13. ZAKRES ROBÓT ZIEMNYCH 
14. OKREŚLENIA PODSTAWOWE W ROBOTACH ZIEMNYCH 
15. MATERIAŁY W ROBOTACH ZIEMNYCH 
16. SPRZĘT W ROBOTACH ZIEMNYCH 
17. TRANSPORT W ROBOTACH ZIEMNYCH 
18. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 
      18.1. Przygotowanie do robót ziemnych 
      18.2. Odwodnienia 
      18.3. Wykopy 
      18.4. Przygotowanie podłoża 
      18.5. Obsypka, zasypka i zagęszczenie gruntu 
19. SZCZEGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 
      19.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
      19.1. Warunki gruntowo-wodne 
      19.2. Zabezpieczenie wykopów 
      19.3. Odtworzenie nawierzchni 
20. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  ZIEMNYCH 
21. OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH 
22. ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 
23. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
24. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

KANALIZACJA SANITARNA – ROBOTY MONTAŻOWE ST – 03 
25. ZAKRES ROBÓT PRZY KANALIZACJI SANITARNEJ 
26. OKREŚLENIA PODSTAWOWE PRZY BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ 
27. MATERIAŁY PRZY BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ  

27.1. Materiały stosowane przy wykonaniu robót 
27.2. Deklaracja zgodności 
27.3. Składowanie materiałów 

28. SPRZĘT PRZY BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ  
29. TRANSPORT  PRZY BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ  
30. WYKONANIE  KANALIZACJI SANITARNEJ  
      30.1. Przygotowanie do robót  
      30.2. Roboty montażowe 
      30.3. Głębokość ułożenia, umieszczenia względem uzbrojenia podziemnego 
      30.4. Urządzenia na kanalizacji sanitarnej 
      30.5. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 
      30.6. Próba szczelności 
31. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  PRZY KANALIZACJI SANITARNEJ  
32. OBMIAR ROBÓT PRZY KANALIZACJI SANITARNEJ 
33. ODBIÓR ROBÓT PRZY KANALIZACJI SANITARNEJ 
34. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
35. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ST – 04 
36. ZAKRES ROBÓT PRZY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
37. OKREŚLENIA PODSTAWOWE PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
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38. MATERIAŁY PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
39. OBSŁUGA KONSERWACYJNA 
40. SPRZĘT PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
41. TRANSPORT  PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
42. WYKONANIE  PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
43. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  PRZY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
44. OBMIAR ROBÓT PRZY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  
45. ODBIÓR ROBÓT PRZY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  
46. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
47. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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WYMAGANIA  OGÓLNE  ST – 01 
 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot opracowania 
Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych wykonania i odbioru robót , które 
zostaną wykonane w ramach projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minkowice Oławskie, 
gmina Jelcz-Laskowice – ETAP II, III, IV, V. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1 
 
1.3.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
Zamawiający: Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice. 

 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I PODSTAWOWE OKREŚLENIA 
2.1. Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie 

grawitacyjno – ciśnieniowym. 

Teren inwestycji podzielono na pięć etapów: 

 Etap I – budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt Minkowice Oławskie - Kopalina . 

 Etap II, III, IV, V – budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Minkowicach 

Oławskich. 

 

Całość inwestycji obejmuje kanalizacje sanitarną w miejscowości Minkowice Oławskie wzdłuż 

ulicy T. Kościuszki, Kolejowej, Kościelnej, H. Dąbrowskiego, Makowej, Kolonialnej, Łąkowej 

wraz z rurociągiem tranzytowym Minkowice Oławskie – Kopalina. Wpięcie projektowanej 

kanalizacji sanitarnej będzie wykonane do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Kopalina przy ul. Głównej. 

Planowane jest etapowanie inwestycji: 

 Etap I - kanalizacja sanitarna – „tranzyt Minkowice Oławskie – Kopalina” wzdłuż ulicy T. 

Kościuszki w Minkowicach Oławskich oraz ul. Głównej w Kopalinie; 

 Etap II – kanalizacja sanitarna wzdłuż ulicy T. Kościuszki, Kościelnej oraz Makowej                

w Minkowicach Oławskich – zlewnia przepompowni PMO1; 

 Etap III – kanalizacja sanitarna wzdłuż ulicy T. Kościuszki, Kościelnej, Makowej, 

Kolonialnej, Kolejowej oraz Łąkowej w Minkowicach Oławskich – zlewnia 

przepompowni PMO2; 

 Etap IV – kanalizacja sanitarna wzdłuż ulicy T. Kościuszki oraz H. Dąbrowskiego                     

w Minkowicach Oławskich – zlewnia przepompowni PMO3; 

 Etap V – kanalizacja sanitarna wzdłuż ulicy H. Dąbrowskiego w Minkowicach Oławskich 

– zlewnia przepompowni PMO4; 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje ETAP II, III, IV, V inwestycji. 

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZADANIA: 
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– Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200 PVC –  L = 8697 m 

– Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Dz110 PEHD –  L = 748 m 

– Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Dz90 PEHD –  L = 1073 m 

– Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz160 PVC – L = 1817 m  

– Sieciowe przepompownie ścieków DN1500 – 5 szt. 

– Studnie sieciowe z kręgów betonowych DN1200 – 44 szt. 

– Studnie sieciowe z kręgów betonowych DN1000 –  193 szt. 

– Studnie rozprężne z PEHD DN1000 – 4 szt. 

– Studnie czyszczakowe z kręgów betonowych DN1200 – 1 szt. 

– Trójniki 45° Dz160 PVC + kolana 45° Dz160 PVC – 183 szt. 

 

Rodzaje robót występujące przy realizacji inwestycji  

– Roboty ziemne  

– Roboty montażowe 
Roboty te zostały dokładnie opisane w następnych rozdziałach. 
 
Prace towarzyszące 

– Roboty pomiarowe, 

– Dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 

– Roboty geologiczne. 
 

2.2. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1. Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robót, 

ofertę, rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie. 
2. Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 
3. Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy 

za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami  
warunków umowy. 

4. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 
części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia. 

5. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości                        
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

6. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia 
za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został 
przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew 
postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego. 

7. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót 
oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami 
warunków umowy. 

8. Odbiór ostateczny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych                    
z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

9. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

11. Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, 
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wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. (w rozumieniu Ustawy  Prawo Budowlane - Inżynierem określa się Inżyniera - 
koordynatora) 

12. Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór 
inwestorski dla celów Kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione                        
w Umowie. 

13. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

14. Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
15. Procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? Wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

16. Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania 

17. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań 
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty 
budowlane, włączony do Kontraktu  

18. Rysunki – oznaczają rysunki włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe                 
i zamienne wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.  

19. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

20. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

21. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                            
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych             
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne   
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik 
montażu. 

22. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
sporządzona przez Wykonawcę. 

23. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 

24. Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

25. Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

26. Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

27. Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

28. Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
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budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
29. Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru  

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera Budowy. 

30. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach pomiarowych. 

31. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej Zamawiającego, 
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

32. Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

33. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru . 

34. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.                   
W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

35. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.   

 

3. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót  muszą 
uzyskać aprobatę Inżyniera i Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 
207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych              
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, S.T. i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.  
 

4. SPRZĘT 
Do wykonania robót należy stosować sprzęt sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inżyniera lub Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inżyniera lub Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczony do robót. 
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5. TRANSPORT  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera lub Inspektora Nadzoru środki transportu. 
Transport materiałów należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami Producenta. Materiały należy 
ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót 
i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do Placu Budowy. 
 

6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji, projektu  organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera i Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                       
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier lub Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej a także             
w normach i wytycznych. Polecenia Inżyniera lub Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót.. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.1. Przekazanie Placu Budowy   
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Plac Budowy, Dziennik Budowy oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej.                       
Z przekazania Terenu Budowy sporządzony zostanie protokół. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. Wykonawca odpowiada przed Właścicielami nieruchomości, których teren 
został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest odtworzenie terenu budowy do stanu pierwotnego w przypadku zniszczeń 
powstałych w trakcie prowadzenia robót. 
 
6.2. Zgodność robót z dokumentacją  i  S.T. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca kolejność ich wartości: 
1/ Specyfikacja Techniczna 
2/ Dokumentacja Projektowa 
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Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,            
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek.  W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze 
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne                           
z Dokumentacją Projektową i  S.T.  Dane  określone w Dokumentacji  Projektowej i w S.T. będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską  zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją  Projektową  lub  S.T.  i  wpłynie to na niezadawalającą  jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt  
Wykonawcy. 
 
6.3. Organizacja wykonywania robót 
Na pełny cykl budowy kanalizacji składają się prace budowlane wykonywane w odpowiednich 
odcinkach w ramach poszczególnych etapów inwestycji. 
Dla całości inwestycji wykonywane są następujące czynności: 

– przygotowanie zaplecza budowy; 

– organizacja ruchu zastępczego (wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem                          
i organizacją ruchu powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem 
robót na danym obszarze); 

– przygotowanie Placu Budowy; 

– określenie strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 
przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 
 

W ramach poszczególnych odcinków robót wykonywane są następujące operacje: 

– prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót  obiektu, 

– prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem, 

– przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych, 

– wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną, 

– oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe), 

– dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

– rozbiórka istniejącej nawierzchni; 

– wykop i obudowa ścian; 

– ułożenie rur i zabezpieczającej podbudowy; 

– odbiór ułożonego odcinka, próba ciśnienia; 

– zasypanie i zagęszczenie zasypanego wykopu; 

– odtworzenie nawierzchni wg wymagań Właścicieli terenów, na których prowadzone są prace 
budowlano-montażowe. 
 

6.4.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca, w ramach Kontraktu, jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p. poż., wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno 
spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, 
administracyjnym, itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania 
materiałów. W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych 
obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów na teren budowy, takich jak energia elektryczna,  
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woda i ścieki. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 
przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu 
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu budowy. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń. Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona i kontrola dostępu do 
zaplecza budowy, Placu Budowy, kontrola wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów. 
 
6.5. Plac Budowy 
Projektowana kanalizacja stanowi liniowy obiekt budowlany, uzupełniający istniejącą 
infrastrukturę techniczną w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu. Kanalizacja  ułożona 
zostanie wzdłuż ciągów komunikacyjnych – w drogach lub poboczach, na terenach działek 
prywatnych i  gminnych, w gruntach należących instytucji prywatnych i państwowych.  
Zasięg kanalizacji obejmuje wszystkie posesje przewidziane do skanalizowania na etapie 
niniejszego projektu. Na trasie projektowanej kanalizacji występują zbliżenia i skrzyżowania                  
z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. 
Wzdłuż trasy budowy kanalizacji, w obrębie pasa roboczego, należy przygotować Plac Budowy.  
W obrębie pasa  roboczego zlokalizowane zostaną: 

– wykop wzdłuż trasy kanałów i rurociągów, 

– ścieżka wzdłuż krawędzi wykopu o szerokości 0,7 do 1,0 m, 

– miejsce składowania prefabrykatów, 

– pas transportu. 
W pasie roboczym należy również uwzględnić odkład ziemi wzdłuż całej trasy kanalizacji. 
Zbędną ziemię z wykopu należy wywozić w miejsce wskazane przez Inwestora. Plac Budowy 
należy oznaczyć znakami drogowymi, oświetlić i wyposażyć w mostki do przejścia i przejazdu. 
Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze należy zmagazynować na zapleczu budowy                     
i dowozić przed rozpoczęciem robót montażowych w ilości potrzebnej do wykonania 
poszczególnych odcinków roboczych projektowanej kanalizacji. 
 
6.6. Zabezpieczenie Placu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Placu Budowy 
oraz  poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności:  

– Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane                  
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych.  

– Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 
objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg).                
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco i uzgadniany z właścicielem drogi oraz policją. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wszystkie 
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.  

– Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem,                  
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót.  
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– Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.  

– Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie 
podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Tablice informacyjne 
Wykonawca dostarczy i zamontuje na Placu Budowy tablice informacyjne. Powinny być to: 
1. Tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa 

budowlanego; 
2. Tablice informacyjne właściwe dla realizacji robót współfinansowanych przez Unię 

Europejską; 
3. Tabliczki znamionowe na urządzeniach. 
 
6.7. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

– utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie budowy.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

– lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

– środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru 
Zabezpieczenie zieleni 
W pobliżu projektowanych tras rosną drzewa, które w trakcie robót mogą być narażone na 
uszkodzenia. W celu ich ochrony należy: 

 osłaniać pnie drzew rosnących w pobliżu wykopów, 

 roboty ziemne w pobliżu systemu korzeniowego wykonywać ręcznie, 

 odsłonięte korzenie zabezpieczyć przed przesuszeniem, 

 nie lokalizować składów i dróg dojazdowych w pobliżu drzew, 

 zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. 
Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 
Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie 
odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie 
będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów , w tym opłat za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska.  
Odpady z podgrup: 

– 17.01 (Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej),  

– 17.02 (Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych),  

– 17.03 (Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych),  

– 17.05 (Gleba i ziemia /włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek              
z pogłębiania/),  

– 17.06 (Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest)   

– 17.09 (Inne odpady z budowy, remontów i demontażu ) 
będące odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się 
odwozić na wskazane przez Inwestora najbliższe składowisko odpadów.  
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Asfalt z rozbiórki dróg musi być utylizowany. Zagospodarowanie części gruzu asfaltowego 
przewidywać będzie także jego przerób wtórny przez firmy zajmujące się budową i remontami 
nawierzchni drogowych. Podobnie jak w przypadku nadmiaru urobku tak i w przypadku 
omawianych odpadów budowlanych na Wykonawcy robót, ciąży obowiązek złożenia informacji 
o sposobach gospodarowania tymi odpadami. Wykonawca robót winien jeszcze przed 
rozpoczęciem robót uzyskać zgodę Właściciela składowiska na przyjęcie omawianych odpadów. 
 
6.8. Ochrona przeciwpożarowa  
W zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów obowiązują przepisy BHP związane                       
z ewentualnością występowania zagrożenia wybuchem. W obrębie stref ostrożności 
przeciwpożarowej dla wykonania czynności przez pracowników wymagane jest w szczególności 
stosowanie następujących zasad:  

– sprawdzanie stopnia przewietrzania przestrzeni w studzienkach i wykonanie 
sprawdzających  pomiarów obecności i stężeń głównie metanu i siarkowodoru, 

– przy nie zastosowaniu przewietrzania ani pomiarów, traktowanie tych stref jako 
potencjalnie zagrożonych wybuchem stosownie do brzmienia normatywnych wymagań 
BHP. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie Placu Budowy, w  magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
6.9. Ochrona interesów osób trzecich  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących Właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego o ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                  
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane            
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera, Inspektora Nadzoru 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
  

6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
6.11.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez  
Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były                    
w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera lub Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 
6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                        
i miejscowe  oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  z robotami         
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod. W sposób ciągły będzie informować Inżyniera i Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
6.13. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi 
jednostki i organy uzgadniające oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową, stosownie 
do uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do projektu budowlanego. 
Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane            
z budową sieci kanalizacji sanitarnej. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
6.14. Przekroczenie urządzeń melioracji szczegółowej i odprowadzenie wód                            

z pompowania 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem właściciela 
lub organu administrującego ciekami oraz kanalizacją deszczową, o terminie rozpoczęcia prac 
związanych z przekroczeniem tych rowów. Przekroczenia należy wykonać zgodnie                              
z dokumentacją projektową. W przypadku zmiany technologii robót nowe warunki realizacji 
należy uzgodnić z administratorem cieku. Zakończone prace należy zgłosić właścicielowi 
urządzeń i uzyskać pozytywną opinię odbioru. Po wykonaniu robót wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć dokumentację powykonawczą zawierającą operat geodezyjny przejścia pod rowami.          
W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy 
zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych 
urządzeń przed rozpoczęciem pompowania. 
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Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że są włączone w cenę kontraktową. 
 
6.15. Prace wykonywane w pasie drogowym. 
Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 
wymaga zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Zajmujący pas drogowy 
odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi odpowiedzialność 
cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku z prowadzonymi 
robotami. Przed rozpoczęciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca 
zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem przekazania terenu. Po 
zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
Zakończenie prac należy zgłosić właścicielowi i uzyskać pozytywną opinię odbioru. Wszelkie 
koszty związane z w/w zezwoleniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
włączone w cenę kontraktową. 
 
6.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów    
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
 
6.17. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości                   
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wykonawca poniesie koszty lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiającym                          
i wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Program zapewnienia jakości (pzj)  

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie od aprobaty Inżyniera              
i Inspektora Nadzoru  programu zapewnienia jakości  (PZJ),  w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i poleceniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

– sposób zapewnienia bhp, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt                
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w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi i Inspektorowi Nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą  każdy asortyment robót: 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, kruszyw itp., 

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja             
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymaganiom. 
 
7.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w S.T. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań ich częstotliwość są określone w S.T., normach          
i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier z Inspektorem Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Zamówieniem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych  w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
7.3. Pobieranie próbek. 
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
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Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
niego. 
 
7.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w S.T., stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera i Inspektora Nadzoru. 
 
7.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
7.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania., i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materiałów. Inżynier, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami S.T. na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i S.T. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
7.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Inżynier w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest Producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w S.T. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez S.T., każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
będą posiadać atesty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atest, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z S.T. to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 
8. DOKUMENTY BUDOWY 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej                         
i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
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chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy  
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

– datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                
w  robotach, 

– uwagi i polecenia Zamawiającego, 

– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                         
i   końcowych odbiorów robót, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym    
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z wymaganiami klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie  
wykonywania robót, 

– dane dotyczące wykonywania zabezpieczenia robót,  

– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek, oraz wyniki przeprowadzonych 
badań  z podaniem, kto je przeprowadzał, 

– wyniki prób  szczelności elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

– inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 
będą przez Wykonawcę rozpatrzone z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy  robót. 
Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego              
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                            
w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze              
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 
Rysunki powykonawcze 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu. Po zakończeniu 
robót rysunki te zostaną dostarczone Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca winien przekazywać Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz 
w miesiącu w celu dokonania przeglądu. 
 
8.1. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w/w następujące dokumenty : 
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b/ protokoły przekazania Placu Budowy , 
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c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d/ protokoły odbioru robót, 
e/ protokoły z narad  i ustaleń, 
f/ operaty geodezyjne, 
g/ plan „BIOZ”, 
h/ korespondencję na budowie. 
8.2. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze  
dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
9. OBMIAR  ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inżyniera i Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki będą 
wpisywane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych                        
w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w S.T. nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione, wg instrukcji Inspektora Nadzoru, na piśmie. 
Obmiar robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Zasady określania ilości robót  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych,                      
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robót.  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszelkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie Obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały czas robót. 
Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym  wymaganiom 
S.T. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także             
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar podlegający zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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10. ODBIÓR ROBÓT 
10.1. Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich S.T., roboty podlegają  następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
10.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary,                     
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, S.T. i uprzednimi  ustaleniami. 
 
10.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót . 
 
10.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości i jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi                      
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera i Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  
Odbioru  końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót  z Dokumentacją Projektową i S.T. W toku odbioru końcowego komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza  w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności  i ustala nowy termin  odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej  Dokumentacją Projektową i S.T. z uwzględnieniem tolerancji i nie ma wpływu na 
cechy eksploatacyjne, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
10.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego jest protokół sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 
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 dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

 szczegółowe specyfikacje techniczne,; 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 

 protokoły odbiorów częściowych; 

 recepty i ustalenia technologiczne; 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały); 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z S.T.                    
i programem zapewnienia jakości (PZJ); 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z S.T. i programem zabezpieczenia jakości (PZJ); 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (itp. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń,; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  Po podpisaniu 
przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 
rozliczenie ostateczne. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przedkłada pisemne zwolnienie                      
z zobowiązań. 
 

11.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Zgodnie z umową 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana 
przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony, 
przyjmując jednostkę przedmiaru dla roboty wiodącej i uwzględniając udział robót 
towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować 
wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędny do 
kompletnego wykonania prac ) inny niż podany w S.T. nie będzie podstawą do zmian cen 
jednostkowych Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy /PN/, przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie                    
z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest                 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
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wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie                    
z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi   w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany 
do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac 
objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacji Technicznej.  
12.1. Inne wymagania 
Wykonawca powinien liczyć się z możliwością dodatkowych utrudnień i prac dodatkowych, 
naprawą uszkodzonych, niezinwentaryzowanych elementów uzbrojenia podziemnego, 
odtworzenia elementów zagospodarowania. 
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ROBOTY ZIEMNE    ST – 0 2 
 

13. ZAKRES ROBÓT ZIEMNYCH 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe 
związane z budową kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich, gmina Jelcz-Laskowice –             
ETAP II, III, IV. V. 
Zakres robót  obejmuje:    

– usunięcie nawierzchni, 

– wykopy w gruncie, wąsko- i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład                  
i z wywozem, 

– umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, 

– podsypka i obsypka z gruntu dowiezionego, 

– zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 

– zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 

– odtworzenie nawierzchni, 

– plantowanie 

– wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na składowisko    
z jego utylizacją, 

– odwodnienie wykopów, 

– ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 

 
14. OKREŚLENIA PODSTAWOWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
Ponadto: 

 wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

 głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych            
w osi wykopu, 

 zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

 przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych                                
i melioracyjnych, 

 ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 
nasypów lub wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko, 

 wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m,  

 nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których 
grunt jest celowo zagęszczony, 

 odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 
składowiska bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego 
zasypania wykopu, 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 
wg wzoru: 
 Is = Pd / Pds 
gdzie: 
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 
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 pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym 
bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica). 

 stabilizacja mechaniczna – to proces technologiczny polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 

 betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych 
ze sobą trwale w fazie produkcji. 

 nawierzchnia z kruszywa łamanego – jedna lub więcej warstw zagęszczonego kruszywa, 
która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

 pobocze gruntowe – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się 
pojazdu, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonana 
z gruntu odpowiednio wyrównanego i ukształtowanego w profilu poprzecznym i 
podłużnym oraz zagęszczonego. 

 rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

 prefabrykat – element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zamontowaniu na 
budowie stanowi umocnienie rowu. 

 nawierzchnia twarda nieulepszona – nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy – 
wibracje i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowa lub żwirowa. 

 nawierzchnia żwirowa – nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której 
warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

 beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 

 beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody 
oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku 
hydratacji cementu. 

 mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w 
stanie umożliwiającym zagęszczanie wybraną metodą. 

 

15.  MATERIAŁY W ROBOTACH ZIEMNYCH 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych będą: 

– grunt wydobyty z wykopów, 

– grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy na wymianę 
gruntu, 

– materiały do umocnienia wykopów, 

– materiały do odwodnienia wykopów, 

– materiały na kładki dla pieszych, 

– materiały do odtworzenia nawierzchni. 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostaną przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie w/w. materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań lub wskazań Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
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zorganizowanych przez Wykonawcę. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak 
najbliżej wykonywanego odcinka sieci. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone           
z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania i poboru. 
 

16. SPRZĘT W ROBOTACH ZIEMNYCH 
Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST – 01. Roboty ziemne prowadzone 
mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Sprzęt używany do realizacji robót 
powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
17. TRANSPORT W ROBOTACH ZIEMNYCH 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy stosować 
środki transportu, spełniające warunki ogólne, podane w ST – 01. Zwiększenie odległości 
transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru. 

 
18. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 
18.1. Przygotowanie do robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

– zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego, 

– zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami                    
i wymiarami istniejących i projektowanych  budowli, wynikami badań geotechnicznych 
gruntu, 

– wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych 
wykopów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony,  głębokości wykopów. Do 
wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi 
jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 
założyć ciąg reperów roboczych, 

– przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów itp., 
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

– wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno 
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, wykonać przekopy poprzeczne, 

– usunąć nawierzchnie,  

– odwodnić teren budowy. 
 
18.2. Odwodnienia     
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, 
grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
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dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Podział obiektów do odwodnienia jest następujący: 

– wykopy liniowe (kanały), których dno znajduje się poniżej zwierciadła wody na głębokości 
przekraczającej 0,5 m będą odwadniane za pomocą igłofiltrów – dotyczy to także 
przepompowni;  

– wykopy liniowe (kanały), których dno znajduje się poniżej zwierciadła wody do 0,5 m będą 
odwadniane za pomocą drenażu poziomego i lokalnych rząpi wyposażonych w pompy 
zatapialne; 

– nie wymagają odwodnienia wykopy liniowe i przepompownie, których dno znajduje się 
powyżej zwierciadła wód gruntowych, a także odcinki wykonywane pod przeszkodami 
terenowymi (droga) metodą przecisków w stalowej rurze osłonowej; odwodnienie komór 
przeciskowych podlega regułom wyżej opisanym. 

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-
wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inspektorem Nadzoru. 
Przy prowadzeniu robót ziemnych w obrębie warstwy gruntów spoistych wykopy należy chronić 
przed wpływem wód opadowych czy przemarzaniem. W miejscach występowania piasków 
pylastych niedopuszczalne jest przy obniżaniu zwierciadła wody gruntowej przepompowywanie 
wody bezpośrednio z wykopów. 
 
18.3. Wykopy  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, 
szerokość winna być dobrana do średnicy kanału. Wykopy należy prowadzić zgodnie z PN-B-
10736:1999. W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie.                
W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia przewodu                   
i warunków gruntowych grodziami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować 
szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia. W przypadku 
wykopów pod przyłącza, istniejące ogrodzenia przydomowe należy zabezpieczyć przed 
osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na długości niezbędnej do wykonania 
wykopu oraz prac montażowych i ponownie zamontować. Wydobyty grunt z wykopu powinien 
być odłożony przez wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac budowy w miejsce 
uzgodnione z inspektorem. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 
w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie 
wyższym od rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno 
być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Przy wykonywaniu 
wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż 
głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych  z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów 
kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 
Uwagi: 
1. Roboty ziemne można prowadzić tylko w wykopach odwodnionych. 
2. Uszkodzone ciągi drenarskie należy odbudować.  
3. Wykop przed ułożeniem przewodu powinien być bezwzględnie odebrany przez służby  

geotechniczne celem sprawdzenia, czy rodzaj gruntów po trasie wykopu pokrywa się                  
z wynikami badań geotechnicznych.  

 
18.4. Przygotowanie podłoża 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 

– nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
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– materiał nie może być zmrożony, 

– nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97. 
 
Technologia posadowienia przewodów  
Z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rurę 
kawałków drewna lub kamieni. Posadowienie kanałów i rurociągów ciśnieniowych w zależności 
od rozpoznanych warunków geologicznych dla terenu inwestycji: 

– Kanały De200 mm posadowić na podsypce z piasku dowiezionego o grubości 20 cm, zaś 
kanały De160 mm i rurociągi ciśnieniowe na podsypce z piasku dowiezionego o grubości 
15cm. Górną część podbudowy należy zagęścić i wyprofilować w obrębie kąta 90˚. 

– W razie napotkania soczewki z gruntu w stanie miękkoplastycznym (pyły, piaski gliniaste, 
gliny pylaste, gliny piaszczyste) piaszczystą podbudowę należy wzmocnić ławą żwirową              
o grubości 20 cm, ze żwiru sortowanego i płukanego o granulacji 8/12 mm z zagęszczeniem. 
W przypadku, gdy w poziomie posadowienia rurociągów zalegają namuły gliniaste i torfy           
w stanie plastycznym, grunty te należy wymienić aż do warstwy gruntu nośnego. Ławę 
żwirową stosować również w gruntach wodonośnych i jako warstwę wyrównawczą na dnie 
wykopu w gruntach zbitych i skalistych oraz w razie naruszenia gruntu rodzimego innego niż 
piaszczysty jak również  w razie konieczności obetonowywania rur. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka przewodu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała 
na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy 
dokonać odbioru technicznego wykopu.  
Posadowienie studzienek, ława betonowa, rodzaj obsypki i podsypki, stopień zagęszczenia 
gruntu– zgodnie z „Instrukcją montażową studni .....” Producenta, którego studnie zastosowane 
zostaną podczas realizacji Inwestycji. 
   
18.5. Obsypka, zasypka i zagęszczenie gruntu 
Obsypkę rurociągów wykonać wyłącznie z gruntu piaszczystego dowożonego. Dowóz piasku na 
budowę z miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej 
dokonuje się gruntem rodzimym, piaszczystym. 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. 
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

– etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 

– etap II – po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń, 

– etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie przekracza 30 mm, 
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej 
niż 0,2 m, zwracając uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. Materiał zasypu 
powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, wokół studzienek                             
i przepompowni. Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych i przepompowni wykonywać ręcznie, 
warstwami nie przekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych 
warstw. Do zagęszczenia obsypki zaleca się stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o 
masie do 100kg). Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne. Wibrator 
używać można, gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu o grubości, co najmniej 0,3 m. 
Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem ubijakami 
mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad rurociągiem. Zasypkę 
wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20 cm wraz  
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z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. Zagęszczanie gruntu powinno być 
wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą BN-77/8931-12. 
Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej 
długości tras rurociągów. Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione                         
z Inspektorem Nadzoru. 
 

19. SZCZEGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 
19.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Obszar charakteryzuje się zabudową jednorodzinną z nielicznymi budynkami usługowymi. 

Działki, na których realizowana będzie inwestycja stanowią własność: 

– Gminy Jelcz-Laskowice (drogi gminne o nawierzchni asfaltowej i z tłucznia); 

– Zarządu Dróg Powiatowych (drogi powiatowe o nawierzchni  asfaltowej); 

– Skarbu Państwa, pod zarządem Starosty Powiatowego w Oławie wykonującego zadania            

z zakresu administracji rządowej ( droga o nawierzchni z tłucznia); 

– osób fizycznych (nieruchomości zabudowane), 

– Agencja nieruchomości rolnych 

– Skarb Państwa 

Przekroczenie dróg powiatowych i gminnych, przepustów drogowych, projektuje się wykonać 

metodą bezwykopową. Na reszcie terenu objętym projektem przewiduje się wykonywanie 

wykopów metodą rozkopu. W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się rozbiórek obiektów 

budowlanych. Istniejący stan zainwestowania terenu to również infrastruktura techniczna w 

zakresie sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. 

Sieć kanalizacji sanitarnej jest obiektem podziemnym o przebiegu liniowym. Po zakończeniu jej 

realizacji przewiduje się odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego celem kontynuacji 

dotychczasowego sposobu użytkowania. Jedynym obiektem, którego budowa spowoduje zmianę 

dotychczasowego sposobu użytkowania terenu są lokalne przepompownie ścieków, których teren 

będzie utwardzony i wygrodzony (ok. 24m2/przepompowanie – łącznie ok 120m2).  

 
19.2. Warunki gruntowo – wodne  
Dla potrzeb niniejszego opracowania została opracowana dokumentacja geotechniczna                 

z polowych badań podłoża gruntowego wykonana przez firmę PWB Geo, ul. Owsiana 16, 56-400 

Oleśnica. 

Z  uwagi na proste  warunki  gruntowe  oraz  zwierciadło  wody  poniżej  poziomu  

posadowienia  oraz  rodzaj  konstrukcji  projektowanej  kanalizacji  zakłada  się  dla  niej  

warunkowo kategorię geotechniczną I.  

  Planowana inwestycja mieści się w miejscowość  Minkowice  Oławskie i Kopalina 

położona  jest  w  województwie  dolnośląskim,  w powiecie oławskim, w gminie Jelcz - 

Laskowice. We wsi znajduje się zespół szkół (PSP i PG),  niepubliczne  przedszkole,  a  także  

kościół  parafialny.  Do  parafii  Minkowice  należą Biskupice  Oławskie,  Kopalina,  Miłocice.  

Na  terenie  wsi  znajduje  się  jednostka  Ochotniczej Straży Pożarnej włączona do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  

Równina Oleśnicka pod względem geologicznym jest to obszar monokliny śląsko- 

krakowskiej i monokliny przedsudeckiej, pokryty osadami plejstoceńskimi i holoceńskimi -  

iłami, piaskami, żwirami, glinami oraz lessami. Duże obszary w północnej części pokryte są 

piaszczystymi osadami sandrowymi. W części południowej przeważają gliny zlodowaceń 

środkowopolskich.  
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W miejscowości Minkowice Oławskie północna jej cześć jest położona wyżej , teren 

zapada w  stronę  południową  tam  gdzie  się  znajduje  stacja  kolejowa  przy  trasie  kolejowej  

Opole-Wrocław.  Rzędna  terenu  wynosi  od  około  148  m  n.p.m.  do  około  137  m  n.p.m.  

w  rejonie stacji  Kolejowej.  Najbliższy  ciek  wodny  (bez  nazwy)  znajduje  się  w  południowej  

części miejscowości, znajduje się w zlewni rzeki Odry.  

W  wyniku  prac  dokumentacyjnych  w  podłożu  projektowanej  sieci  stwierdzono  

występowanie  gruntów  plejstoceńskich,  spoistych  w  postaci  glin  zwałowych 

skonsolidowanych  typu  ”B”,  piasków  gliniastych  oraz    nie  spoistych  piasków  drobnych  

pochodzenia  piaski  i  żwiry  wodnolodowcowe. 

Zgodnie  z  regionalizacją  hydrogeologiczną  rejon  badań  położony  jest  w  obrębie  

Regionu  Wrocławskiego.  W  trakcie  prac  wiertniczych  stwierdzono  występowanie  ciągłego 

lustra  wód  podziemnych,  w  zależności  od  terenu  lustro  wody  ma  charakter  swobodny  lub 

napięty. 

 

CHARAKTERYSTYKA  WARUNKÓW  GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKICH  

 

-  Opis  geotechniczny  podłoża  gruntowego  

  Na  podstawie  wyników  przeprowadzonych  badań  oraz  analizy  materiałów  

archiwalnych, na terenie przewidzianym pod zabudowę, w podłożu budowlanym wydzielono  

8  warstw  geotechnicznych,  różniące  się  charakterem  litologicznym  i  własnościami  

geotechnicznymi. Występujące  w  podłożu  projektowanej  inwestycji  grunty  rodzime  

sklasyfikowano  zgodnie  z  Normą  PN-81/B-03020  do  ośmiu  warstw  geotechnicznych  

wydzielonych  pod  względem genetycznym oraz cech fizycznych i mechanicznych gruntów. 

Gleba nie została uwzględniona w wydzielonych  warstwach  geotechnicznych.  Jest  to  grunt  

organiczny  nie  nadający  się  do posadawiania.   

 

Wydzielone warstwy geotechniczne opisano poniżej:  

GRUNTY ANTROPOGENICZNE  

Grunty  antropogeniczne  stanowią  występujące  przypowierzchniowo  współczesne nasypy  

niebudowlane  nN  .Gruntom  tym  z  uwagi  na  niekontrolowany  i  zróżnicowany  skład 

gruntowy  oraz  zawartość  cząstek  zawierających  części  organiczne  nie  przypisano  

parametrów geotechnicznych. Z uwagi na niejednorodność i ściśliwość grunty ten warstwy  

nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego.   

PLEJSTOCENSKIE GRUNTY NIESPOISTE  

Utwory te reprezentowane są przez piaski drobne. Podzielono je, wydzielając kolejno  

warstwy o zróżnicowanym zagęszczeniu. 

Warstwa I  

Do  warstwy  tej  zaliczono  plejstoceńskie,  wodnolodowcowe  osady  niespoiste,  

wykształcone jako średniozagęszczone (uśrednione I D =0,50) piaski drobne, piaski drobne na z 

domieszkami, piaski pylaste. 

Warstwa II  

Do warstwy tej zaliczono plejstoceńskie, tarasów wodnolodowcowe osady niespoiste,  

wykształcone jako średniozagęszczone (uśrednione I D =0,55) piaski grube.   

GRUNTY SPOISTE   

Grunty  te  stanowią  plejstoceńskie,  utwory  lodowcowe.  Dla  glin  tych  przyjęto  grupę  
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konsolidacji B. Grunty te dominują na większości omawianego obszaru Dokumentacja  

geotechniczna  dotycząca  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  w  miejscowości  

Minkowice Oławskie gmina Jelcz  - Laskowice dla budowy kanalizacji sanitarnej.  

Warstwa B1  

Do warstwy tej zaliczono plejstoceńskie, lodowcowe osady spoiste, wykształcone jako  

twardoplastyczne (uśrednione I L =0,005)  żwiry gliniaste, gliny pylaste. 

Warstwa B2  

Do warstwy tej zaliczono plejstoceńskie, lodowcowe osady spoiste, wykształcone jako  

twardoplastyczne (uśrednione I L =0,10) piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny .  

Warstwa B3  

Do warstwy tej zaliczono plejstoceńskie, lodowcowe osady spoiste, wykształcone jako  

twardoplastyczne (uśrednione I L =0,15) piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste.  

Warstwa B4  

Do warstwy tej zaliczono plejstoceńskie, lodowcowe osady spoiste, wykształcone jako  

twardoplastyczne (uśrednione I L =0,24) piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyły.  

Warstwa B5  

Do warstwy tej zaliczono plejstoceńskie, lodowcowe osady spoiste, wykształcone jako  

plastyczne (uśrednione I L =0,35) gliny piaszczyste, pyły z domieszkami, piaski gliniaste.  

  

-  Warunki wodne  

Woda  gruntowa  została  nawiercona  nie  we  wszystkich  otworach..  Wysokość  wód 

gruntowych ma ścisłe powiązanie z opadami atmosferycznymi i porą roku. Woda kształtuje się 

od poziomu 0,8 m p.p.t. w otworze OW21zwierciadło ma charakter swobodny. Natomiast 

najgłębiej zwierciadło wód zostało nawiercone w otworze OW16 na głębokości 3,3 m p.p.t. 

Średnio woda zalega na poziomie około 2,0 m p.p.t.  Poziom wód należy uznać jako średni. 

Woda  ulega  wahaniom,    zależnie  od  pory  roku  i  opadów  atmosferycznych  lustro  wód 

podziemnych może być wyższe lub niższe.   

  

PODSUMOWANIE  I  WNIOSKI  

 

- Niniejszą dokumentację wykonano w oparciu o prace terenowe, obejmujące wykonanie  

dwóch otworów wiertniczych o metrażu całkowitym 100 mb.  

-  Na  podstawie  przeprowadzonych  badań  oraz  wytycznych  normy  PN-81/B-03020  – 

„Grunty  budowlane  –  posadowienie  bezpośrednie  budowli”,  wydzielono  osiem  warstw  

geotechnicznych.  

-  W  wierzchnich  warstwach  zalegają  grunty  antropogeniczne  są  to  nasypy  

niekontrolowane . Jeżeli kanalizacja sanitarna musiała by być posadowiona na nasypach  

bezwzględnie  należy  zastosować  miejscową  wymianę  gruntu,  który  należy  zagęścić  

warstwowo aby nadać mu odpowiedni wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż I S =0,97.  

-  Miejscowość  zalega  na  gruntach  spoistych  skonsolidowanych  typu  „B”.  Są  o  grunty 

nośne  nadające  się  do  bezpośredniego  posadowienia  lub  na  gruntach  niespoistych  

wodnolodowcowych piaskach.  

-  Podczas  wykonywania  prac  ziemnych  w  niektórych  rejonach  Minkowic  Oławskich 

problemem  może  być  jedynie  dość  płytkie  zleganie  zwierciadła  wód  gruntowych  co 

powodować  będzie  utrudnienia  w  prowadzeniu  robót  ziemnych.  Dla  bezpiecznego 
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prowadzenia  robót  w  tych  rejonach  należy  przewidzieć  odwodnienie  wykopu.  (np.  za 

pomocą igłofiltrów).  

- W przypadku wykonywania wykopów w gruntach spoistych lub ich odsłonięcia poprzez zdjęcie  

humusu,  należy  pamiętać,  że  są  to  grunty  szczególnie  wrażliwe  na  zmiany warunków 

atmosferycznych. Podczas wykonywania robót ziemnych powinno się zwrócić szczególną  uwagę  

na  ich  ochronę  przed  kontaktem  z  wodami  opadowymi   

i podziemnymi, aby nie dopuścić do większego uplastycznienia. Należy także pamiętać,  

aby nie narażać tych gruntów na nagłe spadki temperatur poniżej 0ºC, gdyż mają one  

tendencję do wysadzinowości. Nie stosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do  

pogorszenia parametrów geotechnicznych.  

- W zawiązku z zaleganiem warstw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalęgających 

poziomo,  brakiem  występowania  niekorzystnych  zjawisk  geologicznych,  warunki gruntowe 

można uznać jako proste. W niektórych przypadkach, tam gdzie kanalizacja będzie  posadowiona  

płytko  ze  względu  na  zaleganie  nasypów  lub  poziomu  wody gruntowej, warunki należy 

uznać jako złożone. 

 
19.3. Zabezpieczenie wykopów 
Dla bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót należy 
koniecznie przestrzegać następujących zasad: 

 roboty przy wykopach liniowych prowadzić krótkimi odcinkami; 

 w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalować,    
rozeprzeć i zabezpieczyć; 

 nie dopuszcza się pozostawiania wykopów nie oszalowanych i niezabezpieczonych na dzień   
następny; 

 ziemię z wykopu należy składować przy wykopie, gdy trasa kanału lub rurociągu przebiega po 
użytkach zielonych; 

 w miejscach skrzyżowania z przejściami należy zastosować kładki z poręczami. 
W miejscach lokalizacji studzienek poszerzenie obudowy dostosować do wymiaru wykopu 
budowlanego. Zabezpieczenie ścian przez obudowę dwustronną należy wykonywać jednocześnie 
z odspajaniem gruntu w wykopie i wydobywaniem na powierzchnię urobku. 
 
19.4. Odtworzenie nawierzchni 
Prace montażowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej będą prowadzone w wykopach 
otwartych, natomiast przejścia poprzeczne dróg powiatowych metodą bezwykopową. Przyjęto do 
odbudowy nawierzchni jezdni na długości i szerokości prowadzonych robót, z uwzględnieniem 
klina odłamu. Natomiast zakłada się odtworzenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na całej 
szerokości jezdni. Konstrukcję jezdni rozebrać na szerokości wykopu, powiększonego po obu 
stronach o szerokość 0,40-0,6m. Partię gruntu w klinie odłamu usunąć do głębokości ok. 1,0 m. 
Materiał pochodzący z rozbiórki nawierzchni jezdni (kora asfaltowa) wywieść na składowisko 
materiałów bitumicznych. Po wykonaniu prac montażowych, wykop zasypywać materiałem 
przepuszczalnym piaszczystym lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20mm. Zasypkę 
układać warstwami, równomiernie po obu stronach rurociągu. Grubość układanej warstwy 
zasypki nie może przekraczać 30 cm. Wykluczyć zasypywanie wykopów materiałem rodzimym, 
pochodzącym z wykopu. Do zasypki nie stosować żużla, gruntu kamienistego lub innych 
materiałów, które mogą spowodować uszkodzenie rurociągu. Zasypkę zagęszczać niezwłocznie 
po wbudowaniu. Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod nawierzchnię jezdni - co najmniej 1,00. 
Konstrukcję odtworzenia nawierzchni jezdni oraz schemat odbudowy, uwzględniający 
zastosowanie klina odłamu przedstawia rys. 2. Połączenie starej i nowej nawierzchni bitumicznej, 
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oczyścić i posmarować asfaltem upłynnionym lub emulsją asfaltową. Wbudowana mieszanka 
mineralno - asfaltowa powinna być przebadana, a jej właściwości, zgodne z receptą. Mieszankę 
mineralno-asfaltową wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych (min. 
temperatura powietrza w ciągu ostatnich 24 h nie może być niższa od +5°C przed przystąpieniem 
do robót i nie niższa niż: +10°C w czasie robót). Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny 
być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm (tzw. zakładkowe połączenie warstwy 
nawierzchni przy jej odbudowie). Złącza powinny być całkowicie związane, a powierzchnie 
przylegających warstw powinny być w jednym poziomie. Po zasypaniu i zagęszczeniu wykopu 
piaskiem (Is=1,0), należy wyprofilować skarpę o nachyleniu 1:1,5, a następnie obsypać skarpę 
humusem gr. 15,0cm i obsiać mieszanką trawiastą 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI – DROGI POWIATOWE: 
Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto jak dla drogi o ruchu kategorii KR-3: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S h=4cm; 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC-16W h=5cm; 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia 
kamiennego h=25cm; 

 zasypka kanału z piasku (Is=1,0). 
Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm. 
Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu wpięcia uwzględniono klin odłamu (wg. projektu 
odbudowy nawierzchni). 
 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI – DROGA GMINNA (NAWIERZCHNIA 
BITUMICZNA): 
Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto jak dla drogi o ruchu kategorii KR-3: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S h=3cm; 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC-16W h=4cm; 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia 
kamiennego h=25cm; 

 zasypka kanału z piasku (Is=1,0). 
Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm. 
Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu wpięcia uwzględniono klin odłamu (wg. projektu 
odbudowy nawierzchni). 
 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI – DROGA GMINNA (NAWIERZCHNIA 
TŁUCZNIOWA): 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia 
kamiennego h=10cm; 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia 
kamiennego h=15cm; 

 zasypka kanału z piasku (Is=1,0). 
Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu wpięcia uwzględniono klin odłamu (wg. projektu 
odbudowy nawierzchni). 
 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA 
W przypadku uszkodzenia chodnika w trakcie prowadzonych robót, należy odbudować chodnik 
wg następujących warstw: 

 płytki chodnikowe na podsypce piaskowej (cementowo-piaskowej) h=3 cm; 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie lub 

 tłucznia kamiennego h=10cm; 
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 warstwa odsączająca z piasku h=15cm. 
 
ROBOTY KRAWĘŻNIKOWE: 
W przypadku uszkodzenia krawężnika betonowego w trakcie prowadzonych robót, należy 
wbudować nowy krawężnik na podsypce cementowo —piaskowej (1:4) grubości warstwy: 3 cm i 
na ławie z betonu B-15, grubość ławy: 30x 25 cm. 
 
UWAGI KOŃCOWE 
Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę zarządu drogi na zajęcie pasa drogowego. 
Wykorzystane materiały do odtworzenia konstrukcji jezdni i chodnika winny posiadać atesty. 
Wbudowana masa mineralno - asfaltowa powinna być przebadana. Masę wbudowywać                      
w sprzyjających warunkach atmosferycznych, a temperatura otoczenia w ciągu doby nie może być 
niższa niż +10°C. Roboty należy oznakować i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Prace 
prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami pod kontrolą osoby 
posiadającej stosowne uprawnienia. 
.  

20. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  ZIEMNYCH 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

– zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

– określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

– określenie stanu terenu, 

– ustalenie metod odwodnieniowych. 
Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 

– sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

– budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

– sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

– badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

– badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 

– badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

– wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

– badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego                
z kruszywa mineralnego, 

– badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi                        
w odpowiednich normach przedmiotowych, 

– badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

– badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

– poszczególnych jego warstw. 
 

21. OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH 
Jednostką obmiarową robót ziemnych  jest : 
m³ - usunięcie ziemi urodzajnej, odspojony i wydobyty grunt (z wykopu), zasypywanie, 
zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, nadmiar gruntu i przywóz 
brakującego gruntu; wywóz gruzu, wykonanie ław; 
m2 -  usunięcie ziemi urodzajnej, ułożenie i rozbiórka pomostów dla ruchu pieszego, rozbiórka             
i odtworzenie nawierzchni utwardzonych, wykonanie podbudowy; 
kpl, szt - montaż i demontaż  konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach,  
studzienki; 
mb - ustawienia krawężników; 
m-g - pompowanie wody z wykopu. 
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22. ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 
1. Rozebranie nawierzchni. 
2. Wykopy, przekopy – obudowa, odwodnienie, wymiary, zabezpieczenie sieci obcych. 
3. Przygotowanie podłoża. 
4. Podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe. 
5. Obsypka kanałów. 
6. Zasypanie z zagęszczeniem wykopu. 
7. Odtworzenie nawierzchni drogowych - korytowanie, podsypka, podbudowa, nawierzchnia, 

krawężniki, obrzeża, przepusty, odtworzenie rowów i poboczy. 
8. Rozścielenie humusu. 

 
 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Dopuszcza się odbiór 
częściowy wykopu, pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop dla całego  obiektu 
liniowego – odcinki między studzienkami. 
 

23. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

– roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 

– zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych, 

– zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy), 

– wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

– zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych), 

– wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

– wykonanie kładek dla pieszych, 

– odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie, 

– przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrębie budowy, 

– przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy, 

– dowóz piasku do podsypki i obsypki, 

– wykonanie zasypek z ubiciem i zagęszczeniem, 

– usunięcie i wywóz gruzu z rozbiórki starych nawierzchni, 

– wykonanie odwodnienia wykopu, 

– wykonanie zabezpieczających ogrodzeń tymczasowych,  

– koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 

– umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji 
robót, 

– przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania                 
w nasyp lub na odkład, 

– ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu, 

– odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych, 

– odtworzenie nawierzchni drogi (korytowanie i roboty ziemne, prace pomiarowe, wywóz 
materiałów rozbiórkowych i nadmiaru mas ziemnych, odtworzenie nawierzchni dróg                     
i wykonanie utwardzenia terenu przy przepompowniach, odtworzenie pobocza, rowów                
i skarp, ustawienie krawężników), 

– oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów, 

– wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko, 
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– opłaty za wysypisko, utylizacja, 

– zagęszczenie, 

– zdjęcie humusu i składowanie w pryzmach, 

– rozścielenie warstwy humusu,  

– plantowanie humusu na czysto, 

– opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 

– koszty badań i pomiarów, 

– wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac, 

– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 
24.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
Normy 

– PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

– PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

– PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania                    
i badania przy odbiorze. 

– PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

– PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

– PN-78/B-06714 – Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania 
techniczne. 

– PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanki. 

– PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 

– PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

– PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

– PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 

– BN-77/8931-12 – Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

– BN-83/8836-02 –  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

– PN-EN 206-1:2003 – Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

– PN-EN-1340:2004 – Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

– PN-EN 197-1:2002 – Cement.  Cement  powszechnego  użytku.   Skład, wymagania i ocena  
zgodności. 

– PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania           
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu.  

– PN-S-06102:1997 – Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 

– PN-61/S-96504 – Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 

– PN-S-96025:2000 – Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania. 

– PN-84/S-96023 – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

– BN-64/8931-02 – Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

– BN-64/8931-01 – Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

– BN-64/8931-04 – Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

– BN-80/6775-3/04 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
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– PN-B-10736:99 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                                
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 
Inne 
Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami: 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. I.  

– Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126. 

– Prawo geologiczne i górnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dnia 01 marca 1994 r. 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.  
Dz. U. Nr 126, póz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych. 

– Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. 

– Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych 
obowiązującymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i higiena pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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KANALIZACJA SANITARNA – ROBOTY MONTAŻOWE  ST - 03 
 

25. ZAKRES ROBÓT PRZY KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowych kanałów                       
i obiektów kubaturowych na kanałach, rurociągów ciśnieniowych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.  
Zakres rzeczowy inwestycji zgodny z zakresem podanym w ST-01. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi              
z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

– Wykopy dla kanałów i rurociągów ciśnieniowych będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji ujęte są w ST-01. 

– Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu 
robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 

– Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, 
które kolidują z nowobudowanymi. 

 
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 

– Montaż kanałów z PVC o średnicy zewnętrznej 200mm i 160mm; 

– Montaż rurociągów ciśnieniowych z PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm i 90mm; 

– Montaż studni przelotowych betonowych Ø1000mm; 

– Montaż studni węzłowych betonowych Ø1200mm; 

– Montaż studni rozprężnej PEHD Ø1000mm; 

– Montaż studni czyszczakowych betonowych Ø1200mm; 

– Montaż rur ochronnych stalowych na kanałach grawitacyjnych; 

– Montaż rur ochronnych z PEHD na rurociągach ciśnieniowych; 

– Wykonanie próby szczelności. 
 

26. OKREŚLENIA PODSTAWOWE PRZY BUDOWIE  KANALIZACJI 
SANITARNEJ 

Określenia podane w niniejszej S.T. są zgodne z ustawą Prawa Budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,                 
a mianowicie: 
Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem                       
i urządzeniami, znajdujących się poza budynkami, którymi odprowadzane są ścieki. 
Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną               
w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony 
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 
Odcinek sieci kanalizacyjnej umożliwiający włączenie – odcinek między pojedynczym przyłączem 
a siecią kanalizacyjną. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza 
przeszkodę terenową ewentualnych przecieków. 
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków  sanitarnych z kanałów zbiorczych  
i przyłączy i  odprowadzenia ich do odbiornika. 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli                  
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału              
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
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Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

 
27. MATERIAŁY PRZY BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ 
Należy stosować materiały zgodnie z kosztorysem inwestorskim i warunkami technicznymi 
przyłączenia wydanymi przez ZGK Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu           
i poleceniami Inżyniera lub Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz  
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania                            
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych Producentów) pod 
warunkiem:  

– spełnienia tych samych właściwości technicznych,  

– przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania), 

– uzyskaniu akceptacji Projektanta, Inżyniera i Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 
207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Materiały użyte do 
budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych,                
a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 
umownym warunkom. 
 
27.1. Materiały stosowane przy wykonaniu robót. 

 .... KANAŁY De 200mm i De160mm należy wykonać z rur z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu (PVC), kielichowych typ „S" z rdzeniem litym (SDR 34, SN8), niespienione wg 
normy AT/96-01-0001 oraz TWT-3/96; 

 KSZTAŁTKI  z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowe typ „N” (SDR 
34);   

 TRÓJNIKI REDUKCYJNE 45° Ø200/160mm  z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
(PVC), kielichowe typ „N” (SDR 34);   

 .... RUROCIĄGI CIŚNIENIOWE z rur PEHD o gęstości PE100, ciśnieniu PN10, SDR17              
o średnicy De110mm i De90mm; 

 .... RURY OCHRONNE STALOWE ze szwem o średnicy Ø273mm i Ø 219mm;  

 .... RURY OCHRONNE PEHD o średnicy Ø160mm; 

 .... STUDNIE DN1000 – na załamaniach trasy oraz na końcach odcinków sieci należy 
posadowić studnie DN1000 z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe, z kinetą 
w dolnej części studni. Prefabrykowana dolna część studni powinna posiadać przejścia 
szczelne lub króćce połączeniowe, zapewniające szybki montaż rur w wykopie. 
Zaprojektowano studnie z dopływem prawym, lewym i kinetą z wkładka z PP. Do połączeń 
kanałów z króćcami przystudziennymi lub przejściami szczelnymi należy użyć kształtek               
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowych typ „S” (SDR 34). Elementy 
betonowe studni należy wykonać z betonu min. C40/50, wodoszczelności W8 i nasiąkliwości 
< 7%. Górną część studni wykonać jako zwężkę stożkową lub jako płytę nastudzienną, na 
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której osadzić należy włazy żeliwne DN600 z wypełnieniem betonowym bez otworów 
wentylacyjnych, samoblokujące (bez zamknięć śrubowych) o dopuszczalnym obciążeniu 
40ton, włazy dwuotworowe wg PN-EN 124:2000. Monolityczną dolną część studni należy 
wykonać z zabetonowaną w zakładzie prefabrykacji wkładką z polipropylenową, 
zabezpieczającą kinetę i spocznik przed działaniem ścieków. Należy zastosować żeliwne 
stopnie złazowe w otulinie PE. Odległość pomiędzy nimi powinna wynosić 25-30cm                  
a szerokość 30cm. Przy dużych (więcej niż 0,5m) różnicach rzędnych wlotu i wylotu kanałów 
na sieci (uwarunkowanych ukształtowaniem terenu lub przeszkodami) połączenia 
rurociągów ze sobą należy wykonać za pomocą studni kaskadowych. Należy zastosować 
kaskady zewnętrzne.  

 .... STUDNIE DN1200 – w punktach węzłowych na projektowanej kanalizacji sanitarnej                
o średnicy Ø200mm  należy posadowić studnie DN1200 z kręgów betonowych łączonych 
na uszczelki gumowe, z kinetą w dolnej części studni. Prefabrykowana dolna część studni 
powinna posiadać przejścia szczelne lub króćce połączeniowe, zapewniające szybki montaż 
rur w wykopie. Zaprojektowano studnie z dopływem prawym, lewym i kinetą z wkładka              
z PP. Do połączeń kanałów z króćcami przystudziennymi lub przejściami szczelnymi należy 
użyć kształtek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowych typ „S” (SDR 
34). Elementy betonowe studni należy wykonać z betonu min. C40/50, wodoszczelności W8 
i nasiąkliwości < 7%. Górną część studni wykonać jako zwężkę stożkową lub jako płytę 
nastudzienną, na której osadzić należy włazy żeliwne DN600 z wypełnieniem betonowym 
bez otworów wentylacyjnych, samoblokujące (bez zamknięć śrubowych) o dopuszczalnym 
obciążeniu 40ton, włazy dwuotworowe wg PN-EN 124:2000. Monolityczną dolną część 
studni należy wykonać z zabetonowaną w zakładzie prefabrykacji wkładką                                    
z polipropylenową, zabezpieczającą kinetę i spocznik przed działaniem ścieków. Należy 
zastosować żeliwne stopnie złazowe w otulinie PE. Odległość pomiędzy nimi powinna 
wynosić 25-30cm a szerokość 30cm. Przy dużych (więcej niż 0,5m) różnicach rzędnych 
wlotu i wylotu kanałów na sieci (uwarunkowanych ukształtowaniem terenu lub 
przeszkodami) połączenia rurociągów ze sobą należy wykonać za pomocą studni 
kaskadowych. Należy zastosować kaskady zewnętrzne.  

 .... STUDNIE ROZPRĘŻNE DN1000 - Zaprojektowano cztery studnie rozprężne do 

wytrącania energii (oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako SR01, SR02, 

SR03, SR04). Studnie  wykonać jako monolity z polietylenu (PE) o średnicy Ø1000mm.  

 

Studzienka rozprężna składać się będzie z następujących elementów: 

– podstawy z dnem kulistym do wytracania energii ścieków, 

– stożka służącego do połączenia studzienki z elementami zwieńczenia, 

– króćców wlotowych i wylotowych. 

 STUDNIE CZYSZCZAKOWE DN1200 projektowane na rurociągach ciśnieniowych 

(oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako Scz01-Scz03). Elementy betonowe 

studni należy wykonać z betonu min. C40/50, wodoszczelności W8 i nasiąkliwości < 7%. 

Górną część studni wykonać jako płytę nastudzienną, na której osadzić należy włazy żeliwne 

DN600 z wypełnieniem betonowym bez otworów wentylacyjnych, samoblokujące (bez 

zamknięć śrubowych) o dopuszczalnym obciążeniu 40 ton, włazy dwuotworowe wg PN-EN 

124:2000. Należy zastosować żeliwne stopnie złazowe w otulinie PE. Odległość pomiędzy 

nimi powinna wynosić 25-30 cm a szerokość  30cm. Schematy studni czyszczakowych wg. 

projektu budowlano – wykonawczego. 
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27.2. Deklaracja zgodności 
Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać deklarację zgodności 
zgodnie z ZN-G-3150. Deklaracja powinna zawierać co najmniej: 

 nazwę i adres Dostawcy wydającego deklarację, 

 identyfikację wyrobu, 

 normy lub inne dokumenty normatywne odnoszące się do wyrobu, określone w sposób 
wyczerpujący, jasny i dokładny, 

 inne dodatkowe informacje, jak technologię wykonywania połączeń, wyniki 
przeprowadzonych badań, 

 datę wystawienia deklaracji, 

 podpis i stanowisko, względnie inny sposób identyfikacji osoby upoważnionej, 

 oświadczenie, że deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność Dostawcy. 
 

27.3. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru 
lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
Składowanie rur 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
lub przewożone. 

 Rury w prostych odcinkach składować w  stosach, na równym podłożu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania 1 m. 

 Rury w kręgach składować na płasko, na równym podłożu, na podkładkach drewnianych 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ścianach powinny znajdować się na spodzie. To 
samo dotyczy ułożenia rur na środkach transportu. 

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je. 

 Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia. 

 Nie dopuszczać do zrzucania lub wleczenia elementów. 

 Zachowywać szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych. 

 Tworzywa sztuczne należy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 
nagrzaniem 

Składowanie prefabrykatów betonowych 

 Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej 
i odwodnionej,  wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe. 

 W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być 
ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do 
obrzeża prefabrykatu. 

 Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 

 Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 
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montażowych. 

 Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien 
być składowany osobno. 

 Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp 
od podłoża minimum 15cm. 

Studzienki składować zgodnie z zaleceniami Producenta. Składowanie, transport i rozładunek należy 
też wykonywać zgodnie z zaleceniami Dostawcy elementów. 
 

28. SPRZĘT PRZY BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST 
lub programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
29. TRANSPORT PRZY BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Transport 
powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr kształtki, złączki i inne materiały powinny 
być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 
ostrożności. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie            
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać              
się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie 
wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Transport 
kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub 
innych odpowiednich. Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu 
ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 
10szt. i łączyć taśmą stalową. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie 
drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kolejowym. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 
30. WYKONANIE  SIECI KANALIZACYJNEJ 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji opis metodologii robót i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w  jakich będą wykonywane  sieci zewnętrzne. W metodologii 
robót oraz w harmonogramie Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ustalenie kolejności 
wykonywania poszczególnych prac i czynności. 
 
30.1. Przygotowanie do robót  
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST-02 /Roboty 
ziemne/ można przystąpić do wykonania robót montażowych. Projektowaną rzędną przewodu 



44 

 

należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Rzędną i oś przewodu wyznaczyć            
w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy 
oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe 
należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych w miejscu studzienek. Na 
każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki wbija się po dwóch 
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. 
W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków 
lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Rury                   
i elementy dostarczone na budowę powinny być przed montażem poddane ogólnej kontroli 
zewnętrznej, która powinna wykazać , że elementy te mają wymaganą jakość techniczną. 
 
30.2. Roboty montażowe   
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki 
i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
Ogólne warunki układania kanałów z PVC 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. Materiały użyte do budowy 
przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i S.T. Rury do budowy 
przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi.  
Do wykopu należy rury opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne 
jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kiel ichami w kierunku przeciwnym 
do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej 
osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez 
obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła 
zmienić swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić 
prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, 
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.  Odchyłka osi 
ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm. Różnice rzędnych 
ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym 
punkcie przewodu przekroczyć +/- 3mm i nie mogą powodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. Po zakończeniu prac montażowych                  
w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym 
zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną 
pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy 
rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich 
po ewentualnym zalaniu. 
 
Ogólne warunki układania (montażu) przewodów z PE 
Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże 
z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C. Sposób montażu przewodów 
powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 
techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.  
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Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. Układanie odcinka przewodu odbywa się na 
przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt                   
z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie 
po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków 
przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej 
swej długości, w co najmniej 1/4 jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia 
przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, 
kamieni itp. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 
powinno przekraczać 0,1 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy 
zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć 
dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PE może wynosić 50 x D                
(D - średnica zewnętrzna). Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, 
należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez Producenta.  Układanie 
opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na 
przygotowanym podłożu. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia 
próby na szczelność przewodu. Rurociągi powinny być układane zgodnie z wymogami 
Producentów. Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, należy dokonać pomiaru 
geodezyjnego. Zabudowaną armaturę i uzbrojenie oznakować tablicami informacyjnymi według 
PN-86/B-09700. 
 
Metody łączenia rur i kształtek PE 
Należy stosować generalną zasadę, że przy łączeniu rur i kształtek PE obowiązują procedury 
podane przez ich Producentów. Przewody z PE montować w temperaturze otoczenia od 0°C do 
30°C. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu 
osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi.  
Zgrzewanie doczołowe jest metodą stosowaną do łączenia rur i kształtek o średnicach większych 
od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez 
Producenta rur w instrukcji montażu oraz powinny być ściśle przestrzegane przez Wykonawcę 
(gładkość i prostopadłość powierzchni zgrzewanych, ich czystość, temperatura zgrzewu, 
współosiowość rur, czas usunięcia płyty grzejnej). Nie wolno przekraczać dopuszczalnych 
promieni gięcia podanych przez Producenta. Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego 
rodzaju; wskaźnik płynięcia MFI 5/190 winien zawierać się w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. 
Grubości ścianek łączonych elementów winny ze sobą korespondować. Łączyć można tylko 
części z tej samej klasy ciśnienia. Temperatura zgrzewania 210 – 220°C. Chłodzenie złącza 
powinno odbywać się w sposób naturalny. Końcówki elementów przeznaczonych do zgrzewania 
nie mogą być zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie. Bezpośrednio przed zgrzewaniem 
końcówki elementów powinny być obcięte lub zeskrawane. Przeciwległa końcówka rurociągu, do 
którego zgrzewana jest rura lub kształtka, powinna być zamknięta. W temperaturach niższych od 
0°C i większych niż 30°C należy zachować szczególną ostrożność (zmiana plastyczności 
materiału). W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych miejsce zgrzewania 
powinno być chronione namiotem. Do zgrzewania czołowego może być stosowany tylko sprzęt 
posiadający aktualne dopuszczenie do stosowania przy budowie sieci i poddany okresowej 
kalibracji. Płyty grzewcze stosowane w urządzeniach do zgrzewania czołowego muszą być 
zasilane elektrycznie. Urządzenie do zgrzewania powinno zapewniać utrzymanie wymaganego 
ciśnienia docisku na powierzchni łączonych elementów na każdym etapie cyklu zgrzewania (0,15 
N/mm2 ). Po nagrzaniu końcówek łączonych elementów, konstrukcja urządzenia powinna 
umożliwiać usunięcie płyty grzewczej i połączenie elementów w czasie równym (3 + 0,01D )s, nie 
dłuższym jednak niż 8s, dla średnic nominalnych < 255 mm bez uszkodzenia ogrzanych 
powierzchni.  
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Urządzenia do zgrzewania czołowego powinny zapewniać kontrolę i rejestrację parametrów 
zgrzewania dla każdego połączenia takich jak:  

 czas poszczególnych etapów cyklu zgrzewania, 

 ciśnienie na powierzchni łączonych elementów, 

 temperatura płyty grzewczej, 

 temperatura otoczenia. 
Nie dopuszczać do kontaktu rur PE z produktami smołowymi i asfaltowymi. Po zakończeniu 
zgrzewania doczołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować 
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości)              
i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych 
odchyleń podanych przez danego Producenta. Do pomiaru należy wykorzystywać przyrządy               
o dokładności wskazań 0,05mm. W przypadku gdy połączenie zgrzewane nie odpowiada 
któremukolwiek z  kryteriów oceny, należy je wyciąć i wykonać nowy zgrzew. 
 
Ocenę jakości zgrzewania należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

 Zgrubienie zgrzewowe powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane. 

 Powierzchnia zgrubienia powinna być gładka i nie może wyglądać na spienioną. 

 Rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni 
łączonych elementów. 

 Przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ściany rury. 
 
30.3. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 
uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
30.4. Urządzenia na kanalizacji sanitarnej 
Armatura sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej 
Armatura przewodów powinna być sprawdzona przed montażem, czy spełnia wymagania 
projektowe, czy jest oznakowana i czy nie jest uszkodzona. Do zmiany kierunku rur powinny być 
stosowane kształtki Producenta rur. Trasę kanalizacji ciśnieniowej należy oznaczyć taśmą 
lokalizacyjną z zatopioną wkładką metalową szerokości 200 mm. Taśmę należy prowadzić na 
wysokości 30 cm nad grzbietem rury. Armatura powinna być oznakowana za pomocą jednolitych 
tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700. 
 
30.5. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 
Wzdłuż całej trasy projektowana kanalizacja krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 
Występują kolizje i zbliżenia: 

– z teletechniczną siecią oraz armaturą naziemną; 

– z siecią energetyczną oraz armaturą naziemną; 

– z siecią wodociągową oraz armaturą naziemną; 

– przepustami drogowymi. 
 

Wykonawca ma obowiązek zastosować się do uzgodnień branżowych zamieszczonych                     
w Projekcie, które podano też w ST - 01.  
Na trasie projektowanej kanalizacji występują przejścia wykonane metodą: 

– przeciski/przewierty pod zarurowanymi rowami (przepusty w drodze); 

– przekopy pod drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej; po zakończeniu robót 
należy przywrócić te nawierzchnie do stanu pierwotnego. 
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Przecisk hydrauliczny niesterowany z transportem urobku przenośnikiem ślimakowym 
(przewiert niesterowany z przeciskiem hydraulicznym rur). 
Metoda ta stosowana jest do układania rurociągów pod przeszkodami terenowymi na 
odcinkach do 60 m i o średnicach od 100mm do 1500mm. Technologia ta polega na wierceniu 
otworu, za pomocą wierteł ślimakowych. Jednocześnie odbywa się przecisk rur 
przeciskowych. Urobiony grunt jest transportowany przenośnikiem ślimakowym do wykopu 
początkowego. Urabianie gruntu wiertłem ślimakowym zapobiega możliwości naruszenia 
struktury gruntu na powierzchni terenu podczas budowy rurociągu. Dzięki temu możliwe jest 
wykonywanie rurociągu płytko pod powierzchnią terenu. Metodę tę można stosować 
w gruntach nawodnionych. Przy urabianiu gruntu w trakcie wykonywania przecisku nie 
stosuje się żadnej płuczki, co pozwala uniknąć kłopotów z jej utylizacją. Jest to prosta i tania 
metoda bezwykopowego układania rur. Dokładność wykonania rurociągu w pionie 
i w poziomie wynosi od 1% - 2% długości wykonywanych odcinków. 
 
Przecisk poprzez zagęszczanie gruntu 
Przecisk przebijakiem pneumatycznym tzw. kretem. W metodzie tej grunt jest rozpychany 
i zagęszczany poprzez przemieszczający się w gruncie przebijak pneumatyczny. Przebijak 
pokonuje drogę poprzez grunt wciągając jednocześnie rury z PVC, PE lub rury stalowe. 
Ponieważ w metodzie tej grunt nie jest usuwany na zewnątrz a tylko zagęszczany, można nią 
wykonywać rurociągi o średnicach tylko do 200mm. Z powodu małego tarcia 
powierzchniowego gruntu o przebijak metody tej nie stosuje się  w gruntach nawodnionych. 
Prędkość przesuwu przebijaka zależy od typu gruntu i jego zagęszczalności  i waha się od 3 do 
30 m/godz. Przebijak nie może być sterowany z zewnątrz, możliwe jest jedynie śledzenie 
głowicy z powierzchni terenu, toteż dokładność metody maleje wraz z długością 
wykonywanego odcinka, a praktyczny limit długości wykonywanych odcinków tą metodą 
wynosi 35m. 
 
Technologia wykonywania przewiertów wiertnicami sterowanymi. 
Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie 
jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej 
i przewodowej. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego. 
Sterowanie następuje poprzez wykorzystanie specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej, za 
pomocą, której można precyzyjnie zdalnie sterować odwiertem.  
W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której na bieżąco kontroluje się i koryguje 
trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy przeszkód 
terenowych istnieje możliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i  głębokości wiercenia. 

 PRZEWIERT PILOTAŻOWY 
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotażowego. Do tego 
celu służy głowica wiercąca zakończona specjalną płytką sterującą odchyloną od osi głowicy 
pod kątem 15% - 20%.  
W głowicy umieszczona jest sonda, która podaje kąt nachylenia głowicy względem poziomu, 
głębokość głowicy w stosunku do powierzchni oraz kąt obrotu sondy, czyli dokładne 
położenie płytki sterującej względem osi wiercenia.  
Głowica wiercąca jest tak ukształtowana, że w przypadku równoczesnego obracania i  pchania 
głowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy głowicą, a jedynie 
wpychamy ją w grunt, następuje skręt w kierunku zależnym od położenia płytki sterującej.  
Przy przewiertach sterowanych, w celu określenia położenia płytki sterującej względem osi 
wiercenia, operuje się godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie głowicy "na godzinę 12" 
powoduje odchylenie przewiertu do góry, "na godzinę 6" do dołu, "na godzinę 9" w lewo 
i "na godzinę 3" w prawo. Przy sterowaniu możliwe są wszystkie ustawienia pośrednie np.: "na 
godzinę 8”, czyli w lewo i w dół. Podczas projektowania i wykonywania otworu pilotażowego 
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musimy pamiętać, że odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie może przekraczać 
dopuszczalnego odchylenia żerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwóch żerdziach nie powinno 
się sterować ze względu na ustawienie żerdzi w automatycznych imadłach do ich skręcania            
i rozkręcania. Mimo że metoda przewiertów sterowanych daje możliwość wykonywania 
skrętów, powinno dążyć się do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zbliżonej 
do linii prostej. Ułatwia to zdecydowanie późniejsze przeciąganie rury. Średnica otworu 
pilotażowego zależy od użytej płytki sterującej (mi bardziej miękki grunt, tym jest ona szersza) 
i wynosi 70-140 mm. Projektant powinien uwzględnić i zinwentaryzować istniejące uzbrojenie 
podziemne, którego duże nasycenie i brak dokładnej dokumentacji może wręcz uniemożliwić 
wykonanie przewiertu. 

 POSZERZANIE OTWORU l PRZECIĄGANIE RUROCIĄGU 
Po wykonaniu otworu pilotażowego, głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce 
montuje się odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie może być jednokrotne lub wielokrotne. 
Jeżeli średnica rury nie jest zbyt duża to bezpośrednio za rozwiertakiem mocujemy rurę. 
Większość rozwiertaków posiada wbudowany krętlik, który zapobiega obracaniu się rury.              
W innym przypadku krętlik taki montujemy dodatkowo między rozwiertakiem a wciąganą rurą. 
Jeżeli średnica rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony 
wyjścia montujemy kolejno żerdzie wiertnicze. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia 
wiertnicy demontujemy go łącząc ze sobą żerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjścia 
montujemy kolejny większy rozwiertak. 
Operację rozwiercania powtarza się, aż do uzyskania odpowiedniej średnicy otworu. 
Rozwiercony otwór powinien być większy od średnicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:  
- ok. 25% dla długości przewiertów do 100 m 
- ok. 35% dla długości 100 m - 300 m 
- ok. 50 % dla długości powyżej 300 m. 
Dla rur stalowych średnica rozwiercania powinna być większa o ok. 50% ze względu na duży 
promień gięcia rury. W przypadku rur o mniejszych średnicach istnieje możliwość 
przeciągania jednocześnie kilku rur w zależności od średnicy rozwierconego otworu. 
Minimalna głębokość posadowienia rury nie powinna być mniejsza od 8 średnic otworu 
rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu pilotażowego, a następnie przy rozwiercaniu 
powrotnym przez cały czas podawana jest płuczka, której zadaniem jest transport urobku 
z otworu, stabilizacja otworu, chłodzenie głowicy wiercącej i rozwiertaków oraz ochrona 
i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidłowo wykonywanym przewiercie 
płuczka powinna powoli wypływać z otworu. Przy projektowaniu przewiertu nie wolno o  tym 
zapominać i należy przygotować odpowiednie miejsce na składowanie zużytej płuczki. Są to 
niekiedy ilości dość znaczne. Przy przewiertach na długich dystansach i dla dużych średnic 
wykorzystuje się specjalne systemy do odzysku płuczki, aby zmniejszyć jej zużycie.  
 
30.6. Próba szczelności 
Próbę szczelności przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych należy przeprowadzić zgodnie          
z wymaganiami PN-92/B-10735. 

 
31. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  PRZY KANALIZACJI SANITARNEJ 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST-01. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

– zgodności z dokumentacją projektową; 

– wykopów otwartych; 

– szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża; 

– grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu; 

– materiałów; 
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– ułożenia przewodów na podłożu; 

– odchylenia osi i spadku kolektora; 

– szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację; 

– sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych studzienek. 
Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów             
i systemów technologicznych. 

 
32. OBMIAR ROBÓT PRZY KANALIZACJI SANITARNEJ 
Jednostką obmiaru jest:  
szt: studzienki z kompletnym wyposażeniem, 
m: rurociągu kanalizacyjnego PVC i PE, montaż rur ochronnych, przełożenie istn. uzbrojenia; 
m² : podsypka pod studnie betonowe; 
m3 : stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek; 
kpl - montażu kształtek kanalizacyjnych, uszczelnienie końców rury ochronnej; 
 

33. ODBIÓR ROBÓT PRZY KANALIZACJI SANITARNEJ  
Przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu sprawdzane będzie: 

– jakość materiałów wbudowanych, 

– ułożenie przewodów kanalizacyjnych na podłożu, 

– średnica i długość przewodów, 

– wykonanie studzienek, 

– sposób wykonania połączeń,  

– szczelność armatury. 
Wyniki powinny być wpisane do Dziennika Budowy i ujęte w formie protokołów. Inwentaryzację 
geodezyjną wykonać przed próbą ciśnienia. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie ich 
wykonywania oraz domiarem studzienek do punktów stałych, 

– Dziennik Budowy, 

– dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

– protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

– protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

– świadectwa jakości wydane przez Dostawców materiałów, 

– inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej, wykonaną 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

– protokoły badań szczelności całego przewodu, 

– aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
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34. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w S.T. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych.  
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
kontraktu, obmiarem robót. 

 
35. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

– PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

– PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

– PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

– PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

– PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 

– PN-76/C-89202 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych 

– PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

– BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

– PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze. 

– PN-EN 1329-1:2001 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – 
niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek 
i systemu. 

– PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

– PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania  
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

– PN-EN 12620:2004 – Kruszywa do betonu. 

– PN-EN 206-1:2003 – Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.. 

– PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni  dla 
ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością . 

– PN-EN 13101:2005 – Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania          
i  ocena zgodności.  

– PN-86/C-89280 – Polietylen. Oznaczenia. 
Inne 

– Instrukcja montażowa Producenta rur i armatury. 

– ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w 
systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 

– „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska 

– Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I 
Budownictwo Ogólne. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

– DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy 
studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 
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– Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

– Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 
technicznych COBRTI INSTAL. 
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PRZEPOMPOWNIA  ŚCIEKÓW   ST – 04 
 
36. ZAKRES ROBÓT PRZY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji, dotyczą wybudowania kompletnych sieciowych 
przepompowni ścieków wraz z ich podłączeniem w miejscowości Minkowice Oławskie. 
 
Zagospodarowanie terenu przepompowni 
W uzgodnieniu z Inwestorem projektowane sieciowe przepompownie ścieków PMO1, PMO2, 
PMO3, PMO4 i PMO5 usytuowane będą na ogrodzonych terenach w bezpośredniej bliskości z 
istniejącą drogą. Teren każdej przepompowni należy utwardzić płytami ażurowymi i zastosować 
ogrodzenie panelowe ocynkowane. Bramę wjazdową 3m usytuować od strony drogi publicznej.  
Na terenie przepompowni sieciowej usytuowano: 

– przepompownię z  pompami zatapialnymi z kompletną armaturą, 

– szafę sterowniczą przepompowni, 

– skrzynkę pomiarową dostosowaną do monitoringu,  

– kabel sterujący między pompownią i skrzynką sterowniczą, 

– żuraw do wyciągania pomp. 
 
Zakres prac dot. branży elektrycznej przy przepompowni ścieków to: 
- posadowienie dostarczonej szafki automatyki (sterowniczej), 
- wykonanie zasilania linią kablową WLZ YKY 5x6mm2 od złącza ZKP do szafki sterowniczej 

dla przepompowni ścieków PMO1, PMO2, PMO3, PMO4 i PMO5. 
 

37.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE PRZY BUDOWIE 
PRZEPOMPOWNI  ŚCIEKÓW  

Przepompownia sieciowa - zespół pomp służących  do przepompowywania ścieków                      
z poziomu niższego na wyższy, usytuowany w kontenerowej obudowie, z własnym zasilaniem 
elektrycznym. Pompownia sieciowa jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga stałej obsługi. 
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego.  
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone 
na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub 
wielofazowych. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 
zakończenia kabli. 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od 
innych urządzeń. 
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową                      
a urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
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38. MATERIAŁY PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać dokumentację techniczno-ruchową, atesty 
Producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiadać wymogom PN, BN a ponadto 
uzyskać akceptację Inżyniera i Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem. 
 
KORPUS PRZEPOMPOWNI 
Dobrano zbiorniki pompowni o średnicy DN1500. Korpus zewnętrzny wykonany zostanie jako 

monolit z polimerobetonu. Ponadto w zbiorniku poniżej płyty włazu, wykonane zostanie 

przejście kablowe DN 100 przystosowane do montażu rury DN100 typu AROT, przez którą 

przeprowadzone zostaną przewody pomp oraz pływakowych sygnalizatorów poziomu do szafy 

sterowniczej. Na zbiorniku zamontowane zostaną dwa kominki wentylacyjne z PVC DN100. W 

każdej przepompowni projektuje się 2 pompy zatapialne z przewodem zasilającym długości 10m 

oraz łańcuchem wyciągowym kwasoodpornym. Demontowanie pomp z poziomu terenu poprzez 

kołowrot. Pompy należy wyposażyć w zawory płuczące. Elementy orurowania wykonano ze stali 

kwasoodpornej. Łączenie elementów armatury zostanie wykonane jako rozłączne kołnierzowe. 

Projektuje się zastosowanie pokrywy ze stali kwasoodpornej, w wersji nieprzejazdowej, 

ocieplanej. Wlot ścieków z kanału grawitacyjnego do zbiornika przepompowni należy 

zabezpieczyć deflektorem ze stali kwasoodpornej. 

 
POMPY 
Zaleca się zastosowanie pomp zgodnych z typoszeregiem eksploatowanym przez ZGK Sp. z o.o. 
w Jelczu-Laskowicach tj. firmy Meprozet - pompy zatapialne o swobodnym przepływie                     
z wirnikiem otwartym, silnikiem trójfazowym. 
 
SZAFY STEROWNICZE 
Szafkę sterowniczą należy umiejscowić wewnątrz wygrodzonego terenu. Szafka powinna być 
wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym o podwyższonej 
odporności na UV, zamykana na zamek patentowy powtarzalny.  
Na terenie przepompowni należy umieścić żurawia do wyciągania pomp. 
Szafka sterownicza powinna zawierać: 

– wyłącznik główny, 

– wyłącznik różnicowo – prądowy, 

– czujnik zaniku kolejności i zaniku faz, 

– zabezpieczenie przed suchobiegiem, 

– wyłączniki silnikowe, 

– sterownik programowalny, panel operatorski, 

– licznik czasu pracy pomp. 
 
LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA WLZ 

– kable typu YKY 5x6mm2 zasilające szafę przepompowni PMO1, PMO2, PMO3, PMO4 i 
PMO5. 

 
MONITORING PRZEPOMPOWNI 
System monitoringu składa się z dwóch części: 
a) przepompownia ścieków - wyposażona w moduł telemetryczny MeproGPRS 
b) istniejąca stacja monitorująca – zlokalizowana w siedzibie użytkownika ZGK Jelcz 

Laskowice – wyposażona w komputer PC z licencjonowanym oprogramowaniem 
wizualizacyjnym dla nielimitowanej liczby obiektów. 
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Informacje o stanie obiektów przesyłane będą za pomocą transmisji GPRS do stacji 
monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Dostęp 
do oprogramowania wizualizacyjnego jest możliwy z dowolnego komputera podłączonego do 
internetu – (dostęp do oprogramowania po podaniu odpowiedniego Loginu  i Hasła). 
 
Istniejące oprogramowanie wizualizacyjne składa się z: 

 głównego okna synoptycznego 

 okien poszczególnych dla każdego obiektu  
 
Funkcje systemu telemetrycznego: 

 System zdarzeniowo-czasowy – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje 
wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja 
monitorująca może zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie stanu 
we/wy. 

 Główne okno synoptyczne umożliwia podgląd graficzny wszystkich monitorowanych 
obiektów pod względem: 

 wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie 

 wizualizacja pracy danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie   

 wizualizacja awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie   

 wizualizacja odstawienia danej pompy 

 wizualizacja alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów 
bieżących. (alarmy podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, 
nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, informacja kto potwierdził alarm) 

 Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwala na przypisanie 
odpowiednich kompetencji danemu operatorowi. 

 Funkcja alarmów historycznych – umożliwia przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych 
na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie z funkcją filtrowania. W każdej chwili 
istnieje możliwość wykonania wydruku. 

 Funkcja alarmów bieżących – wizualizuje w postaci tabeli wszystkie bieżące 
(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. W jednoznaczny sposób 
identyfikuje, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor czerwony), czy jest potwierdzony 
przez operatora lecz nie został usunięty (kolor żółty). 

 Baza danych – zapis wszystkich odebranych danych na dysku Stacji Dyspozytorskiej 

 Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitorowanymi przepompowniami – informacja 
o czasie ostatniego odczytu danych 

 Funkcja SMS – obsługa komunikacji SMS dla obsługi przepompowni. W oprogramowaniu 
definiuje się bazę konserwatorów do których mogą byś przesyłane informacje alarmowe 
(format SMS) z dowolnych obiektów włączonych do systemu telemetrycznego  

 Okno główne obiektu – w oknie przepompowni wyświetlone są sygnały: 

 sygnalizacja pracy pompy 1 

 sygnalizacja pracy pompy 2 

 obecność / brak napięcia zasilania 

 awaria pompy 1 

 awaria pompy 2 

 stan suchobiegu w zbiorniku 

 poziom maksymalny w zbiorniku 

 otwarcie skrzynki sterowniczej 
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 Funkcja odświeżania obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 
monitorującej przesłanie aktualnego stanu we/wy modułu telemetrycznego 

 Funkcja zdalnego załączenia / wyłączenia pomp 

 Funkcja odłączenia / podłączenia pompy – pozwala na zdalne odstawienie pompy od pracy 

 Graficzne przedstawienie historii pracy obiektu 

 Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na 
wybranej przepompowni – funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej 

 Funkcja alarmowania o przekroczeniu poziomu minimalnego i maksymalnego                      
w zbiorniku  

 
UWAGI KOŃCOWE 
Parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe i budowa przepompowni 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową - wszelkie odstępstwa (w tym proponowanie 
innych niż wymienione w dokumentacji technicznej pomp, armatury, itp.) muszą być 
poprzedzone obliczeniami wraz ze szczegółowymi rysunkami technicznymi uzgodnionymi przez 
Projektanta. W przypadku proponowania innych równoważnych rozwiązań niż wymienionych           
w dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wcześniejszą pisemną akceptację od Projektanta 
w oparciu o zestawienie z wykazem elementów zamiennych (podać typ i producenta dla 
wszystkich zamiennych elementów, załączyć wymagane atesty, świadectwa, karty katalogowe oraz 
DTR). Przepompownie ścieków należy wykonać jako kompletne, w pełni zautomatyzowane, 
kompaktowe urządzenie. 
 

39. OBSŁUGA KONSERWACYJNA  
Należy przestrzegać ogólne zasady BHP przy przeglądzie pomp, konserwacji aparatury i urządzeń 
elektrycznych. 
W ramach okresowej obsługi należy: 

 sprawdzić stan pomp – zgodnie z DTR pomp ściekowych, 

 sprawdzić stan armatury – zasów i zaworów zwrotnych, 

 sprawdzić stan połączeń śrubowych. 

 
40. SPRZĘT PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
Sprzęt użyty do budowy przepompowni powinien odpowiadać wymaganiom zawartym                      
w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru.  

 
41. TRANSPORT PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
Do transportu przepompowni należy stosować samochody i inne środki transportu, 
odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez Inżyniera. Zbiornik przewozi się w pozycji poziomej, 
posadowione na specjalnych podporach transportowych. Dodatkowo w celu uniknięcia drgań, 
oraz przesuwania się zbiornika musi on być przymocowany pasami do samochodu. Przed 
przystąpieniem do rozładunku należy usunąć blokady oraz odpiąć pasy mocujące zbiornik. 
Zleceniodawca powinien dostarczyć na miejsce rozładunku odpowiedni do tego celu dźwig. 
Zbiornik przepompowni, aby zapobiec uszkodzeniom, podnosi się za pomocą zawiesi lub lin 
(nie łańcuchów). Przy podnoszeniu należy używać belki (trawersu) w celu utrzymania taśm w 
pozycji pionowej. Następną fazą rozładunku jest postawienie przepompowni w pionie. W tej 
operacji wykorzystujemy uchwyty na zbiorniku. W czasie podnoszenia do pozycji pionowej 
ciężar powinien rozłożyć się równomiernie pomiędzy obydwoma uchwytami. 
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W czasie transportu kabli elektrycznych należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem 
i ich uszkodzeniem. Kable należy przewozić na bębnach. Bębny z kablami przewożone                      
w skrzyniach samochodowych powinny być ustawione na krawędziach tarcz, a tarcze bębnów 
powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie bębnów           
z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać za pomocą żurawia. Dopuszcza się 
przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg ,a temperatura otoczenia nie 
jest niższa niż  +4oC, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40 - 
krotna średnica zewnętrzna kabla. 

 
42. WYKONANIE  PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z transportem, 
posadowieniem i montażem przepompowni ścieków i studzienki przepływomierzowej. 
Przepompownia ścieków musi być montowana zgodnie z warunkami technicznymi podanymi 
przez Producenta. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi również harmonogram wyłączeń linii energetycznej,                       
w porozumieniu z Właścicielem linii i uwzględni wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana 
przebudowa rozdzielni zasilającej linię kablową. 
 
POSADOWIENIE I MONTAŻ ZBIORNIKA 
Przewiduje się prowadzenie robót po zabiciu ścianek szczelnych z grodzic stalowych              
(ST–02) i obniżaniu wody gruntowej przy użyciu zestawu igłofiltrów i odpompowaniu jej do 
rowu melioracyjnego. Przystępując do posadowienia zbiornika należy wykonać niwelacje 
punktów strategicznych tj. rzędne osi rurociągów wlotowych do przepompowni, rzędna osi 
rurociągu tłocznego oraz rzędną dna wykopu pod zbiornik. Dno wykopu musi być wyrównane          
i wypoziomowane. Następnie wykonuje się podsypkę piaskową o grubości 15cm oraz podłoże           
z betonu B-15 o grubości 15cm. Podłączenia przewodów dokonywane są w trakcie zasypywania 
wykopu. Zagęszczenie gruntu pod przewodami jest niezwykle istotne - aż do dolnej części 
łączonego przewodu. Przepompownia musi być montowana zgodnie z warunkami technicznymi 
podanymi przez Producenta. 
 
WYKONANIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
Wykonanie robót obejmuje: 

– oznakowanie robót i transport materiałów, 

– wykopy rowów kablowych, 

– montaż rur dwudzielnych ochronnych na istniejących kablach, 

– ułożenie kabli, 

– zamocowanie szafy sterowniczej przepompowni, 

– połączenie uziemienia, 

– zasypanie rowów kablowych z zagęszczeniem gruntu, 

– pomiary elektryczne i geodezyjne. 
 
UWAGI 
Odwodnienie musi działać do czasu likwidacji przez nasypywany grunt siły wyporu 
przepompowni. O ile powierzchnia wody gruntowej nie jest dokładnie określona, należy 
zakładać, że rzędna wód gruntowych jest równa rzędnej terenu. 
Ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzeń w konstrukcji zbiornika, w pobliżu 
przepompowni nie mogą pracować żadne maszyny, o ile nie przewidziano takiej możliwości             
w projekcie. 
Parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe i budowa przepompowni 
powinny być zgodne z projektem technicznym. W przypadku proponowania innych 
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równoważnych rozwiązań niż wymienionych w dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska 
wcześniejszą pisemną akceptację od projektanta w oparciu o zestawienie z wykazem elementów 
zamiennych (podać typ i producenta dla wszystkich zamiennych elementów, załączyć wymagane 
atesty, świadectwa, karty katalogowe oraz DTR). Przepompownie ścieków należy wykonać jako 
kompletne, w pełni zautomatyzowane, kompaktowe urządzenie. 
Kabel WLZ przed zasypaniem podlega inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej przez służby 

geodezyjne 

 
43. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  PRZY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera i Inspektora 
Nadzoru. 
Kontrola związana z wykonaniem przepompowni powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować badania zgodności z Dokumentacją Projektową:  

 przepompowni, 

 wykopów otwartych wraz z ubezpieczeniem,  

 podłoża betonowego,  

 zasypu wykopów wokół zbiorników i rurociągów,  

 ułożenia przewodów, zabudowanych materiałów i urządzeń, 

 połączenia wyrównawcze i uziemiające, 

 ochrona przed dotykiem pośrednim, 

 wyłączniki różnicowoprądowe, 

 linii zasilających WLZ. 
 
Po zakończeniu prac montażowych dotyczących branży elektrycznej należy wykonać sprawdzenia 
i próby, które powinny obejmować co najmniej: 

– oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwporażeniowej, 

– pomiary rezystancji izolacji i uziemień, 

– badania ciągłości przewodów ochronnych, 

– badania ochrony przed dotykiem pośrednim, 

– próby działania wyłączników różnicowoprądowych, 

– pomiary rezystancji uziemień. 

 
44. OBMIAR ROBÓT PRZY PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW  
Jednostką obmiaru jest: 
m³ –  podsypka piaskowa, podłoże betonowe; 
m2 –  wykładzina bazaltowa w modernizowanej przepompowni; 
m – kable i przewody; 
kpl. – obiekty przepompowni wraz z pompami, armaturą i wyposażeniem, ogrodzenie z furtką, 

rozdzielnice; 
szt. – urządzenia; 
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45. ODBIÓR ROBÓT PRZY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  
PRZEPOMPOWNIA 
Odbiór przepompowni powinien być poprzedzony próbnym rozruchem pomp i próbnym 
pompowaniem przez 72 godziny. 
Przy odbiorze robót sprawdzane będzie: 

 wykonanie ścianek szczelnych – obserwacja pogrążania i wyrywania grodzic; 

 jakość materiałów wbudowanych, 

 pionowe ułożenie przepompowni na podłożu, 

 sposób wykonania połączeń,  

 szczelność zbiornika przepompowni, 

 szczelność armatury, 

 praca przepompowni po jej uruchomieniu. 
Wyniki powinny być wpisane do Dziennika Budowy i ujęte w formie protokołów. Przy odbiorze 
robót sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową. 
 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 aktualną dokumentację  projektową  powykonawczą, 

 instrukcję montażu i eksploatacji przepompowni, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 protokoły z dokonanych pomiarów kontrolnych, 
 protokoły odbioru robót. 
 
 

LINIA KABLOWA WLZ 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, S.T. i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. Przy przekazywaniu linii 
kablowej i poszczególnych elementów objętych dokumentacją projektową do eksploatacji, 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
− projektową dokumentację powykonawczą, 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokoły z dokonanych pomiarów, 
− protokoły odbioru robót zanikających, 
− ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 

 
46. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót. 
Cena wykonania robót obejmuje odpowiednio: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 wykonanie podsypki piaskowej i podłoża betonowego, 

 przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów dot. Linii kablowej WLZ, 

 zakup, dostarczenie, montaż zbiornika polimerobetonowego przepompowni wraz z jej 
urządzeniami wewnątrz zbiornika, 

 pomiary i badania, 

 wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem, 

 próby szczelności, prace przygotowawcze i pomiarowe, 

 wykonanie terenu przepompowni (utwardzenie nawierzchni, ogrodzenie z furtką), 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
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47. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE. 
Normy 

 PN- EN 12050 – 1:2002  Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu  - zasady 
budowy i badania. Część 1 – Przepompownie ścieków zawierające fekalia. 

 PN- EN 12050 – 4:2002  Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu  - zasady 
budowy i badania. Część 4 – Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów                       
i z fekaliami. 

 PN-76/E-05125   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

 PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych                         
i powłoce poliwinylowej 

 PN-90/E-06401/04  Mufy kablowe 

 PN-90/E-06401/04  Głowice kablowe 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 
 

Inne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom V - Instalacje 
elektryczne COBRTI INSTAL. 
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